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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA  

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

Název stavby:  Parkoviště P + R 
Pastýřská 

  
Lokalita: k.ú. Liberec 
  
Okres: Liberec 
  
Kraj: Liberecký 
  
Charakteristika stavby: Udržovací práce   
  
Odvětví: Vodní hospodářství 
  
Stupeň dokumentace: Dokumentace ke stavebnímu řízení a provedení stavby  DSP + 

DPS 
  
Kapacity: SO 333 - Oprava zatrubnění Jizerského potoka km 1,157 - km 

1,446 – dl. 289,3 m 
  

A.1.1.1 Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace jsou udržovací práce na zakryté části Jizerského potoka v km 1,157-1,446, které již 
vykazují dle provedené pasportizace značné poškození, které může zapříčinit zborcení konstrukce. 

A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI 

Žadatel: Statutární město Liberec 
Adresa: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec I - Staré město 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

Zpracovatel projektu: SNOWPLAN, spol. s .r.o. 
Adresa: Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb 
  
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Petr Kořínek 

číslo autorizace: 0500705 
obor autorizace: Vodní hospodářství a krajinné inženýrství, stavby 

zdravotnětechnické 
  

Vypracoval:  Pavel Nezbeda Javůrek 
číslo autorizace: 0501176 
obor autorizace: Vodní hospodářství a krajinné inženýrství, stavby 

zdravotnětechnické 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

A.2.1 STAVEBNÍ OBJEKTY 

SO 333 - Oprava zatrubnění Jizerského potoka km 1,157 - km 1,446 

A.2.2 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 

Neobsazeno. 

A.2.3 PROVOZNÍ SOUBORY 

Neobsazeno. 

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1. Zadání investora 
2. Průzkum trasy   
3. Mapové podklady 
4. Geodetické podklady 
5. Zákresy správců inženýrských sítí 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ, STAVEBNÍHO POZEMKU A PRŮBĚHU LINIOVÉ TRASY; 
ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ A NEZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ, SOULAD NAVRHOVANÉ STAVBY S 
CHARAKTEREM ÚZEMÍ, DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOST ÚZEMÍ 

Jedná se o stavbu v intravilánu města Liberec. 
Stavba se nachází v centru města v blízkosti ulic Pastýřská, Ruská a Tržního náměstí. 
Lokalita se rozkládá v nadmořské výšce 357,70 – 368,00 m.n.m. 
Jedná se o udržovací práce na stávajícím zatrubněném korytě vodoteče Jizerského potoka, které vykazuje již 
značné poškození a ohrožuje běžný provoz na povrchu. 
 
Stavebně-technické řešení je dáno účelem stavby a stávajícími spádovými poměry v území. Jedná se o mírně 
svažité území.  
Stavba se dotýká ochranných podzemních a nadzemních zařízení správců uvedených v článku B.1.5.1.  
Staveniště je pro stavbu vhodné. Stavba nevyžaduje žádné dopravní omezení. 

B.1.2 ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Záměr není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací pro město Liberec. 
Navržená stavba se dle platného územního plánu města Liberec nachází na zastavěném území.  
 
Dále se stavba nachází na plochách: 

• Plochy komunikace sběrné a obslužné 
• Plochy pro dopravu – významná povrchová parkoviště 
• Plochy urbanizované zeleně - ostatní městská zeleň 
• Plochy urbanizované zeleně - parky a parkově upravené plochy 

• Plochy přírody a krajiny - krajinná zeleň 
 
p.p.č. 2101/1, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití – 
sportoviště a rekreační plocha.  
Typ funkční plochy: Plochy komunikace sběrné a obslužné 
 
p.p.č. 2103/1, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití – 
sportoviště a rekreační plocha.  
Typ funkční plochy: Plochy pro dopravu – významná povrchová parkoviště 
   Plochy urbanizované zeleně - ostatní městská zeleň 
Přípustné využití ploch:  
- stavby technické infrastruktury, veřejné osvětlení. Stávající stavba zatrubněné vodoteče je stavbou liniovou 
podzemní a zároveň stavbou technické infrastruktury 
 
p.p.č. 6083/1, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití – ostatní 
komunikace.  
Typ funkční plochy: Plochy komunikace sběrné a obslužné 
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Plochy urbanizované zeleně - parky a parkově upravené plochy 
Plochy urbanizované zeleně - ostatní městská zeleň 

Přípustné využití ploch:  
- stavby technické infrastruktury, veřejné osvětlení. Stávající stavba zatrubněné vodoteče je stavbou liniovou 
podzemní a zároveň stavbou technické infrastruktury 
 
p.p.č. 2262/1, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň.  
Typ funkční plochy: Plochy přírody a krajiny - krajinná zeleň 
 
p.p.č. 2262/2, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň.  
Typ funkční plochy: Plochy přírody a krajiny - krajinná zeleň 
 
p.p.č. 6083/2, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň.  
Typ funkční plochy: Plochy komunikace sběrné a obslužné 
 
p.p.č. 6083/4, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň.  
Typ funkční plochy: Plochy urbanizované zeleně - parky a parkově upravené plochy 
Přípustné využití ploch:  
- stavby technické infrastruktury, veřejné osvětlení. Stávající stavba zatrubněné vodoteče je stavbou liniovou 
podzemní a zároveň stavbou technické infrastruktury 
 
p.p.č. 6083/6, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň.  
Typ funkční plochy: Plochy komunikace sběrné a obslužné  

Plochy urbanizované zeleně - parky a parkově upravené plochy 
Přípustné využití ploch:  
- stavby technické infrastruktury, veřejné osvětlení. Stávající stavba zatrubněné vodoteče je stavbou liniovou 
podzemní a zároveň stavbou technické infrastruktury 
 
p.p.č. 6083/8, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň.  
Typ funkční plochy: Plochy urbanizované zeleně - parky a parkově upravené plochy 
Přípustné využití ploch:  
- stavby technické infrastruktury, veřejné osvětlení. Stávající stavba zatrubněné vodoteče je stavbou liniovou 
podzemní a zároveň stavbou technické infrastruktury 
 
p.p.č. 6081/4, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň.  
Typ funkční plochy: Plochy urbanizované zeleně - ostatní městská zeleň 
- stavby technické infrastruktury, veřejné osvětlení. Stávající stavba zatrubněné vodoteče je stavbou liniovou 
podzemní a zároveň stavbou technické infrastruktury 
 
p.p.č. 6081/1, k.ú. Liberec [682039] 
Jedná se o pozemek, který je v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha se způsobem využití ostatní 
komunikace.  
Typ funkční plochy: Plochy komunikace sběrné a obslužné 
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B.1.3 INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 

Požadavky dotčených orgánů získané během zpracování této PD byly zohledněny, dalším případným 
požadavkům dotčených orgánů podaných k územnímu řízení bude vyhověno v dalším stupni PD. 
Výjimky a úlevové řešení se nepředpokládají. 
Stavba je v souladu s dlouhodobými cíli využití území. 

B.1.4 INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKÝCH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNĚNY 
PODMÍNKY ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Závazná stanoviska budou vydána po projednání dokumentace v rámci stavebního řízení. 

B.1.5 VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ - GEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM 
APOD. 

B.1.5.1 Průzkum podzemních zařízení 

Byl proveden podzemního a nadzemního zařízení u organizací, které mají v dotčené oblasti inženýrské sítě. 
 
V současné době se v místě stavby vyskytují zařízení ve správě SČVK, a.s. (vodovod, kanalizace), GasNet, a.s. 
(NTL a STL plynovod), sdělovací kabely společnosti CETIN, a.s., podzemní a nadzemní vedení NN a VN 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., nadzemní vedení V.O. Eltodo, a.s., teplárna Liberec (teplovod) 
 
Zákresy podzemních zařízení jsou pouze orientační. Poskytnuté orientační podklady jsou přiloženy v dokladové 
části a zaneseny v situacích.  
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Pro potřeby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ověření hloubkového uložení 
jednotlivých vedení. 
Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí vytyčení všech podzemních zařízení jednotlivými správci a v rámci 
realizace zhotoviteli doporučujeme ověřit jejich vedení pomocí ručně kopaných sond.  
Před záhozem odkrytých zařízení bude přizván příslušný správce ke kontrole způsobu uložení potrubí či kabelů.   
 
Všechna zjištěná podzemní zařízení jsou orientačně zakreslena v situacích a podélných profilech. 

B.1.5.2 stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba se nenachází v CHKO a CHOPAV 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy. 
Stavba se nenachází v ochranném pásmu lesa  
Stavba se nenachází v památkové zóně. 
 
Stavba se dotýká ochranných pásem podzemních a nadzemních zařízení správců uvedených ve článku B.1.5.1. 
Práce ve výše zmíněných ochranných pásmech nesmí ohrozit provoz ani stav objektů, pro které byla tato 
ochranná pásma zřízena. 
Při stavbě nebudou zasaženy známé kulturní památky ani chráněné objekty.  
 
Dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
ze dne 10. července 2001, je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 
vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu – u vodovodních řadů a kanalizačních stok do 
průměru 500 mm včetně činí 1,5 m. 
V tomto ochranném pásmu je možné provádět jakoukoliv stavební činnost pouze se souhlasem správce 
zařízení. 

B.1.5.3 Inženýrsko-geologický průzkum 

Inženýrsko-geologický průzkum nebyl prováděn.  
Pro zemní práce se předpokládá zatřídění dle bývalé ČSN 73 3050: 
  tř. 3 – 40% 
  tř. 4 – 40% 
  tř. 5 – 20% 
Vzhledem k poloze lokality, řešenému typu stavby a podle dostupných informací se pro uvažovanou stavbu 
předpokládá zastižení podzemní vody 

B.1.5.4 Hydrogeologický průzkum 

Nebyl prováděn.  

B.1.5.5 Stavebně historický průzkum 

Nebyl prováděn.  

B.1.6 OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ  

Stavba neleží v CHKO. 
Stavba neleží v CHOPAV. 
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B.1.7 POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 

Stavba se nachází v zatrubněném korytě Jizerského potoka. V zájmové lokalitě nebylo stanoveno záplavové 
území. 
Stavba neleží v poddolovaném území. 

B.1.8 VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 
ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Správně provedená stavba nebude mít po svém dokončení vliv na okolní stavby a pozemky. 
Odtokové poměry v území budou zlepšeny zkapacitněním koryta. 

B.1.9 POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Asanace a demolice stávajících objektů v navržené trase nejsou zapotřebí. 
Ke kácení stromů nedojde. 

B.1.10 POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ DOČASNÉ A TRVALÉ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO 
PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Trvalý zábor zemědělského půdního fondu: není 
Trvalý zábor lesního půdního fondu: není 
Dočasný zábor zemědělského půdního fondu (do 1 roku): není 
Dočasný zábor lesního půdního fondu (do 1 roku): není 

B.1.11 ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 

B.1.11.1 Možnost napojení na stávající dopravní infrastrukturu 

Staveniště je přístupné z veřejných komunikací.  

B.1.11.2 Možnost napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje. 

B.1.12 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
INVESTICE 

Stavba není podmíněna ani nesouvisí s jinou stavbou, nenavazuje na ni další stavba ani jinou stavbu 
nevyvolává. 

B.1.13 SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA KTERÝCH SE STAVBA 
UMÍSŤUJE A PROVÁDÍ, SEZNAM POZEMKŮ PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ, NA 
KTERÝCH VZNIKNE OCHRANNÉ NEBO BEZPEČNOSTNÍ PÁSMO 

k.ú. Liberec (682039) 

Pozemek Katastrální 

území 
Vlastník a jeho adresa 

parc. č. druh 
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2101/1 OP Liberec 
Vlastnické právo: Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu: 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, nám. Dr. E. Beneše 584/24, 
Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec 

2103/1 OP Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec  

6083/1 OP Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec  

2262/1 OP Liberec 
SJM Martínek Radek Ing. a Martínková Monika Ing., (Martínek Radek Ing., 
Žerotínova 1273/43, Žižkov, 13000 Praha 3; Martínková Monika Ing., U 
Mrázovky 2612/8d, Smíchov, 15000 Praha 5) 

2262/2 OP Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec  

6083/2 OP Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec  

6083/4 OP Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec  

6083/6 OP Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec  

6083/8 OP Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec  

6081/4 OP Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec  

6081/1 OP Liberec 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré 
Město, 46001 Liberec  

Legenda: OP Ostatní plocha 

B.1.14 METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ ÚDAJE 

Podnebí Liberce určuje jeho poloha v kotlině mezi dvojicí horských masivů. Protože jsou tyto horské hřebeny 
překážkou proudění vlhkého atlantického vzduchu, jsou ve městě poměrně hojné srážky. Jejich průměrný úhrn 
je 803,4 mm ročně – nejdeštivějším měsícem je srpen s 88,4 mm, nejsušší je únor s 46,2 mm. 
Průměrná teplota vzduchu je 7,2 °C, nejteplejším měsícem je červenec s 16,2 °C, nejchladnější leden, kdy 
průměrná teplota činí -2,5 °C 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

B.2.1.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o opravu stávajícího zatrubnění Jizerského potoka, resp. oprava zastropení v km 1,154-1,217, 
kompletní opravy klenby a zdí v km 1,344-1,354. Oprava kavern, oprava kamenného dna 20% z celkové plochy. 
Přespárování 100% plochy povrchu zdí obdélníkového profilu a 70% plochy klenbového profilu. 
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B.2.1.2 Účel užívání stavby 

Účelem stavby je převedení vody v Jizerském potoce přes střed města Liberec. V rámci stavby je řešena oprava 
nevyhovujícího technického stavu a zajištění prodloužení životnosti stavby. 

B.2.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

B.2.1.4 Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Neřeší se. 

B.2.1.5 Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Závazná stanoviska budou vydána po projednání dokumentace v rámci stavebního řízení. 

B.2.1.6 Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Netýká se opravy stávajícího stavu. 

B.2.1.7 Navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka liniové 
trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Účelem stavby je převedení vody v Jizerském potoce přes střed města Liberec. V rámci stavby je řešena oprava 
nevyhovujícího technického stavu a zajištění prodloužení životnosti stavby. 
Kapacity viz článek A.1.1. 

B.2.1.8 Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

B.2.1.8.1 Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Stavba bude sloužit k zajištění stávajícího svahu. 

B.2.1.8.2 Hospodaření s dešťovou vodou 

Stavba nemění současný způsob odvádění a likvidaci srážkových vod.    

B.2.1.8.3 Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

Stavba sama o sobě neprodukuje odpady, emise, apod. 

B.2.1.9 Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

B.2.1.9.1 Časové údaje o realizaci 

Předpokládá se výstavba v roce 2019-2021. 

B.2.1.9.2 Členění na etapy 

Stavba bude realizována jako jeden celek po úsecích dle harmonogramu zhotovitele.   
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B.2.1.10 Orientační náklady stavby 

Náklady stavby jsou uvedeny v samostatném rozpočtu. 

B.2.2 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna jejím provedením v souladu s příslušnými ČSN a TNV. 
Vstupu do revizních šachet budou bránit poklopy. Samotné objekty a přístup do nich jsou navrženy dle platných 
norem a předpisů (žebříky, zábradlí atd.). 

B.2.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

Jedná se o stávající zatrubnění Jizerského potoka v km 1,157-1,446. 
Součástí stavby nejsou žádná provozní a technologická zařízení. 

B.2.4 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Netýká se stavby. 

B.2.4.1 Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií 

Navrhovaná stavba nebude spotřebovávat energie ani další média. 

B.2.5 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Realizace stavby je bez požárního rizika.  
V průběhu prací je nutno zabezpečit příjezd k nemovitostem alespoň z jednoho směru tak, aby nedošlo 
k omezení podmínek pro účinnou ochranu životů a zdraví občanů a majetku před požáry. 

B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

B.2.6.1 Zásady řešení parametrů stavby 

B.2.6.1.1 Větrání 

Charakter stavby nevyžaduje. 

B.2.6.1.2 Vytápění 

Charakter stavby nevyžaduje. 

B.2.6.1.3 Osvětlení 

Charakter stavby nevyžaduje. 

B.2.6.1.4 Zásobování vodou 

Charakter stavby nevyžaduje. 

B.2.6.1.5 Odpady 

Stavba neprodukuje odpady.  
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B.2.6.2 Zásady řešení vlivu stavby na okolí  

B.2.6.2.1 Vibrace 

Provoz stavby nevyžaduje opatření na ochranu proti vibracím. 

B.2.6.2.2 Hluk 

Provoz stavby nevyžaduje opatření na ochranu proti hluku. 

B.2.6.2.3 Prašnost 

Provoz stavby nevyžaduje opatření na ochranu proti prašnosti. 

B.2.7 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B.2.7.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter stavby se neřeší. Stavba nemá obytné ani pobytové místnosti. 

B.2.7.2 Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana je zajištěna druhem materiálu použitého na výstavbu (kámen-žula). 

B.2.7.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Zvýšena seizmicita se v daném území nepředpokládá. Stavba běžné seizmicitě odolá. 

B.2.7.4 Ochrana před hlukem 

Charakter stavby nevyžaduje. 

B.2.7.5 Protipovodňová opatření 

Stavba neleží v záplavovém území. Charakter dokončené stavby protipovodňová opatření nevyžaduje. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.1.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

Napojení na stávající technickou infrastrukturu stavba nevyžaduje 

B.3.1.2 Přeložky 

V projektové dokumentaci nejsou přeložky inženýrských sítí řešeny. V případě zjištění sítí vedených v profilu 
koryta budou přeložky řešeny jejich správci v rámci stavby. 

B.3.1.3 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nevyžaduje připojení na další jinou technickou infrastrukturu. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.1 POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Stavba po svém dokončení nebude mít vliv na dopravní režim v dotčeném území. 

B.4.2 NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Přístup k této stavby je možný z okolních veřejných komunikací. 

B.4.3 DOPRAVA V KLIDU 

Netýká se stavby. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.  Zpevněné plochy budou uvedeny do 
původního stavu v obdobných skladbách jako stávající, nezpevněné plochy budou ohumusovány a osety 
travním semenem. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

Provoz stavby nebude mít po dokončení negativní vliv na životní prostředí.  

B.6.1 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  

B.6.1.1 Ovzduší 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší.  

B.6.1.2 Hluk 

Dokončená stavba nebude zdrojem hluku. 

B.6.1.3 Voda 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na kvalitu povrchových či podzemních vod. 

B.6.1.4 Odpady 

Stavba nebude produkovat žádné odpady. 

B.6.1.5 Půda 

Dokončená stavba nebude mít tato negativní vliv na půdu. 
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B.6.2 VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU, ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB 
V KRAJINĚ 

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu, nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině.  

B.6.3 VLIV NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 

Stavba nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000. 

B.6.4 ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU 
ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM 

Nejsou. 

B.6.5 V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI 
ZÁKLADNÍ PARAMETRY ZPŮSOBU NAPLNĚNÍ ZÁVĚRŮ O NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH 
TECHNIKÁCH NEBO INTEGROVANÉ POVOLENÍ, BYLO-LI VYDÁNO 

Nejsou. 

B.6.6 NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A 
PODMÍNKY OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nová ochranná pásma nejsou navrhována. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

B.7.1 SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ Z HLEDISKA PLNĚNÍ ÚKOLŮ OCHRANY 
OBYVATELSTVA. 

S využitím stavby pro ochranu obyvatelstva se nepočítá. 
Havárie, ohrožující závažným způsobem obyvatelstvo, se u této stavby nepředpokládá. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.1 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Celková kubatura prováděných zemních prací má přebytek. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku 
zeminy. V PD je uvažována skládka Liberec – Dolní Hanychov ve vzdálenosti 7,0 km. 

Celkový objem výkopů:      1210,8 m3 

Dovoz materiálu:  beton     34,3 m3 
   Kamenivo    97,0 m3 
Odvoz materiálu:  nepoužitelný výkopek – skládka  483,0 m3 
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B.8.2 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ  

Území je odvodňováno do stávajícího recipientu. 
Zemní práce nesmí blokovat stávající odvodňovací zařízení. Dočasné uložení zemin ani dalších stavebních 
materiálů nesmí bránit volnému odtoku srážkových vod z území staveniště. 

B.8.3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Přístup k této stavby je možný z okolních veřejných komunikací. 

B.8.4 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení intenzity dopravy. Toto 
zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine. 
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 

 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací a zeleně uvedeny do 
původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a ohleduplnost 
při dopravě materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně 
neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 

B.8.5 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 
KÁCENÍ DŘEVIN 

Od zhotovitele se vyžaduje vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a ohleduplnost při dopravě 
materiálu a staveništním provozu. V průběhu provádění bude zhotovitel dbát na to, aby neúměrně 
neznečišťoval veřejné komunikace a přilehlé plochy. 
Kácení stromů není vyžadováno. 

B.8.6 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) 

Trvalé zábory nejsou uvažovány.  

B.8.7 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
JEJICH LIKVIDACE 

S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, a souvisejícími právními předpisy. Odpady budou zejména 
důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Odpady budou předávány 
pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného 
odpadu, přičemž každý původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich převzetí 
oprávněna.  
O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena průběžná evidence odpadů. Způsob vedení evidence 
stanoví vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Pokud zhotovitel během zemních prací zjistí přítomnost odpadu, znečištěného nebezpečnými látkami, stanoví 
jeho zatřídění a zařídí separaci a likvidaci v souladu s platnou legislativou. Může se jednat o materiály, označené 
„*“ ve vyhlášce MŽP č. 93/2016 Sb.: 
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15  Odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 

15 01  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly 
15 01 02  Plastové obaly 
15 01 03  Dřevěné obaly 
15 01 04  Kovové obaly 
15 01 05  Kompozitní obaly 
15 01 06  Směsné obaly 
15 01 07  Skleněné obaly 
15 01 09  Textilní obaly 
15 01 10 * Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 
15 01 11 * Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně 

prázdných tlakových nádob 
15 02  Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy 

 
15 02 02 * Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
15 02 03  Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené 

pod číslem 15 02 02 
   
16 02 14  Odpady z elektrického a elektronického zařízení  

 
17  Stavební a demoliční odpady (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
17 01 02  Cihly 
17 02  Dřevo, sklo a plasty 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 01 * Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) 
17 04 01  Měď, bronz, mosaz 
17 04 03  Olovo 
17 04 05  Železo a ocel 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená 

hlušina 
17 05 03 * Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04  Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 * Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 * Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05 * Stavební materiály obsahující azbest 

 

B.8.8 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Stavební odpad ze stavby a přebytečný výkopek nevhodný pro zpětné využití na zásypy se bude vyvážet na 
skládku, kterou si zhotovitel sám zajistí a projedná. V době zpracování projektu byla možnost odvozu inertního 
materiálu na skládku v Liberci – Dolní Hanychov.  
 
Odhadovaná kubatura výkopů: 
Celkový objem výkopů  1210,8 m

3 
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Zpětné využití vytěžené zeminy (75% zásypu)* 733,3 m
3 

Dovoz nového materiálu** 131,3 m
3 

Odvozy 483,0 m
3 

* Vhodnost materiálu pro zpětné využití posoudí geolog. 
** betonové konstrukce. 
 
Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skutečné 
množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace.  
Vhodný materiál na podsypy a obsypy potrubí a do podkladních vrstev vozovek si dle aktuálních možností zajistí 
vybraný zhotovitel stavby. 

B.8.9 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

V průběhu stavebních prací dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a zvýšení dopravy. Toto zhoršení bude 
však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine.  
Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná 
prostranství, nezatěžovat okolí nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň. 
Po dokončení stavby budou lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního 
stavu. 
 
Stavební práce a doprovodná činnost související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto předpisem. Je třeba důsledně 
dodržovat použití vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, resp. 
provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí zhotovitel jejich majitele o tomto 
informovat a vždy učinit o tomto zásahu písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel 
povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního stavu. 
 
Na zatravněných plochách bude provedena skrývka ornice v tl. 100 mm. Tato ornice se opětně použije na 
úpravu narušeného povrchu – rozprostřená ornice bude urovnána, utužena a oseta kvalitním travním 
semenem. 

 
Je bezpodmínečně nutné dodržet všechny podmínky uvedené ve stanovisku odboru životního prostředí, pokud 
bylo vydáno k akci. 
Při provádění výkopů je třeba dbát, aby nebyla poškozena stávající zeleň – keře a stromy a jejich kořenové 
systémy. 
V případě nezbytného zásahu do stávající zeleně budou přizváni k projednání pracovníci odboru životního 
prostředí a správce zeleně k místnímu šetření a určení zásahu. 
 
Budou dodržovány podmínky ochrany zeleně a technologické postupy ochranných opatření stanovené ČSN 83 
9061. 
 
Ochrana stromů – stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (poškození kořenů, zhmoždění kůry 
kmene, větví, poškození koruny,…). Výkop v kořenovém prostoru stromů musí být prováděn ručně a nesmí se 
přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být porušeny kořeny o průměru větším 
než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny, je nutné 
kmen obednit alespoň do výšky 2 m. Ochranná zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu 
vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. V kořenové zóně se nesmí provádět 
navážka. Výkopový materiál je třeba ukládat nejméně 1 m od kmene stromu. U stavebních výkopů, které 
zůstávají dlouhodobě odkryté, se musí chránit kořeny proti vysýchání a mrazu kořenovou clonou. 
 
Nakládání s odpady – viz článek B.8.7. 
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B.8.10 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 

B.8.10.1 Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Vzhledem k charakteru stavebních prací musí zadavatelem stavby určený koordinátor BOZP, v souladu s §15 
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., zpracovat plán BOZP. 
Rozsah a obsah plánu BOZP blíže stanovuje Příloha 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. V plánu 
musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní 
činnosti zahrnující konkrétní požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a 
posloupnost nebo souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její 
realizace. 
 
Plán BOZP který musí zohledňovat následující skutečnosti a požadavky: 
 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno 
dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů vypracovaných 
zhotovitelem. Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi 
prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká. 
 
Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo jiné řídit 
ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné koordinace provádění opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na 
staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. 
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15. 

 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými bezpečnostními předpisy a 
to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům 
přístupny k nahlédnutí. 
Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých pracovníků. Zejména se jedná o 
práce betonářské, železářské, vazačské, zemní práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní 
práce, práce s plamenem a elektrickým proudem. 

 
Při provádění je třeba dbát na řádné pažení výkopů a opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech 
nadzemních a podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno zabezpečit veškeré 
výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele 
stavby nosit oranžové vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. Způsob 
zajištění staveniště předepisuje příloha č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., minimální požadavky při provozu a 
používání strojů a nářadí příloha 2 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a požadavky na organizaci práce a pracovní 
postupy příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (zejména články II až VIII, které se zabývají zemními 
pracemi). 
 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny v souladu s pokyny jejich správců a se zvýšenou 
opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Upozorňujeme na povinnost zhotovitele provést průzkum překážek nadzemních, povrchových a podzemních a 
jejich vyznačení včetně hloubky. Na základě výsledků průzkumu se stanoví rozsah kolize a opatření pro zajištění 
těchto sítí. 
 
Projektant upozorňuje, že všechny práce při výstavbě musí být v souladu s: 
 
S bezpečnostními a hygienickými předpisy 
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• Zákon č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
ve znění zákona č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., 223/2009 Sb. 

• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor 
záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu.  

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

• Nařízení vlády č. 362/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
• Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
• Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, ve 

znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb. 
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a novela 

tohoto zákona č. 392/2005 Sb., v platném znění 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. 
• Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění zákona č. 230/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 213/2007 Sb., 

č. 362/2007 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 382/2008 Sb. 

• Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a 
na úpravu vod  

• Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy ve 
znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., č. 271/2008 Sb., č. 386/2008 sb., 
č. 127/2009 Sb. 

 
Související právní předpisy 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 

320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb. zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 25/2008 Sb., 
č. 167/2008 Sb., č. 181/2008 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona 
č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 350/2012 Sb. 

• Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb. a zákona č. 100/2001 Sb. 
• Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona 

č. 275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona 
č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 106/2005 Sb., zákona 
č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 314/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., 
č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., č. 9/2009 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 181/2009 Sb., 
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 297/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. 

• Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 
zákonů, (zákon o posuzování vlivů na ŽP), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., 
č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. 

• Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 521/2002 Sb., č. 92/2004 Sb. 
• Zákon ČNR č.458/1992 o státní správě ve vodním hospodářství. 
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění zákona 

č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č.167/2004 Sb., č. 316/2004 Sb., 
č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 sb. a zákona č. 1863/2006  Sb., č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb. 

• Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. 
• Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb.  
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• Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (energetický zákon), ve znění zákona 
č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona 
č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 186/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., 
č. 124/2008 Sb., č. 158/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. 

 
Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace a musí být pod odborným dozorem, zejména zaměřeným 
na sledování geologických poměrů při výkopových pracích. 
Dále je nutno při všech pracovních technologiích dodržovat všechny technologické podmínky vydané 
dodavatelskou organizací a řídit se jimi. 
Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou 
obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 
Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci během provozu odpovídá zhotovitel stavby. 
V případě archeologického nálezu a následného výzkumu, který hradí investor, ponechá zhotovitel nezbytné 
pažení a ostatní zajištění výkopů včetně dopravního značení a signalizace k dispozici investorovi po dobu 
nezbytně nutnou. 

 
Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provádění, které mimo vlastní technologie prací budou 
obsahovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i hygienická opatření. 

B.8.10.1.1 Výkopové a zemní práce 

Provádění výkopových prací musí být v souladu s podmínkami vlastníka jednotlivých pozemků, s požadavky 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, přílohy 3, kapitol II až VIII a s požadavky ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a dále s TP 146 Povolování 
a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. 

 
Veškeré zemní práce v blízkosti stávajících podzemních vedení musí být prováděny v souladu s vyjádřeními 
jejich správců. 
Vyjádření správců podzemních zařízení a zákresy jednotlivých podzemních inženýrských sítí v celé délce 
rekonstrukce jsou součástí této PD. Všechna podzemní zařízení v místech výkopů si musí zhotovitel před 
zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci. 
 
V souladu s ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a s NV č. 591/2006 Sb. budou veškeré výkopy hlubší než 1,3 m (ve 
volném terénu 1,5 m) budou paženy tak, aby nedošlo k narušení okolního krytu vozovky, resp. přilehlých 
budov nebo k ohrožení pracovníků ve výkopech. Ve výkopech hlubších než 1,5 m musí být bezpečné výstupy 
od sebe vzdáleny max. 30 m. Zajištění výkopů musí být pravidelně kontrolováno odpovědným pracovníkem 
zhotovitele. Od hloubky 1,3 m na odlehlých pracovištích nesmí provádět výkopové práce osamocený pracovník. 
Při souběžném strojním a ručním provádění výkopů platí zákaz pohybu v nebezpečném dosahu stroje. Obsluha 
stroje musí mít vždy dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, jinak nesmí pokračovat v práci. 

 
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány min. do vzdálenosti min. 0,5 m od hrany výkopu.  

 
Zajištění okrajů výkopů proti pádu třetích osob – viz článek B.8.11 
 
Výkopek nesmí být skladován na komunikacích – bude odvážen.  
 
Výkopy ve vozovkách budou prováděny dle požadavků ČSN EN 1610, ČSN EN 805 a TP 146 Povolování a 
provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  
 
Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených komunikací uvedeny do původního 
stavu. 
 
Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou 
vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. 
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B.8.10.1.2 Ostatní práce na staveništi 

Veškeré další činnosti musí být prováděny v souladu s požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Jmenovitě se 
jedná zejména o následující práce: 
 
Obsluha strojů a nářadí Příloha č. 2 
Betonářské a související práce Příloha č. 3 kapitola IX 
Zednické práce Příloha č. 3 kapitola X 
Montážní práce Příloha č. 3 kapitola XI 
Bourací práce Příloha č. 3 kapitola XII 
Svařování a nahřívání živic Příloha č. 3 kapitola XIII 
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti Příloha č. 3 kapitola XIX 

B.8.10.1.3 Zásady pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Pokud na stavbě budou plnit úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo jiné řídit 
ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné koordinace provádění opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, zajišťující práci na 
staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve vzájemné součinnosti dle § 3. 
Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů dle § 14 a oznámit zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15.  

 
Práce spojené s výkopovými pracemi a v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě technického 
vybavení (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Před zahájení zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem, musí být 
vytyčeny trasy technické infrastruktury, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové 
sítě, v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi. 

• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a 
určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony svahů 
výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve 
výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s 
jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech musí být před zahájením 
prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 

• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i 
jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, 
zajištěny zábradlím o výšce 1,1 m se střední tyčí nebo jinou vhodnou výplní, překážkou o výšce min. 
0,6 m nebo zeminou z výkopu o výšce min. 0,9 m. Zábranu ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze vytvořit plastovou fólií. Na veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkop zřízeny 
přechody, nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 
Přechody o šířce 1,5 m musí být opatřeny dvoutyčovým zábradlím se zarážkou.  

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, který 

přesahuje hranu výkopu o 1,1 m. 

• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při provádění 
zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení některých jejich 
částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin prohlédne 
odpovědný pracovník dodavatele (stavbyvedoucí) stav stěn výkopu, pažení a přístupů. 

• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět výkopové 
práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli. Zhotovitel přijme, 
v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo 
strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
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• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě 
staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě 
vlastníkem vedení. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatření:  

1. vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
2. obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 

rozpojení. 

• Při strojním hloubení výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ochranném pásmu stroje (dosah stroje + 2 m), nesmí 
docházet k souběhu strojního a ručního provádění výkopu. 

•  Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by 
mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 

• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do 
doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje odpovědnou osobou pravidelnou kontrolu 
neporušení zábran, osvětlení, značek, přechodů a přejezdů, o těchto kontrolách provádí zápis do 
stavebního deníku. 

• Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. Stěny výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce větší 
než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, 
podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, 
musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání 
stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu. 

• Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. 
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením 
přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 

• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

• Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací při změně geologických a 
hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných 
výkopů, vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a 
k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 

• Způsob těžby, dopravy a případného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel v technologickém 
postupu tak, aby byla zajištěna bezpečnost fyzických osob a ochrana dotčených podzemních sítí 
technického vybavení území. 

 
Práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do stavby 
(vyhláška č. 363/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb.): 

• Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí pracoviště fyzickou osobou určenou 
k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se 
vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky 
stanovené v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

• Montážní práce jsou prováděny v souladu s pracovním nebo technologickým postupem, který je 
zpracován na základě podmínek určených výrobcem. 
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• Manipulace s dílci (potrubí, armatury, jiné stavební a technologické díly) prováděna za pomocí 
zdvihacích zařízení se provádí pouze za předpokladu, že je zpracován „Systém bezpečné práce na 
zdvihacích zařízeních“. 

• Samotnou manipulaci provádějí zaměstnanci k tomu určení (vazači), kteří byli prokazatelně seznámeni 
se způsobem uvazování konkrétních dílců používaných na stavbě.  

• Způsob uvazování a používané vázací prostředky určuje technologický postup. 
• Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 

ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a 
zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího zařízení teprve po tomto zajištění. 

• Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 
prostředků z osazovaných dílců stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob 
nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

• Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanovené v projektové dokumentaci. 

• Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn 
podle technologického postupu. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž 
osazení je bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 

 
Zhotovitel je povinen dodržet montážní předpis výrobce potrubí a prefabrikátů použitých na stavbě. 
Povinností dodavatele je předat montážní předpis pro osazování a manipulaci s těmito výrobky. Montážní 
předpis musí obsahovat hmotnost jednotlivých dílů, určení a způsob manipulace s jednotlivými díly. 

B.8.10.2 Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Stavba bude prováděna v ochranných a bezpečnostních pásmech podzemních zařízení cizích správců. Podmínky 
realizace prací v těchto pásmech viz článek B.8.10.2 a vyjádření jejich správců v Dokladové části E. 
 
Je doporučeno v místech křížení dokumentovaných stávajících podzemních zařízení provést kopané sondy pro 
ověření jejich polohy a hloubky uložení. 

B.8.10.3 Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Předpokládaná doba výstavby je cca 3 měsíce. 
Předpokládá se, že počet pracovníků současně na stavbě bude menší než 10 osob. 
 
Dle ustanovení §14 a §15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. zadavatel stavby za těchto podmínek určí 
koordinátora BOZP pouze tehdy, pokud bude na základě výsledků výběrového řízení zřejmé, že na stavbě bude 
působit více jak 1 zhotovitel. 

B.8.11 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Výkopy musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob.  

• Výkopy liniových zařízení musí být zakryty nebo u okraje zajištěny proti pádu do výkopu zábradlím dle 
bodů 2 a 4 přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy 
je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu je, kromě veřejně 
přístupných komunikací pro pěší, možné použít jako zábranu jednotyčové zábradlí 1,1 m vysoké, nebo 
nápadnou překážku 0,6 m vysokou, uloženou do výše min. 0,9 m. Zábradlí nebo zábrany smí být přerušeny 
pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Přechody nebo přejezdy musí kapacitně odpovídat danému 
provozu, být dostatečně únosné a bezpečné. Přechody musí mít šířku minimálně 1,5 m a musí být na obou 
stranách opatřeny zábradlím (viz výše), včetně zarážky pro slepeckou hůl. 
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• Staveniště v zastavěném území pro lokální a dlouhodobější výkopy musí být na hranici zajištěno souvislým 
oplocením do výšky min. 1,8 m. Vymezením staveniště musí být co nejméně narušen provoz v přilehlých 
prostorech a pozemních komunikacích.  

• Výkopy zasahující do veřejných komunikací musí být opatřeny dopravním značením. Ohrazení nebo 
oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno červeným 
světlem v čele překážky a dále podél komunikace ve vzdálenosti maximálně 50 m od sebe. Osvětlení musí 
být nezávislé na veřejném osvětlení. Dopravní značení bude navrženo podle TP 66 Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích. 
 

Výkopy musí být ochráněny tak, aby nemohlo dojít k zatěžování jejich okrajů min. 0,5 m od hrany výkopu. 
 
Plocha zařízení staveniště bude oplocena a toto oplocení bude opatřeno uzamykatelným vstupem. 

B.8.12 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Staveniště je přístupné po místních veřejných komunikacích. 
 
Během stavby dojde k omezení provozu v příslušném úseku místní komunikace. Dopravní řešení bylo navrženo 
s cílem omezit stávající dopravu pouze v nejnutnějším možném rozsahu. 

B.8.13 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY - PROVÁDĚNÍ 
STAVBY ZA PROVOZU, OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 
VÝSTAVBĚ APOD. 

Nejsou. 

B.8.14 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Stavba se bude realizovat jako celek, s prováděním po jednotlivých úsecích dle harmonogramu, vypracovaného 
vybraným zhotovitelem. 
 
Po dokončení pokládky budou provedeny předepsané zkoušky a v rámci uvedení vodovodu do provozu bude 
zrušen provizorní vodovod a provedeny konečné povrchy. 
 
Dočasné omezení silničního provozu stavbou bude označeno přechodným dopravním značením. 
Po provedení každého úseku bude provedena dočasná úprava povrchu komunikace pro možnost pojíždění. 

 
Před zahájením stavby projedná zhotovitel podrobný postup omezení, uzavírek a objízdných tras s Policí ČR, 
Dopravní inspektorát Liberec. Zhotovitel stavby zahrne náklady na přechodné dopravní značení (koupě či 
zapůjčení značek apod.) do své nabídky. 
Případné omezení, nebo znemožnění vjezdu soukromých vozidel obyvatel bydlících ve stavebním úseku, kde 
probíhá stavba (vjezdy do garáží apod.), projedná zhotovitel před zahájením stavby s dohodnutím podmínek. 
Totéž se týká vjezdu zásobovacích vozidel. 
Současně oznámí zahájení stavby institucím a subjektům v sousedství stavby, jejichž provozu se stavba dotkne a 
sjedná s nimi podmínky umístění vozidel po dobu stavebních prací. 
Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během výstavby v bezpečném a 
provozuschopném stavu. 
Po skončení každé pracovní směny je nutno učinit taková opatření, aby byl umožněn příjezd či průjezd vozidel 
zvláštního určení (policie, záchranná služba, hasiči). 
 
Stavba bude probíhat po úsecích, zohledňujících potřeby ekonomického provádění. 
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Před zahájením příslušného úseku musí být provedeno ověření hloubky stávajících inženýrských sítí i vlastního 
vodovodu a případně provedeny výkopy pro přepojení přípojek v její trase. V případě potřeby bude rozhodnuto 
o nezbytné úpravě podélného profilu. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

B.9.1 OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACÍ 

Dotčené plochy jsou v majetku Statutárního města Liberec a České republiky, resp. s nimi hospodaří Krajská 
správa silnic Libereckého kraje. 
 
Zpevněné plochy nad výkopovou jámou km 1,157-1,217 budou provedeny dle následující skladby: 
 
Štěrková vrstva fr. 32-63      ŠD 300 mm ČSN EN 13285-1:2007 
Konstrukce vozovky celkem:                               300 mm 
 
Zpevněný povrch nad výkopem v km 1,344-1,354 bude provedena pouze jako provizorní do provedení finálních 
povrchů v rámci samostatné akce dle následující skladby: 
 
Obrusná vrstva bude provedena s přesahem 0,5 m na obě strany od výkopu.  

 
Asfaltový recyklát R-mat 60 mm 
Spojovací postřik asfaltový 0,7 kg/m2 PS   ČSN EN 13108-1:2007 
Štěrkodrť ŠD 200 mm ČSN EN 13285-1:2007 
Konstrukce vozovky celkem:                              260 mm 
 
Travnaté plochy budou uvedeny do původního stavu rozprostřením ornice v tl. 100 mm. Následně bude 
provedeno osetí travním semenem místní provenience. 

B.9.2 SO 333 – OPRAVA ZATRUBNĚNÍ JIZERSKÉHO POTOKA V KM 1,157 – KM 1,446 

Navrhovaná stavba řeší opravu stávající zatrubněné části Jizerského potoka a to v km 1,157-1,446. 
Současný technický stav konstrukce je již na hraně životnosti a místy hrozí její zřízení, a tím k přehrazení 
vodoteče a propadu povrchů nad zatrubněnou trasou, která prochází centrem města Liberce. 

Opravou dojde ke zlepšení technického stavu a zlepšení hydrodynamických vlastností koryta 
v řešeném úseku. 

V řešeném úseku stavby se nacházejí tři profily vodoteče. V km 1,157-1,217 to je hranatý profil o 
vnitřních rozměrech 2,0-1,58 m. v délce 60,2 m. V tomto úseku je kamenné dno, stěny z žulových kvádrů a 
zastropení je provedeno pomocí železobetonových panelů. V km 1,217-1,354 je klenbový profil s vnitřními 
rozměry 2,2x1,93 m. Dno je kamenné, stěny z žulových kvádrů a zastropení je provedeno klenbou z žulových 
kvádrů. V úseku km 1,354-1,446 se nachází klenbový profil s vnitřními rozměry 2,57x2,85 m. Dno je kamenné, 
stěny z žulových kvádrů a zastropení je provedeno klenbou z žulových kvádrů.   

Zastropení bude otevřeno na dvou místech, a to v km 1,157-1,217 a 1,344-1,354. Tyto otvory budou 
zároveň sloužit i jako vstupní místa do zatrubnění k zavážení materiálu a vytahování sedimentu. 

Zásyp výkopu bude proveden původní zeminou v celkovém objemu 75% a zbylých 25% bude 
nahrazeno štěrkem fr. 5-32. 
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B.9.2.1 Provizorní zatrubnění 

Aby bylo možné provádět veškeré práce, zejména opravu dna, je nutné provést dočasné převedení 
vody potrubím. Provizorní zatrubnění bude prováděno po úsecích, dle postupu prací. Nad prováděným úsekem 
dojde k přehrazení pomocí pytlů s pískem, popř. pomocí jiné vhodné technologie. Pro provizorní převedení 
vody bude použito plastové korugované potrubí DN600. 

B.9.2.2 Oprava zastropení 

V úseku km 1,157-1,217 je nutné v rámci oprav provést kompletní demontáž stropních panelů, které 
vykazují známky degradace betonu, koroze armovací oceli a tím i snížení celkové únosnosti. 

Pro nové zastropení je uvažováno s využitím železobetonových prefabrikátu sloužících k zastropení 
podzemních jímek a nádrží s dostatečnou únosností. Pro tento účel budou použity stropní desky PKZ 
2800/2800/250 ZD o rozměrech 2,8x2,8x0,25m, které budou položeny na stávající kamenné stěny 
zatrubněného koryta. Při objednávce v betonárce je nutné uvést hloubku uložení zákrytových desek, kvůli 
posouzení jejich únosnosti výrobcem. 

Všechno stropní desky budou v provedení bez vstupního otvoru. Pouze v jedné bude nachystán 
vstupní otvor DN1000, který bude sloužit jako revizní vstup, nad kterým bude vyskládán vstupní komín 
z železobetonových šachetních prefabrikátu osazených dle skutečné hloubky na stavbě a pod povrchem bude 
osazen šachetní kónus DN1000/600 a litinový poklop DN600 BEGU pro zatížení D400. 

V km 1,207 byla při pasportizaci vodoteče objevena kanalizační přípojka z objektu p.p.č. 2102. V rámci 
stavbu bude provedeno prověření, zda se jedná o splaškovou nebo dešťovou přípojku. Zjištěný stav bude 
konzultován s projektantem. V případě dešťové přípojky bude zachována a pokud bude zjištěno, že se jedná o 
splaškovou kanalizační přípojku bude nutné tuto přípojku zrušit.  

B.9.2.3 Oprava profilu v km 1,344-1,354 

V úseku v km 1,344-1,354 se nachází klenbový profil vodoteče s vnitřním rozměrem 2,2x1,93 m. Při 
prováděném pasportu stavby byla zjištěna rozsáhlá levobřežní nátrž o délce 3,0 m a hloubce 0,8 m. Toto 
poškození a vypadané spáry značně ovlivňují stabilitu zatrubnění vodoteče, proto bude nutné kompletně 
rozebrat klenbový profil v délce 10,0 m, vč. základů a konstrukce dna a znovu jej vyzdít, vč. provázání se 
stávající konstrukcí.  

V daném úseku budou provedeny nové základové pasy z vodostavebního mrazuvzdorného betonu C 
30/37 s výztuží z betonářské oceli 10 505 a KARI sítěmi při površích. Přesné rozměry založení nejsou známy, 
proto byly odhadnuty na 0,8x0,5x10,0 m. V rámci stavby mohou být upřesněny dle skutečnosti.  

Dno v tomto úseku bude provedeno v celém rozsahu z lomového kamene (žula) v tl. 200 mm 
s vypárováním cementovou maltou a sklonem do středu koryta. Kamenná dlažba bude uložena na podkladní 
beton mrazuvzdorného C 25/30 v tl. 100 mm. Pod podkladním betonem bude zřízen štěrkový podklad fr. 16-32 
mm v tl. 100 mm. 

Nová klenba bude vyzděna z kamenných kvádrů, které byly získány při rozebírání původního profilu. 
Vyzdění bude provedeno na cementovou maltu s vyspárováním.  

V km 1,354 bude obnoven stávající revizní vstup DN1000, nad kterým bude vyskládán vstupní komín 
z železobetonových šachetních prefabrikátu osazených dle skutečné hloubky na stavbě a pod povrchem bude 
osazen šachetní kónus DN1000/600 a litinový poklop DN600 BEGU pro zatížení D400. 

Zásyp výkopu bude proveden původní zeminou v celkovém objemu 75% a zbylých 25% bude 
nahrazeno štěrkem fr. 5-32. 

B.9.2.4 Obnova vstupu km 1,258 

V říčním km 1,258 se nachází stávající revizní vstup do zatrubněné vodoteče Jizerského potoka. Tento 
vstup bude v rámci akce rozebrán a nahrazen novým. Pro montážní práce bude provedena hloubená pažená 
jáma 2,0x2,0 m. Přesná hloubka nebyla v době zpracování známa. Dle dostupných podkladů je uvažováno 
s hloubkou 2,0 m. Nad stávajícím otvorem v konstrukci koryta bude vyskládán vstupní komín 
z železobetonových šachetních prefabrikátu osazených dle skutečné hloubky na stavbě a pod povrchem bude 
osazen šachetní kónus DN1000/600 a litinový poklop DN600 BEGU pro zatížení D400. 
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B.9.2.5 Čištění koryta 

Při pasportizaci bylo dále zjištěno, že koryto Jizerského potoka v řešeném úseku je zanešeno 
usazeninami v podobě písku, kamenů, bahna, které je nutné odstranit, aby netvořily překážky a nezmenšovali 
průtočný profil koryta.  

Pro montážní a zásobovací vstup do koryta bude využito odkrytých profilů v km 1,157-1,217 a km 
1,344-1,354. Tyto dva jsou pro tuto stavbu dostačující a není nutné vytvářen další. Veškerý odstraněný materiál 
bude dopraven pomocí malého dempru k jednomu z těchto vstupů a následně vytažen na povrch.  

B.9.3 ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH 
TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Veškeré materiály použité při stavbě musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění a 
navazujícími předpisy (Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, atd.) v platném znění. Výrobky musí být vyráběny dle platných evropských, případně českých 
norem a musí být certifikovány pro Českou republiku. 
Podmínkou pro uvolnění materiálu pro jeho zabudování do Díla bude doložení dokladu o posouzení shody 
výrobku. 
Stavba musí být dále v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V případě liniové 
stavby vodovodu se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě technického vybavení, §8 Základní 
požadavky, §9 Mechanická odolnost a stabilita, §10 Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, §14 Ochrana proti hluku a vibracím, §15 Bezpečnost při provádění a 
užívání staveb, §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, 
§33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace. 
V případě liniové stavby vodovodu a kanalizace se jedná hlavně o dodržení §6 Připojení staveb na sítě 
technického vybavení odst. (6), §9 Mechanická odolnost a stabilita, §15 Bezpečnost při provádění a užívání 
staveb odst. (2) a (3), §17 Odstraňování staveb, §18 Zakládání staveb, §32 Vodovodní přípojky a vnitřní rozvody, 
§33 Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace. 
Při návrhu a stavbě musí být dodrženy m.j. i následující zákony a vyhlášky: 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, §11 Obecné technické požadavky na 
výstavbu vodovodů a §12 Obecné technické požadavky na výstavbu kanalizací. 
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu, část sedmá §15 Technické požadavky na stavbu vodovodů a část osmá, oddíl druhý §19 Požadavky na 
projektovou dokumentaci, výstavbu a provoz stokové sítě.    
Stavba vodovodu nebude využívána osobami s omezenou schopností pohybu a orientace ani nezmění 
podmínky jejich pohybu v dotčeném území. 
Projekt byl zpracován v souladu s platnými níže uvedenými ČSN, TNV a bezpečnostními předpisy a zvyklostmi v 
době zpracování dokumentace. 
 
ČSN 74 3282  Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 1311 Zkoušení betonové směsi a betonu  
ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 
ČSN EN 13101 Stupadla pro podzemní vstupní šachty 
ČSN EN 14396 Žebříky pevně zabudované v šachtách 
TVN 75 0747 Ochranná zábradlí na objektech vodovodů a kanalizací 
TNV 75 0748 Žebříky na objektech vodovodů a kanalizací 
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ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních přípojek gravitačních 

systémů 
ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok                                                                                             
TNV 75 6910 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
TNV 75 6911 Provozní řád kanalizace 
TNV 75 6925 Obsluha a údržba stokových sítí 
ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
ČSN EN 752 Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek 
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodovodních a kanalizačních nádrží 
TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí 
TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
ČSN 73 0660 Ochrana staveb proti vodě 
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 6221 Objekty na stokových sítích. Čerpací stanice OV 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti 
ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení 

 
Všechny změny oproti projektu stavby musí být na stavbě vyznačeny do jednoho paré projektu a předloženy při 
kolaudaci. 

 
Všeobecné požadavky na jednotlivé objekty jsou uvedeny v kapitole B.9.1 a na výkresech v části 
D. Dokumentace stavby. 
 
 

 


