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Technická zpráva a vyčíslení nákladů na akci:
  „Oprava zásobovací rampy MŠ Barvířská Liberec “
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Listopad 2019                                                                                    Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel: 

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, paní Štěpánka Veselská.

Výchozí podklady 
Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu:

     Stávající nosná konstrukce rampy z trapézových plechů a betonu je dožilá. Plechy a další ocelové prvky korodují, beton se rozpadá a hrozí nebezpečí poškození konstrukce. Schodiště z teracových stupňů a betonu je příliš strmé a nevyhovující, rampa není zastřešená a zásobování materiálem při nepříznivém počasí je komplikované. Únikové schodiště z boku objektu provedené z prefabrikovaných teracových desek na železobetonovém nosníku degraduje a je třeba ho opravit.
Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:
SO 01 Oprava rampy
      Celá konstrukce rampy a schodiště bude vybourána až na základové pasy, při bourání postupovat opatrně a práce provádět pouze pomocí ručního nářadí, v blízkosti přilehlé fasády práce provádět se zvýšenou opatrností a nepoškodit kontaktní zateplovací systém. Ověřit stav a umístění podzemních základů, v případě potřeby provést jejich vyrovnávku a následně vyzdít nadzemní část z tvarovek ztraceného bednění, s výztuží z betonářské oceli vodorovnou i svislou, svislou zakotvit do původních základů. Z důvodu zachování dvou rozdílných úrovní rampy (požadavek uživatele) bude již horní hrana základových zdí vyzděna s odskokem. 
      Nosná konstrukce rampy je tvořena nosníky z válcovaných profilů U 140 a železobetonovou deskou do ztraceného bednění z trapézových plechů. Plechy SATJAM T 55P-střešní varianta A, do každé vlny betonářská ocel 8 mm, nad vlnou sítě KARI 150/150/6, plechy k ocelovým nosníkům přistřelit. Při betonáži dodržet krytí výztuže a desku betonovat ve spádu 1 % od objektu kuchyně, po obvodu desky provést před betonáží bednění. Při kladení trapézových plechů dbát na správnou orientaci vlny, ukončení na kraji provést vždy s výztuží ve vlně dle řezu A-Á. Po betonáži provést olemování celého obvodu rampy pro zpevnění hrany včetně odskoku z pásoviny 150/5. Betonovou desku natřít chemickou izolační stěrkou a položit keramickou dlažbu v protiskluzové reliéfní úpravě R 13 např TAURUS INDUSTRIAL, rozměr 20x20 cm. Sokl bude z keramických tvarovek, pro lepší údržbu a mytí rampy s požlábkem. Na obvodu provést detail okapu dle výkresu (detail B) s ukončovacím profilem např SCHLUTER-BARA-RW, na delší hraně rampy, kde budou najíždět vozidla osadit krycí gumové nárazníky. 
        Nově bude provedeno i schodiště na rampu. Oproti původnímu bude užší a také pozvolnější tak, aby vyhovovalo ČSN. Bude třeba provést nové základové patky, v případě kolize s původními tyto částečně ubourat nebo přibetonovat, rozhodnuto bude na místě. Před realizací základových patky je třeba ověřit výšku rampy od terénu a případně upravit navržený počet a rozměr stupňů dle vzorce pro výpočet schodišť ( 2x h+b = 600 až 630 mm ), z toho vyplyne délka schodnice, stejná výška podstupnice a přesné umístění patek. Patky betonovat cca 5 cm pod okolní úroveň, v jejich okolí bude proveden oprava asfaltové plochy s překrytím patek. Schodnice z válcovaného profilu U 140 na základové patky uchycena pomocí plotny 200x200x10 mm, na rampě přivařit k nosníku U 140 pozice 1 dle výkresu řez B-B´ a detaily schodiště. Schodnice bude muset být svařena jako zalomená a pro její osazení přizpůsobit lemovací pásovinu 150/5 pozice 4. Stupně budou z žárově zinkovaných pororoštů PR-30/3-55/55 1200x 270 mm, na schodnice kotveno pomocí úhelníku 40/3, zábradlí a madlo z jeklu 40/3 (50/3), kotveno do boku schodnice. Zábradlí bude provedeno i na bocích rampy, kotveno do ocelových sloupků zastřešení (SO 02) a obvodového zdiva kuchyně přes KZS. Z důvodu zeslabení nosné konstrukce oproti původní a z důvodu zmenšení přesahu rampy přes základ na její levé straně bude třeba částečně doplnit KZS.
Veškeré ocelové prvky schodiště i rampy budou v povrchové úpravě žárovým zinkováním kromě nosníků pozice 1 a 2 - tyto jsou skryty a budou natřeny. Na hraně rampy provést výstražný nátěr žlutočernými pruhy. Ve styku mezi novým nadzákladovým zdivem a asfaltem komunikace se provede nový pruh asfaltové směsi. Pro výrobu ocelové konstrukce rampy a schodiště, osazení stupňů a provedení zábradlí zhotovitel zpracuje dílenskou dokumentaci.
SO 02 Zastřešení rampy
       Z důvodu zlepšení podmínek při nakládce a vykládce zboží bude celá plocha rampy zastřešena. Ocelová konstrukce tvořena sloupky 120/3, nosníky U 120, a krokve po vlašsku 100/45/3, vlastní krytina z trapézového plechu T 18 tl 0,5 mm s povrchovou úpravou aluzinek, případně v barvě dle RAL (určí zadavatel). Alternativně lze zastřešení provést z desek komůrkového polykarbonátu (makrolon) tl 18 mm. Provést ukončující a lemovací klempířské prvky, žlab a svod který bude vyústěn po boku rampy na terén. Ocelový nosný prvek U 120 pozice 3 bude na stávající obvodovou stěnu kuchyně kotven přes KZS pomocí špalíků z tvrdého dřeva, kotva bude zasahovat 20 cm do nosného zdiva-viz výkres a detail A. Typ zdiva v předstihu ověřit sondou a dle výsledku (cihla plná, dutá, plynosilikát) zvolit odpovídající typ kotvení.  Detail provedení plotny sloupku pozice 10 viz detail B-plotna bude z plechu15 mm aby byla ve stejné úrovni jako okolní dlažba, styk plotna /dlažba vyplnit trvale pružným tmelem. Celá ocelová konstrukce zastřešení bude v povrchové úpravě žárovým zinkováním, pro její výrobu a detaily provedení zpracuje zhotovitel dílenskou dokumentaci. Během prací bude třeba přemístit 1 ks halogenového svítidla- umístěné na stěně nad oknem kuchyně, přemístit na střední nosník pozice 11, nebo dle přání uživatele.
SO 03 Oprava únikového schodiště
    Odstranit kovové zábradlí na schodišti, rozebrat schodišťové stupně z teracových prefabrikátů a podepřít železobetonový nosník schodiště. Podchycena bude i část podesty ve styku s nosníkem a teprve potom bude nosník postupným ubouráváním odstraněn. Práce budou prováděny výhradně pomocí ručního nářadí, aby nedošlo k poškození okolních konstrukcí. V místě styku odstraněného nosníku s podestou plochu začistit například odříznutím pro budoucí zakotvení nového nosníku. Obdobně provést ve styku nosníku se základem, případnou výztuž odříznout a patku snížit o cca 5 cm, v okolí patky bude provedena oprava asfaltové plochy s překrytím patky.
    Po odstranění původního schodiště vybetonovat novou základovou patku pro nosníky schodnic, nové schodiště bude o cca 1 m kratší než původní, aby jeho sklon vyhovoval ČSN. Před realizací základové patky je třeba ověřit výšku podesty od terénu a případně upravit navržený počet a rozměr stupňů dle vzorce pro výpočet schodišť ( 2x h+b = 600 až 630 mm ), z toho vyplyne délka schodnice, stejná výška podstupnice a přesné umístění patky. Schodnice jsou navrženy ze svařenců 2x U 160, stupně  z žárově zinkovaných pororoštů PR – 33/33 – 30/3 rozměr 900 x 270 mm, pro šířku schodiště 180 cm budou kladeny dva stupně vedle sebe a spojeny budou systémovou spojkou. Pororošty budou šroubovány na pásovou ocel 130/4 mm, která bude kopírovat rozměr a počet stupňů a navařena na schodnice bude společně s kotvícími plotnami ještě před zinkováním. Schodnice budou do podesty a základové patky kotveny pomocí plotny z plechu tl 10 mm, závitové tyče nebo kotvy pr 15 mm kotvit do předvrtaných otvorů na chemickou maltu. Sloupky a madlo zábradlí provést z jeklů např 40/40/3 mm, 60/40/3 mm, výplně z pásoviny 40/3 mm, sloupek zábradlí kotvit pod stupněm z pororoštu do schodnice. Výška zábradlí dle ČSN, způsob a detaily provedení obdobně jako na nedávno realizovaném schodišti do vyššího patra. Pro výrobu ocelové konstrukce schodiště, osazení stupňů a provedení zábradlí schodiště a podesty zhotovitel zpracuje dílenskou dokumentaci. Veškeré ocelové prvky schodiště i zábradlí bude v povrchové úpravě žárovým zinkováním.
    V rámci oprav bude vyměněno také zábradlí na podestě (způsob provedení jako na schodišti), kotvit šroubky do stávajících nosných sloupů ocelové konstrukce a do zdiva stávající budovy. Kotvení původního zábradlí do podlahy podesty je nevyhovující. V celé ploše podesty se provede pochozí izolace-povlaková krytina z měkčeného PVC např PROTAN. Dle systémových detailů provést z poplastovaného plechu oplechování okapnice a lemování soklu u stěny kuchyně, izolace bude kladena na podkladní geotextilii. V předstihu provést kontrolu soudržnosti a případné vyspravení stávajícího betonového povrchu.
Všeobecně: 

     Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v areálu školky, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školky. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP a nepoškodit přilehlé omítky budov, komunikace, trávník atd. 
Závěr:
Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 6-7 týdnů  

v Liberci                                                                                                              Boris Weinfurter
25.11.2019
příloha:

· položkový rozpočet oceněný 

· položkový rozpočet slepý (výkaz výměr)

· výkres situace

· výkres půdorys a řezy rampa SO 01
· výkres půdorys základů, řez A-Á rampa SO 01
· výkres řez B-B´, detaily schodiště rampa SO 01

· výkres zastřešení rampy, půdorys, řez a detaily SO 02

· výkres půdorys a pohled únikové schodiště SO 03
· výkres detail schodnice a stupňů únikové schodiště SO 03
· foto stávajícího únikového schodiště

Stávající únikové schodiště
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Dalešice 90                               …..                           tel : 602 106 498

468 02                                      IČO : 128 07 907      e-mail : boris.weinfurter@seznam.cz

