



LEGENDA :

- Stávající AC Nový AC
- Dlažba betonová zámková nová 60mm
- Dlažba betonová zámková nová 80mm
- Reliefní dlažba Palisáda
- SML Podzemní vedení VO stávající-rušený
- SML Podzemní vedení VO (4x10) nové v chráničce HDPE 40
- SML Podzemní vedení VO stávající
- Uliční vpust reekonstruovaná
- V.O. stávající V.O. nové V.O. stávající rušené
- Obrubníky nové
- Silniční obrubník - nové umístění snížená obruba
- Chránička
- Příčný sklon komunikace
- Staničení řezů 206,6 Výška asfaltu původní
- Kóty nového stavu 206,6 Výška asfaltu nová

INVESTOR :			
Statutární město Liberec			
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec			
zodp. projektant:	Jan Maděra	Projektová kancelář	
vypracoval:	Jan Maděra	Jareš, Maděra, Štejskal	
technická pomoc:	Ing. Petr Dostál	Kateřinská 118	
kreslil:	Ing. Vladimír Jareš	463 03 Stráž nad Nisou	
objednatel:	Statutární město Liberec		jarešvladimir@gmail.com
Název akce:	Souvislá údržba ul. Strakonická		Číslo zak.: 10042020
	Úsek ul. Kubelkova-ul. Bajkalská		Datum: 04/2020
Lokalita:	K.Ú. Dolní Hanychov (682268), Janův Důl u Lib. (682241)		Měřítko: 1:250
Obsah:	Situace pozemní komunikace		Stupeň: PDPS
			Príloha: D.1.1.2.a.
			Paré č.: