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Technická zpráva a vyčíslení nákladů na akci:
  „Oprava schodiště a odizolování objektu MŠ U Bertíka -                                               odloučené pracoviště Údolní 958/2 Liberec “
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listopad 2019                                                                                    Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel: 

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, pan Vladimír Vavřena.

Výchozí podklady 
Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu:

       Na fasádě lokálně odpadávají omítky, většinou v blízkosti klempířských prvků, na římsách a u hlavního vstupu a bude třeba je opravit. Poruchy vykazuje zejména oblouková římsa pod oplechováním terasy, kde je třeba upravit detail u oplechování a vyměnit střešní žlab a svody. 
      U kamenných schodišť vedoucích ze zahrady do šatny ve zvýšeném přízemí dochází k jejich rozvalení, spáry mezi jednotlivými prvky se otevírají a dochází k postupné degradaci konstrukce. Schodiště je třeba rozebrat a přeložit.
      Spodní stavba objektu MŠ není odizolována proti zemní vlhkosti, v době výstavby objektu tyto izolace nebyly prováděny. V suterénních prostorách školky opadává malba částečně včetně omítek, místnosti jsou trvale vlhké, docházelo k vytvoření map a vzniku plísní. V roce 2016 byly provedeny práce uvnitř objektu (izolace zdiva chemickou injektáží, sanační omítky, omítky na provětrávanou nopovou folii), nyní budou provedeny práce z vnější strany, které by měli minimalizovat průniky vlhkosti do objektu. 
Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:
SO 01 Odizolování objektu
     Před zahájením prací provede uživatel ve spolupráci se zhotovitelem vyklizení dotčených prostor od laviček, ozdobných a herních prvků, skalniček, květináčů, přesazení 5 ks stromků u D3, 1 ks strom u D2 atd. Následně budou rozebrány nebo odstraněny k zpětnému použití zpevněné plochy a související prvky – okapový chodník z kačírku, chodník z betonové dlažby, schodiště u bočního vstupu, kamenná zídka a zábradlí-uskladnit na mezideponii. Venkovní schodiště a kamenná zeď u D3 se ponechá, izolace skončí na líci kamenné stěny a tuto nebude třeba rozebírat. Stejně tak se nebude rozebírat přilehlé schodiště, při zemních pracích postupovat opatrně a schody zajistit podepřením a podchytávkou, aby nedošlo k jejich narušení.
     Následně bude provedena odkopávka podél obvodového zdiva suterénu do hloubky cca 2,4 m od původního terénu, pro provedení dodatečné svislé izolace. Kde nebyly zpevněné plochy provést odstranění ornice, rozsah a detaily provedení jsou zřejmé z přiložených výkresů. Při zemních pracích postupovat opatrně a nepoškodit vedení inženýrských sítí (přípojka elektro, vodovod, plynovod, splašková kanalizace, hromosvod), část výkopu provést ručně, stávající dešťovou kanalizaci rozebrat. Výkop bude svahován tak aby nedošlo během prací k jeho sesutí. Přebytečný výkopek skladovat buď v dostatečné vzdálenosti za hranou výkopu anebo na mezideponii. Hloubku výkopu provést tak aby navržená drenáž byla ve spádu min 0,5 % k D4 a následně Š1, během prací provést kontrolní měření s ověřením spádu. 
    Po dokončení zemních prací očistit vnější líc zdiva (předpokládá se nepravidelné kamenné nebo smíšené zdivo s výstupky a nerovnostmi) a provést vyrovnání líce přibetonávkou, následně provést izolační souvrství dle skladby S1, viz řez A-A´. Současně vybetonovat žlábek pro drenáž a štěrkový obsyp dle skladby S3. Drenáž vést podél celého objektu, v místě, kde se neprovádí dodatečná svislá izolace provést dle řezu B-B´, na rozích osadit kontrolní a revizní šachty D1-D5, drenáž bude zaústěna do stávající Š1. Po dokončení drenáže a izolací se provede zpětný zásyp výkopkem, hutnit po vrstvách max 20 cm, v blízkosti vedení inženýrských sítí postupovat opatrně a tyto nepoškodit. Vedení vodovodu, plynovodu a kabely NN budou obsypány pískem a opatřeny výstražnou folií, před jejich zásypem provést kontrolu s vydáním písemné zprávy, u plynovodu je vyžadována revizní zpráva od příslušného revizního technika. Veškeré sítě jsou dle sdělení správce objektu v majetku MML. Během zásypu provést nové svodné potrubí dešťové kanalizace včetně obsypání pískem, pomocí lapačů střešních splavenin napojit na klempířské svody, dešťová kanalizace bude zaústěna do stávajících šachet Š1 a Š2. Způsob zasakování dešťových vod je ponechán původní a jeho změna nebo nové řešení nebylo předmětem tohoto zadání. Při zásypu se uvažuje i s dílčí opravou a propojením uzemnění hromosvodového vedení.
      Po zásypu realizovat nadzemní část izolace a soklu dle skladby S2, okapový chodník a ostatní zpevněné plochy včetně schodiště u vedlejšího vstupu a kamenné zídky, zpět osadit také zábradlí Z1-Z4. Vyklidit a vyčistit zpevněnou plochu mezideponie a v případě poškození vyměnit betonovou dlažbu. Závěrem provést celkový úklid zahrady včetně zpětného rozmístění ozdobných a herních prvků, dle rozsahu poškození uhrabat trávník po jeho poškození pohybem mechanizace, doplnit rýhy v ornici a plochu osít travním semenem.
      V rámci odizolování objektu je třeba provést také vnitřní opravy omítek suterénu. Jedná se o lokální opravy menších ploch, většinou do 1 m2, v jedné místnosti je třeba opravit i omítku stropu. Ve skladu potravin je třeba vyměnit část SDK opláštění příčky, v kuchyni vyměnit ocelovou zárubeň, u dalších zárubní opravit nátěry, zhoblovat 2ks dveřních křídel. Během prací je třeba zakrýt okolní konstrukce a zařízení proti znečištění nebo poškození prachem, závěrem provést opravy maleb a celkový úklid.
Popis skladeb uvedených ve výkresu vzorové řezy a detail soklu: 
S1) 

· stávající kamenné zdivo + omítka v interiéru…………………….……...600 mm

· vyrovnávací přibetonávka C 12/15………………………………….50 – 100 mm

· izolace SBS modifikovaný asfaltový pás, penetrace……………………....10 mm

· nopová profilovaná folie HDPE …………………………………………..  8 mm

· extrudovaný polystyren XPS …………………………………………..… 50 mm

· hutněný násyp z výkopku

S2) 

· stávající kamenné zdivo + omítka v interiéru        ……………………....600 mm

· vyrovnávací přibetonávka ……………………………………….…50 – 100 mm

· izolace SBS modifikovaný asfaltový pás, penetrace ………………….….10 mm

· nopová profilovaná folie HDPE ukončená provětrávací lištou ………..…..8 mm

· extrudovaný polystyren XPS s výdechy pro odvětrání á 50 cm……....…. 50 mm

· vyrovnávací vrstva lepidlo+ perlinka ………………………………….......5 mm

· epoxidová mozaiková stěrková omítka ( marmolit) …………………….....5 mm

 S3)

· rostlý terén

· betonová mazanina C12/15 v příčném spádu 5% …………….……100-130 mm

· Izolace SBS modifikovaný asfaltový pás, penetrace ………………….….10 mm

· nopová folie HDPE (zatáhnout pod drenážní potrubí )…………….………8 mm

· geotextilie 300g/m2 ……………………………………………….….……3 mm

· drenážní potrubí flexibilní PVC DN 125, spád min 0,5%

· štěrkový obsyp 16/32 ……………………………………………..……..300 mm

· geotextilie 300g/m2 …………………………………………………….… 3 mm

· hutněný zásyp z výkopku

S4) 

· betonová dlažba chodník …………………………………………….….. 50 mm

· ložná vrstva drť 4/8 …………………………………………………...…..40 mm

· štěrkodrť 0/32 ………………………………………………………..…..150 mm

· hutněný zásyp z výkopku

S5)

· okapový chodník z plaveného štěrku (kačírek) …………………...…….100 mm

· štěrkový zásyp 16/32 hutněný ….……………………………………….100 mm

· geotextilie 300 g/m2……………………………………………….……….3 mm

· štěrkový obsyp 16/32 ………..………………………………………….300 mm

· drenážní potrubí flexibilní PVC DN 125, spád min 0,5 % 

· geotextilie 300 g/m2 …………………………………………………….…3 mm

· izolace SBS modifikovaný asfaltový pás, penetrace ………………….….10 mm

· betonová mazanina C 12/15 v příčném spádu 5% …………………100-130 mm

· rostlý terén 

SO 02 Oprava schodiště
     Obě schodiště budou opatrně rozebrána a z původních prvků vyskládána zpět, počítá se i s rozebráním a následným složením okapového chodníku z kačírku. Ručně a opatrně demontovat zákrytové desky, „madlo“ a sloupky zábradlí, očistit, opravit a uskladnit v místě, jednotlivé prvky popsat a označit! Rozebrat veškeré kamenné zdivo a prvky schodiště včetně jednotlivých stupňů. Pro jejich uvolnění bude zřejmě třeba rozebrat část kamenné vyzdívky soklu. Vybourána bude podzemní část základů a veškeré konstrukce podporující schodiště a jeho stupně. Předpokládá se, že práce budou probíhat v souběhu s SO 03- po provedení izolace obvodového zdiva a zpětného zásypu zeminou pod schodišti se vybetonují nové základy pro kamenné zdivo, dle potřeby se základ rozšíří tak aby podporoval i jednotlivé stupně. Na nové základy vyskládat zpět kamenné prvky schodiště, z cihel plných provést vyzdívku pilíře a spodní části zábradlí, zděné konstrukce budou omítnuty a natřeny fasádním nátěrem, rovněž tak zákrytové desky, madla a sloupky zábradlí budou natřeny. Barva nátěru jako stávající barva fasády, kamenné prvky budou očištěny a ošetřeny bezbarvou penetrací. Pro manipulaci s některými prvky (kamenný sloup) bude třeba využít mechanizaci (např. HR) a na závěr se počítá i s úpravou trávníku a jeho uvedením do původního stavu. V případě poškození komunikace s krytem z betonové dlažby 30/30/5 se provedou její lokální opravy. 
SO 03 Oprava omítek fasády
        Jedná se o část omítek u hlavního vstupu, římsa kolem přízemí, římsa pod okapem a římsa přízemí na obloukovém zdivu šatny (terasy). Dále část stěny do dvora směrem k ČOV, na téže stěně roh pod oplechováním terasy. Oplechování této terasy nevykazuje závady a s jeho opravou není uvažováno. Dotčená místa okopat až na soudržnou omítku, rozhraní zaříznout, proškrábnout spáry a provést omítky nové. Kolem vstupu a na sloupech pod obloukem terasy provést omítku sanační, pod oplechováním terasy břízolitovou obdobné struktury jako původní. U říms dle rozsahu poškození okopat včetně jádrové omítky až na zdivo, kde bude jádro pevné stačí oškrábat štuk. Nejnáročnější bude oprava obloukové římsy pod oplechováním okapu terasy. Vzhledem k výměně a úpravě provedení klempířského žlabu bude nutno profil římsy mírně upravit (zkrátit tak, aby se omítka nedotýkala žlabu – zde byla příčina poruch a následná degradace omítek římsy). Budou vyměněny svody a žlab včetně háků, aby byl průtok dostatečný i pro odvedení ploch střechy nad terasou-nový žlab r.š. 333 mm, svod průměr 125 mm. Háky jsou skryty pod oplechováním terasy a pro přístup k nim bude nutné oplechování okapu včetně povlakové krytiny (předpoklad 2x tavitelný pás) odstranit a provést znovu. Řešení nové skladby souvrství terasy (tepelná izolace atd) není předmětem zadání.

Všeobecně: 

     Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v areálu školky, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školky. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP s přihlédnutím k provozu mateřské školky a výskytu dětí, nepoškodit přilehlé keře a stromky, komunikace, trávník, fasádu atd. 
Závěr:
Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 3 měsíce 

v Liberci                                                                                                              Boris Weinfurter
30.11.2019
příloha:

· položkový rozpočet oceněný 

· položkový rozpočet slepý (výkaz výměr)

· výkres situace

· výkres půdorys suterénu, schéma izolace a sítí
· výkres vzorové řezy a detail soklu
· foto kamenného schodiště
Kamenné schodiště vlevo
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Kamenné schodiště vpravo
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