Smlouva o dílo ev. č. DS2021……..
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:
Objednatel: 

statutární město Liberec 

Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 1 

IČ: 00 26 29 78 

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města, 

ve věcech této smlouvy zastoupené: Mgr. Jiřím Šolcem, náměstkem primátora pro technickou správu města a informační technologie 
/dále jen objednatel/ 

Zhotovitel: 






se sídlem:



IČ: 




DIČ:




č. ú.: 




zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u:



/dále jen zhotovitel/ 

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.  
III. Dílo
1) Dílem se dle této smlouvy rozumí „Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HKH 1, zdroje vody pro místní část Kateřinky “  
2) Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je realizace průzkumného vrtu rotačně příklepovou soupravou, průměr vrtání 273/254/203 mm (se vzduchovým výplachem) s možností průběžného propažování vrtu do cca 50 m, vystrojení kombinací plné a perforované PVC zárubnice o průměru 160/140 mm. Výstroj vrtu bude ukončen tzv. kalníkem. Dále bude provedena hydrodynamická zkouška, hydrochemické rozbory a doložena závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu.  Přesná specifikace prací je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Práce budou realizovány v souladu se zák. č. 62/1988 Sb., o geologických pracích v platném znění /dále jen „zákon č. 62/1988 Sb.“/.
3) Místem plnění předmětu díla je pozemek p. č. 67, k. ú. Kateřinky u Liberce, obec Liberec.

4) Rozsah díla a bližší specifikace jsou uvedeny v Geologickém projektu a Hydrogeologickém průzkumu, zpracovaném spol. ALTEC International s.r.o. v prosinci 2019, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

IV. Cena
1) Cena za provedení díla je stanovena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HKH 1, zdroje vody pro místní část Kateřinky“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla. 
2) Cena díla činí:

cena celkem bez DPH
  …..,00 Kč

DPH



  …..,00 Kč

cena celkem s DPH

    …,00 Kč
3) Objednavatel se zavazuje tuto částku uhradit na základě faktury od zhotovitele po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Při předání díla bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 
4) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaná kopie předávacího protokolu, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených doklad.

5) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění. 
6) Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací. 
7) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 
8) Bude-li objednatel požadovat provedení více prací nebo nastanou-li skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu díla a v době sjednání této smlouvy nebyly smluvním stranám známy, bude rozsah a cena prací upravena dohodou smluvních stran za podmínek stanovených v interních předpisech objednatele o zadávání veřejných zakázek.

V. Doba provedení díla

1) Termín zahájení díla: do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště; a to na základě vystaveného a oboustranně podepsaného předávacího protokolu. (předpoklad 04-05/2021)
2) Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli.
3) Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty  

uvedené v této smlouvě. Termín dokončení realizace a předání díla: do 90-ti kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin:

· neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních prostředků pro plynulé financování díla objednatelem;

· pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele);

· v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná pohroma, nevhodné klimatické podmínky, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit.
· Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku.
4) Objednatel si dále vyhrazuje právo prodloužit dobu plnění díla v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikne potřeba dodatečných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro dokončení díla, je možné prodloužit dobu plnění adekvátně vzhledem ke změně rozsahu realizovaných prací. Změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele, případně i poskytovatele dotace.
5) O předání místa plnění objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými osobami smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí místa plnění bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení plnění, jinak platí, že místo plnění bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele
VI. Sankce
1) V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% stanovené z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 
2) V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15 denní lhůtě po termínu dle čl. V., má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu není dotčen. 
3) V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IV odst. 3, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 
4) Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků se sjednává pokuta ve výši 2.500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
5) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamací v přiměřené lhůtě, sjednává se smluvní pokuta 2.500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za přiměřenou lhůtu se považuje 5 kalendářních dnů.
6) Sjednané smluvní pokuty nemají vliv na právo smluvních stran uplatnit nárok na celou náhradu škody vzniklé neplněním podmínek této smlouvy.
7) Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.
VII. Povinnosti zhotovitele
1) Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 

2) Zhotovitel zodpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, a to jak objednateli, tak třetím osobám. 
3) Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny d
4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

5) Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace prací za jejich odborné provádění a za dodržování obecně platných právních předpisů.

6) Zhotovitel zapisuje průběh prací do provozního deníku, ve kterém zaznamenává všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zástupce objednatele je oprávněn seznamovat se s obsahem zápisů a k zápisům připojovat svá stanoviska.

7) Zhotovitel provede ohlášení činnosti prováděné hornickým způsobem (dle zákona č. 62/1988 Sb.) obvodnímu Báňskému úřadu, a to nejméně 8 dní před zahájením prací. 

8) Zhotovitel odpovídá za požární bezpečnost a bezpečnost práce na pracovišti. 

9) Zhotovitel musí dodržet podmínky stanovené v rozhodnutí vodoprávního úřadu, odboru životního prostředí, magistrátu města Liberce CJ MML 115456/20 ze dne 22. 06. 2020, se kterým se řádně seznámil.
10) Zhotovitel musí dílo řešit tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

11) Zhotovitel je povinen zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště.

12)  Místo plnění a okolí stavby bude po dobu realizace oploceno, stavba bude prováděna na pozemku určeném ke stavbě a umístění zařízení staveniště, veřejné zájmy nebudou dotčeny.

13)  Při stavebních pracích bude v plném rozsahu dodržován zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a dodržováno nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

14) Zhotovitel je povinen provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.

15)  Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu. Bude pořízena fotodokumentace.

16)  Zhotovitel je povinen vybouraný materiál uskladňovat do kontejnerů a odvážet na řízenou skládku nebo sběrnu.

17)  Likvidace zařízení staveniště je nutno provést v návaznosti na finální úpravy a očištění ploch; staveništní odpad a suť bude odvážena na nejbližší řízenou skládku. 

18)  Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vrtné drti a vody.

19) Zhotovitel je povinen nepoškodit stávající mobiliář, povrchy a vybavení na pozemcích dotčených přístupem na místo plnění, v opačném případě provede opravu na své vlastní náklady.
20) 
Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně po dobu 10-ti let a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). 

21) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům objednatele a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy

22) Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).

23) Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla:

· důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů;

· řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem;

· eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj.

VIII. Místo plnění

1) Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem plnění a okolní situací místa plnění. Veškeré náklady související s předmětem a místem plnění, jeho provozem, údržbou až do doby předání díla jsou součástí ceny díla.

2) Dodávku energií a přístup na místo plnění, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií po dobu provádění díla, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené v souvislosti s místem plnění, jeho existencí a vlivem na okolí.

IX. Spolupůsobení objednatele

1) Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

2) Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

3) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny jemu známé okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele, zhotovitele a dalších osob nebo k ohrožení majetku.

4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na možná bezpečnostní a požární rizika v místě provádění prací.

X. Záruky na dílo

1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, neodpovídá specifikaci ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Provedení hydrogeologického průzkumného vrtu HKH 1, zdroje vody pro místní část Kateřinky“ ze dne……….

2) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho podnikatelské činnosti. 

3) Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden podle podmínek smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami platnými pro tento předmět díla a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

4) Zhotovitel poskytuje na provedené celé dílo záruku v rozsahu 24 měsíců od dokončení a protokolárního předání díla objednateli.
5) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu, poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty dle odstavce 4 tohoto článku. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně mailem nebo doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace a vady odstraní ve lhůtě dohodnuté smluvními stranami.

6) Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dle čl. X, odst. 5 této smlouvy. 

7) Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou nebo nekvalitně provedenou prací. 

XI. Poddodavatelé
1)  Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů, uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních předpokladů. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám. 

2) 
Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.

3) 
Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území České republiky. 

4)   Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.

5) 
Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele.
XII. Závěrečná ujednání

1) Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy. 

2) Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom výtisku. 

4) Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

5) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

6) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě. 

XIII. Doložky

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V …………..dne…………………….. 

V Liberci dne…………………………… 

……………………………………. 


………………………………………….. 

Za zhotovitele 




Za objednatele 








Mgr. Jiří Šolc
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1. Uvop

Na zakladé objednavky Mésta Liberec byl spolec¢nosti ALTEC International s.r.o.
zpracovan provadéci projekt hydrogeologického prazkumu. Tento material bude slouzit
jako podklad pro zadost o dotace.

Uéelem hydrogeologického prizkumu bude zhodnoceni hydrogeologickych poméri
v zajmové lokalité, tzn. na pozemku p.¢. 67 v k.4. Katefinky u Liberce. Vlastnik je dle
katastru STATUTARNI MESTO LIBEREC, nam. Dr. E. Benese 171, Liberec I-Staré
Mésto, 46001 Liberec.

Cilem prizkumu bude vybudovani nového posilového zdroje pitné vody o
vydatnosti cca 0,5 1.s7! pro zdsobovani obyvatel obce.

V ramei navrhovaného hydrogeologického prizkumu na pozemku p.¢. 67, k.4
Kateiinky u Liberce (na misté predbézné vyty¢eném geofyzikalnim méfenim aparaturou
WADI) bude vybudovan priizkumny vrt oznadeny HKH 1. Vyuzitelna vydatnost nového
vrtu bude ovéfena dlouhodobou hydrodynamickou zkouskou v délce trvani 28 + 5 dni
stoupaci zkouska. Kvalita podzemni vody bude ovéfena laboratornimi analyzami
odebrangch vzorkt dle Vyhlagky é. 252/2004 Sb. v platném znéni.

Uréeni vhodného mista pro vybudovéni vrtu predchézelo piedbézné geofyzikalni
proméfeni vytypované lokality metodou VDV - WADI. Presné vytyéeni mista zavrtu
bude potvrzeno na zakladé podrobného geofyzikalniho dopriizkumu pied zahajenim
vrtnych praci.

Podrobna situace vrtu je uvedena v piiloze ¢. 2.

Vrtné prace bude provadét organizace vlastnici opravnéni Ceského banského
Gfadu k provadéni vrtnych praci hlubsich nez 30 m.

Sled, ¥zeni a vyhodnoceni terénnich praci bude provadét drzitel osvédéeni
odborné zpusobilosti k projektovani, provadéni a vyhodnocovani geologickych praci
v oboru hydrogeologie.

V pripadé splnéni cild prizkumu, tzn. zabezpeceni dostateéného mnozstvi vody
pro zasobovdni obyvatelstva pitnou a uzitkovou vodou bude provedeno, v ramci
vodopravniho fizeni dle zakona ¢ 254/2001 Sb. (v platném znéni), prevedeni
hydrogeologického prizkumného vrtu HKH 1 na vodni dilo a bude pozadano
o povoleni nakladani s vodami.

Pokud nebude vrtnym prazkumem zastiZena zvoden, bude vrt odborné

zlikvidovan dle platnych predpisi.

LIBEREC- KATERINKY— VRT HKH 1- POSILOVY ZDROJ VODY PRO OBEC (GEOLOGICKY PROJEKT) 3
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2. PRIRODNi POMERY

2.1 Geografické poméry a vymezeni uzemi

Dle sprévniho clenéni patii lokalita Katefinky do Libereckého kraje, okresu
Liberec a v soudasnosti je XVIL. étvrti Mésta Liberec. Zajmova lokalita se nachézi na
jiznim svahu v Katefinském udoli podél toku Cerné Nisy.

Zajmové tzemi je zobrazeno na mapé v méxitku 1: 50 000 (viz priloha ¢.1).

2.2 Geomorfologické poméry

Podle regionalniho geomorfologického élenéni reliéfu CSR (Balatka B.
a kol.,1973) je zajmové Gzemi soudasti Krkonossko-jesenické soustavy, podsoustavy
Krkonosska oblast, celku dJizerské hory, podcelku dJizerska hornatina a okrsku
Tanvaldska vrchovina.

Predmétna parcela lezi na svahu uklonéném k jihu v nadmoiské vysce cea

425 m n.m.
2.3 Klimatické poméry

Podle mapy klimatickych oblasti (Quitt 1971) les zajmové Gzemi v oblasti CH7.
Tato oblast se vyznacuje velmi kratkym az kratkym létem, mirné chladnym a vlhkym,
piechodnym obdobim, dlouhym mirné chladnym jarem a mirnym podzimem. Zima je
dlouha, mirna, mirné vlhka s dlouhou snéhovou pokryvkou.

2.4 Geologické poméry

Z regionalné geologického hlediska pat¥i zajmové Gzemi Katefinek u Liberce
do Lugické oblasti a to do Krkonossko-jizerského zulového masivu.

Predkvartérni podlozi v sirsim okoli zijmového tzemi patti ke krkonodsko-
jizerskému plutonu svrchnoproterozoického staif. Jde o téméi monoténni komplex dvou
typl vyvielych hornin, stejného petrografického slozeni (liberecka a tanvaldska zula).
V zajmovém tGzemi je skalni podlozi zastoupeno libereckou sulou. Jedn4 se o biotitickou,
hrubozrnnou,  porfyrickou  zulu, s velkymi vyrostlicemi  draselnych  zZiven
s plagioklasovymi lemy. Zuly jsou prekryty vrstvou zvétralin, dosahujici  diky
nestejnomérnému  zvétravani rtznych mocnosti cca 0.5 — 4 m. Zvétralinovy plast
(eluvium zul) m4 charakter piséitého stérku s primési jemnozrnné frakce. Eluvium zul

ptechazi do nadloznich deluvidlnich sedimentii.

LIBEREC- KATERINKY- VRT HKH 1- POSILOVY ZDROJ VODY PRO OBEC (GEOLOGICKY PROJEKT) 4
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Kvartérni pokryv v zajmové lokalité buduji deluvialni sedimenty. Deluvidlni
sedimenty maji charakter pis¢itych hlin az hlinitych hrubozrnnych piskd. Mocnost
deluvialnich sediment® bude mald, maximalné do 3 m.

Hladina podzemni vody je pFedpokladana v hloubce 3 m pod terénem.

2.5 Hydrogeologie

Zajmové tzemi patii do hydrogeologického rajénu 6413 — Krystalinikum
Jizerskych hor v povodi Luzické nisy.

Jak prokazaly priizkumné prace, jsou v zdjmovém uzemi a jeho okoli vyvinuty 2
pod sebou nasledujici zvodnélé horizonty.

Pronim  zvodnélym horizontem je pralinovy kolektor tvoreny deluvidlnimi
pisGitymi uloZeninami a eluvii. Hladina podzemnim vody je volnd, charakterizovana
priimérnou hodnotou koeficientu transmisivity T v rozmezi fadu 1.10° - 1.106 m2s! .
Podzemni voda je dotovdna pouze atmosférickymi srazkami. V tomto zvodnéném
horizontu jsou vybudovany véechny kopané studny v okoli.

Druhy zvodnély horizont je vytvoien v komplexu hlubinnych vyvielych hornin a
jako celek je relativné nepropustny. Tento kolektor vytvari nespojité zvodnéni
v puklinovém systému skalniho podlozi. Vydatnost zvodné je zévisld na cetnosti
diskontinuit, stupni rozpukani a typu vyplné. Na zékladé Gdaji z archivnich zprav lze
ocekavat relativné velkou vydatnost tohoto zvodnélého horizontu a to cca 1 ls.
Koeficient transmisivity T se pohybuje v rozmezi Fadu 1.10% — 1.10% m2s! . V tomto
zvodnéném horizontu jsou vybudovany viechny vrtané studny v okoli.

2.6 Hydrologie a hydrografie

Zajmové tzemi patii k povodi Odry, 2-04-07 Luzickd Nisa po Mandavu, dale
nalezi k diléimu povodi 2-04-07-160-2-00 Cerna Nisa. Plocha diléiho povodi je 14,2km?,
lesnatost 50%.

Erozni bazi zajmového tzemi je tok Cerné Nisy. Vodote¢ protéka cca 100 m jizné
od lokality.

2.7 Ochranna pasma a chranéna Gzemi

Podle informaci zveiejnénych na serveru Ministerstva zivotniho prostiedi CR,
lezi zajmova lokalita v CHKO dJizerské hory (chranéna krajinna oblast).

Podle dostupnych informaci neni zijmova lokalita soucasti zadnych jinych
ochrannych pésem vod, zvladté chranénych uzemi a ostatnich tzemi chranénych

zvlaétnimi predpisy o ochrané piirody a krajiny, ani chranénych loziskovych uzemi.

LIBEREC- KATERINKY— VRT HKH 1- POSILOVY ZDROJ VODY PRO OBEC (GEOLOGICKY PROJEKT) 5
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3. POVOLENI A EVIDENCE

Pri provadéni projektovanych praci a po jejich ukonéeni je nezbytné:

1. Ziskat povoleni od majitele pozemku ke vstupu na predmétny pozemek a
vyjadreni sprave podzemnich siti o jejich existenci, pokud se tyto na pozemku, kde
budou probihat vrtné prace nachazeji, respektovat jejich ochranna pasma. Pokud si
je majitel pozemku jist, Ze v misté praci zadné sité neprochazeji, vyda zhotoviteli
pisemné prohlaseni o neexistenci podzemnich siti — pred zahajenim terénnich praci.
Provede zadavatel

Provést evidenci geologickych praci u Ceské geologické sluzby (dle zakona ¢.62/1988

[

Sb. v platném znéni) — 30 dni pred zahajenim praci.

Provede zhotovitel
3. Provést ohlaseni cinnosti provadéné hornickym  zpusobem (dle vyhl.
¢. 104/1988 Sb. v platném znéni) obvodnimu Béanskému uradu — nejméné 8 dni
predem.

Provede zhotovitel vrtnych praci

4. Ziskat vyjadireni Krajského Gradu k provadénym pracim (dle zdkona ¢. 62/1988 Sb.
v platném znéni) — zaslat provadéci projekt nejméné 30 dni pred zahajenim praci.
Provede zhotovitel

5. Provést oznameni o ucelu, rozsahu a délce praci obci (dle zdkona ¢. 62/1988 Sb.
v platném znéni) — 15 dni pred zahajenim praci.

Provede zhotovitel

6. Ziskat souhlas vodopravniho Gradu dle zdkona ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni) ke
geologickym pracim spojenym se zasahem do pozemku, jejichz cilem je nasledné
vyuziti pruzkumného dila na stavbu k jimani podzemni vody

Provede zadavatel (pfip. zhotovitel na zakladé plné moci)

Pozadat prislusny vodopravni Gfad o povoleni k nakladani s vodami pii provadéni

-3

priazkumu vydatnosti zdroji podzemnich vod pokud maji trvat 14 dni a vice (dle
zdkona ¢. 254/2001 Sb. vplatném znéni) a ziskat souhlas k provedeni vrtu.
hydrogeologického prazkumu.
Provede zhotovitel

8. Po ukonceni hydrogeologického priazkumu ziskat izemni rozhodnuti (dle zdkona

¢ 183/2006 Sb. v platném znéni - ,Stavebni zakon®) od mistné prislusného

stavebniho dfadu a povoleni (dle zdkona ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni) od

LIBEREC- KATERINKY= VRT HKH 1- POSILOVY ZDRO.J VODY PRO OBEC (GEOLOGICKY PROJEKT) 6
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vodopravniho Gradu a rovnéz povoleni nakldddni s vodami a provést kolaudaci
vodniho dila.

Provede zadavatel

4. ROZSAH PRACI

V ramei piipravy prazkumnych praci byly zhodnoceny geologické mapy oblasti
zajmového tzemi. Timto byl ziskan piehled o stavbé a pozici regionu. PFi rekognoskaci
terénu formulovan cil a problematika prizkumu.

Po zhodnoceni stavajiciho stavu bylo ziejmé, 7e je nutno se zamérit na zvodnélé
rozpukané zény skalniho podlozi, které davaji jedinou moznost k ziskani potfebného
mnozstvi vody. Za tGdelem ovéieni tohoto predpokladu a zpfesnéni situovani
prizkumného vrtu bylo na lokalité realizovano geofyzikalni méteni WADIL

Geofyzikalni méreni bylo realizovano aparaturou WADI &védské firmy ABEM,
pracujici na principu velmi dlouhych vin (VDV).

Metoda VDV je zalozena na zvlastnostech sifeni radiovych vin, které je
v blizkosti povrchu ovlivnéno geologickou stavbou svrchnich casti zemské kury.
Méienim nékterych parametri elektromagnetickych poli vysila¢h mizeme tedy zpétné
uréit elektrické vlastnosti hornin v misté ptijimade a piispét tak k feSeni geologické
stavby zemské kuary daného tizemi. Podstata metody VDV v terénu spociva v méreni
parametrii  sekundarniho pole, které se indukuje ve vodicich primarnim
elektromagnetickym polem vysilacich stanic. Zvodnény kolektor, puklina ¢ porucha se
projevuji pravé jako elektricky vodiva podzemni porucha.

Na lokalité bylo provedeno screeningové méfeni na profilech 5000, 4990, 4980,
5500, 5490 a 5800 v celkové délce cca 450 m.

Provedenym méFenim se podaiilo zastihnout plosné i hloubkové vodivé anomalie,
které lze interpretovat jako zvodnéné puklinové struktury podloznich hornin (Zuly).

Vodivé anomaélie zastizené na véech profilech jsou projevem zvodnénych
poruchovych zén, jejichz hloubkovy§ rozsah je od cca 30 m az potencionalné do 80 m pod
terénem. Na téchto strukturdch navrhujeme vybudovat prizkumny hydrogeologicky vrt
do hloubky cca 80 m. Umisténi navrzeného vrtu HKH 1 bylo zvoleno na kiiZeni
puklinovych systémi a vzhledem k dostupnosti mista zavrtu a nasledné ochrany

vodniho zdroje.

LIBEREC- KATERINKY - VRT HKH 1- POSILOVY ZDROJ VODY PRO OBEC (GEOLOGICKY PROJEKT) 7
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Vodivé anomalie, které lze interpretovat jako zvodnélé puklinové struktury byly
zaméfeny na vsech profilech, viz piiloha ¢ 2. Naméfené profily jsou v digitélni formé
ulozeny v archivu firmy.

Na parcele ¢. 67 navrhujeme vybudovat pruzkumny hydrogeologicky vrt
do hloubky cca 80 m. Vzhledem k o¢ekavanému silnému tektonickému postizeni hornin
a nebezpe¢i zavalovdni vrtu v hloubkach do 50 m, doporucujeme vrtani s
moznosti pribézného pazeni do cca 50 m.

Presné situovani vrtu bude provedeno v rameci podrobného prizkumu Fidicim
geologem pied najezdem vrtné soupravy.

Ucelem hydrogeologického prézkumu je ovéfit miru zvodnéni tektonicky
porusenych hornin.

V ramei hydrogeologického priizkumu budou provedeny tyto ¢innosti:

> vrtné prace
> ovéfovaci ¢erpaci zkouska v délce trvani 28 dni + 5 dni stoupaci zkouska
> hydrochemické prace

> vyhodnoceni provedenych praci zavéreénou Zpravou
4.1 Vrtné prace
Novy prizkumny vrt bude oznaden HKH 1 (80 m). Situovani vrtu je vyznaéeno
v priloze ¢. 2. Presné situovéni provede odpovédny fesitel pred najezdem vrtné soupravy.
Na zékladé vysledki piedchazejicich hydrogeologickych prizkumi je mozné

v pribéhu vrtnych praci odekavat nasledujici petrograficky profil:

0,0 - 1,0 m  hlina jilovita
1,0 - 5,0 m pis¢ita hlina s kameny
5,0 - 80,0 m granitoid v rizném stupni rozvolnéni

Hladina podzemni vody je otekavana v hloubce cca 8-5 m pod terénem.
Budovini vrtangch studni, které jsou povolovany a provozovany jako vodni dila je
v Ceské republice upraveno mj. v nasledujicich pravnich predpisech (v platném znéni):
> zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych predpist (vodni
zakon)
> vyhldska ¢ 590/2002 Sh., o technickych pozadaveich na vodni dila
(v platném znéni) a vyhl. ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na

vyuzivani Gzemi (v platném znéni)

fo o]
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» zékon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zakon)

» (SN 755115 — Jiman{ podzemni vody

v

zdkon ¢. 44/1988 Sb. o ochrané a vyuziti nerostného bohatstvi (horni
zékon)
» zakon ¢. 62/1998 Sb. o geologickych pracich

Aby projektovana vrtana studna splhovala zakonné pozadavky a soucasné
dlouhodobé slouzila k jimani podzemni vody; aby bylo zamezeno pronikani destové vody
a necistot do vrtu a aby nedochdzelo k negativnimu ovliviiovani kvality a kvantity vody
v okolnich studnach (pokud by se v okoli nachazely) doporucuji nasledujici:

Prazkumny vrt bude odvrtdn rotacné piiklepovou soupravou min. primérem
273/254/203 mm (se vzduchovym vyplachem) a s moznosti pribézného propazovani vrtu
do cca 50 m. Vystrojen bude kombinaci plné a perforované PVC zirubnice o priméru

160/140 mm. Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v tabulce ¢. 2 a v priloze ¢. 3.

Tabulkac. 1. - Udaje 0 konstrukcei prizkumného vriu:

Hloubkovy asek Vystrojeni Hloubkovy asek Utésnéni, obsyp
(m) (m)
+ 0,6 - 15,0 PVC zarubnice plna 0,0 - 10,0 Jilovani
2 160/140 mm
15,0 - 75,0 PVC kombinace plné a 10,0 - 11,0 piskovy polstar
perforované zarubnice
(cca 50 % perforace)
2 160/140 mm
(Stérbinova perforace )
75,0 - 80,0 PVC zarubnice plna 11,0 - 80,0 obsyp 4/8 mm
©160/140 mm

Vystroj vrtu bude ukonéena tzv. kalnikem. Po odvrtani bude vrt odpiskovan

do ¢isté vody.

V pribéhu vrtdni budou odebirany dokumentaéni vzorky zemin a hornin
pri kazdé litologické zméné. O definitivnim rozmisténi vystroje rozhodne na misté geolog
podle skutecné zastizené litologie.

Zhlavi vrtu nad terénem bude z divodu ochrany pied poskozenim vrth osazeno

ocelovou chrani¢kou s uzamykatelnym vikem nebo jinak zabezpeéeno.

LIBEREC- KATERINKY- VRT HKH 1+ POSILOVY ZDROJ VODY PRO OBEC (GEOLOGICKY PROJEKT) 9
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4.2 Hydrodynamicka zkouska

Aby bylo mozné objektivné vyhodnotit jimaci schopnosti nového vrtu, bude
v ramei hydrogeologického préizkumu provedena ¢erpaci zkouska (C7Z) v délee trvani
28 dni + 5 dni stoupaci zkouska (SZ). Saci ko$ derpadla bude umistén v hloubce 76 m od
terénu do kalniku. Vedkera voda vyéerpana z vrtu bude vypousténa volné na terén do

vzdalenosti min. 50 m od vrtu po spadnici.

Vlastni ¢erpaci zkougka bude pokradovat pii ¢erpani konstantni vydatnosti ©z
v podminkéch neustéleného proudéni). Presna vydatnost (Qiemst) bude uréena
na zékladé vysledkd vrtnych praci a orientaéniho zaderpani po ukonéeni vrtnych praci.
Piipadné dalsi zvysovéani vydatnosti bude zéviset na pribéhu ¢erpaci zkousky a poklesu

hladiny vody ve vrtu. Piedpoklad je do cca 1 1.8\

Urovenn hladiny a teplota vody bude méfena automatickou sondou

s datalogerem v intervalu 1 minuta a kontrolné rangovou pistalou.
Po ukonéeni éerpaci zkousky bude nisledovat 5-denni stoupaci zkoudka, pri
které se bude mérit nastup hladiny ve vrtu dle formulafe pro stoupaci zkousku.
Rezimni méreni:

V pritbéhu éerpaci i stoupaci zkousky se bude rezimné mérit:

v

Hladina podzemni vody v pozorovacich objektech (budou uréeny #idicim geologem

pred zahajenim ¢erpaci zkousky)

A4

Teplota ¢erpané vody

Srazky

v

Na zakladé méfeni v prabéhu hydrodynamickych zkousek bude stanovena
minimélni hladina podzemni vody a vyhodnocen vliv uvazovaného odbéru na okolni
ekosystémy.

4.3 Hydrochemické prace

V pribéhu derpaci zkousky a pied jejim ukoncenim, budou z nového
prazkumného vrtu odebrany vzorky podzemni vody na laboratorni analyzy
dle vyhlasky ¢. 252/2004 Sb. (v platném znéni), kterou se stanovi pozadavky na pitnou
vodu a rozsah a ¢etnost jeji kontroly.

2 x tzv. kraceny* rozsah pii 1. a 1l. depresi (ZCHR bez bakteriolog. rozboru)

1 x tzv. aplng“ rozsah pii I11. depresi (vé. bakteriologického rozboru)

LIBEREC- KATERINKY- VRT HKH 1- POSILOVY ZDROJ VODY PRO OBEC (GEOLOGICKY PROJEKT) 10
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Zakladni chemicky rozbor uréuje iontovou charakteristiku vody a jeji proménu
v Case pFi Cerpani vody. Bakteriologicky rozbor uréuje zékladni detekei pripadné
organické kontaminace (fekalni znecdisténi ap.) prirodniho prostiedi. Vyhlaska
¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou vodu
a cetnost a rozsah kontroly pitné vody je soubor 62 diléich rozbort uréenych
pro rozhodnuti (vodopravni Fizeni, hygiena) jestli lze vodu uzit jako pitnou. Odebira se

na konci derpaci zkousky, kdy dojde k nejvétsimu ustéleni hydrochemickych parametrii.

Je to nezbytny podklad zavéra hydrogeologického prazkumu.

Analyzy budou provedeny v akreditované laboratofi (ve vybérovém Fizeni

na dodavatelskou firmu musi byt akreditace laboratoie prokazéana).

5. SLED, RiZENi A VYHODNOCENI PRACI

O pritbéhu provadénych praci bude vedena provozni dokumentace (denni hlageni
vrtnych praci, stavebni denik, zdznamy o ¢erpaci a stoupaci zkousce). O provedenych
technickych pracich bude vyhotovena technick4 zprava. Sled, Ffizeni a vyhodnoceni
terénnich praci bude provadét drzitel osvédéeni odborné zpusobilosti k projektovani,
provadéni a vyhodnocovani geologickych praci v oboru hydrogeologie.

Realizovany komplex praci bude zhodnocen v zavérecéné zprave.

6. ZAVER

Predkladany projekt hydrogeologického prizkumu (hydrogeologicka c¢ast) byl
vypracovan na zékladé objednavky obce Katefinky u Liberce.

Cilem hydrogeologického prizkumu bude vybudovani jimaciho vrtu HKH 1, ktery
bude, v ptipadé ovéieni vyuzitelné vydatnosti, slouzit jako posilovy zdroj vody pro obec
Katefinky u Liberce. Vrt bude situovdn na p.¢. 67 vk.G. Katefinky u Liberce.
Prizkumny vrt ové# miru zvodnéni puklinového kolektoru bazickych hornin. Vrtné
priace musi provadét organizace vlastnici opravnéni Ceského banského wradu

k provadéni vrtnych praci.

Orientacéni soutadnice navrhovaného pruzkumného vrtu:

X: 970 691 Y: 686382

LIBEREC- KATERINKY= VRT HKH 1- POSILOVY ZDROJ VODY PRO OBEC (GEOLOGICKY PROJEKT) 11
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Vyuzitelna vydatnost vrtu bude ovéfena hydrodynamickymi zkouskami v celkové

délce trvani 28 + 5 dni, kvalita podzemni vody hydrochemickymi analyzami.

V pripadé prokazani dostateéné vyuzitelné vydatnosti, bude pruzkumny vrt
pfeveden na vodni dilo a po splnéni zakonnych povinnosti pfipojen na stavajici
vodovodni fad. V piipadé, 7e vrtem nebude zastiZzena zvoden, bude vrt zlikvidovan dle
platnych piedpist. P¥ipadné odchylky od projektu zpiisobené prirodnimi podminkami
budou feseny v pribéhu praci.

V okoli do cca 100 m od navrhovaného situovani vrtu neni v archivu Geofondu
registrovan zadny hydrogeologicky prizkumny vrt exploatujici granitovou puklinovou

zvoden.
Realizaci prizkumného vrtu nemiise dojit pri provedeni navrsené

konstrukce vrtu k propojeni hydrogeologickych horizontii a nemiize dojit

k vyraznému ovlivnéni hydrogeologickych pomérii v tizemi.

v

Holesov, prosinec 2019 Vypracoval: RNDr. Ales Cahlik
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Priloha ¢. 3
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1-10m
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Piskovy prechod
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|
Obsyp | inen 15-75m
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11-80m 50 % perforace
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i
‘ Kok 75-80m, pin - kalnik





Příloha č. 3

[image: image19.jpg]MAGISTRAT MESTA LIBEREC
Odbor Zivotniho prostiedi
oddglen Vodopravni

nam. Dr. E. Benese 1, 460 59 Liberec |
tel. 485 244 861, IDDS: Te6bybu, el. podatelna: posta@may

ifad

ratliberec.cz

Cj.: ZPVU/4330/110651/20-Saf
CJ MML 115456/20
Vyiizuje: Be. Martina Safifov, DiS. - k. 4875

STATUTARNI MESTO LIBEREC
nam. Dr. E. Benese 1/1

Liberee I-Staré Mésto

460 59 Liberec 1

Liberec, dne 22.06.2020

ROZHODNUTI

Magistrét mésta Liberec, odbor Zivotniho prostredi, jako vodopri

prislusny podle § 104 odst. 2 pi

Zidosti, kterou dne 08.06.2020 podal
STATUTARNI MESTO LIBERE

(dile jen "Zadatel"),

c)a§ 106 odst. | zikona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zikonii (vodni zikon), ve znéni pozdéjsich predpisi (dile jen vodni zikon") a mistné pfi
zikona €. 500/2004 Sb., spravni ad, ve znéni pozdgjsich predpisit (dile jen spravni Fad*

”, 1C: 00262978, nam. Dr.

ifad (dile jen Vodoprivni

usny podle § 11
po posouzeni

Benese 1/1,460 59 Liberec 1

ud&luje souhlas

podie §17 odst. 1

m. i) vodniho zikona s provedenim geologickych prizkumnjch praci na pozemku

P& 67 v kit Katefinky u Liberce, jejichz cilem je nésledné vyuziti priizkumného dila na stavbu k jimni vody.

Na misté

Identifikitor kraje
Niizey kraje

Identifikitor obee

Nazev obce

Identifikitor katastrilniho tzemi

Nazev katastralniho uzemi

Parceln isla dle evidence katastru nemovitosti
Cislo hydrologického pofadi a podpoadi
Hydrogeologicky rajon

ID a nézev ttvaru podzemnich vod
Orientagni uréeni polohy - (soufadnice X, Y)

V tomto rozsahu:

cz051
Liberecky

563889

Liberec

682438

Katefinky u Liberce

parc. &. 67

2-04-07-0160-0-00

6413 - Krystalinikum Jizerskgch hor v povodi
Luzické Nisy

64130 - Krystalinikum Jizerskych hor v povodi
Luzické Nisy

X: 970691, Y: 686382 (vt HKH 1).

- VrtHKH 1 - o hloubce 80 m, vystrojen paznici PVC DN 160/140 mm, v rozmezi 15 - 75 m bude potrubi
perforované, vrt bude od 0 - 10 m utésnén jilem, od 10 - 11 m piskoveovym polstafem a od 11 - 80 m
obsypin kacirkem o vel. frakce 4/8 mm, zhlavi bude po odvrténi osazeno ocelovou chrinickou
s uzamykatelnym vikem.
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Podminky souhlasu podie § 17 odst. 2 vodniho zikona

1. Geologické prizkumné price budou provedeny dle projektu prizkumnjeh praci, kiery vypracoval
RNDr. Ales Cahlik v prosinci 2019.

2. Geologické prizkumné préce je mozné zahijit nejpozdéji dva roky od nabyti prévni moci tohoto rozhodnuti.
Pokud nebudou priice v této dobé zahijeny, tento souhlas pozbgva platnosti,

3. Datum ukonteni geologickjch prizkumngch praci musi byt pisemné oznimeno Vodopravnimu Gfadu
nejdéle do 10 dni od jejich ukonéen.

4. Zidost o prevedeni prizkumného hydrogeologického vrtu na vodni dilo (zdost o stavebni povolent
apovoleni k nakladini s vodami) je mozné podat nejpozdgji 12 mésichi od data ukoneni geologickych
priizkumnjeh pra

5.V pfipadé negativniho vysledku prizkumu, kdy vit nebude nisledné vyuzivan jako zdroj vody, bude vit
odbomné zlikvidovan dle platnych pravnich predpisi.

Oditvodnéni:
Dne 08.06.2020 podal zadatel Zidost o souhlas Vodopravniho dfadu dle § 17 odst. 1 pism. i) vodniho zikona,

s provedenim geologickjch prizkumngch praci na pozemku p.¢. 67 v k.i. Katefinky u Liberce, jejichz cilem je
nsledné vyuii priizkumného dila na stavbu k jimini vody.

K zidosti bylo dolozeno:

~ hydrogeologicky posudek a projekt prizkumnych praci, kiery vypracoval RNDr. Ales Cahlik
v prosinei 2019,

~ vyjadreni Krajského dfadu Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédelstvi ze dne 28.02.2020
pod zn.: KULK 18094/2020,

~ sdéleni Agentury ochrany pfirody a krajiny, sprava CHKO Jizerské hory ze dne 25.03.2020 pod &j:
SR/0457/L1/2020-3,

~ vyjédeni Krajského ifadu Libereckého kraje, odbor Zivotniho prostied a zem@dglstyi ze dne 23.04.2020 po
zn.: KULK 28197/2020,

~ povéfeni k zastupovini,

~ situace se zikresem v M 1:500.

Vzhledem k tomu, Ze bylo mozno rozhodnout na podkladé dokladii prediozenych tgastniky vodoprivniho
izeni, rozhodl Vodoprévni tad v souladu s § 115 odst. 11 vodniho zikona.

Vodoprévni dfad v provedeném fizeni prezkoumal prediozenou Zidost z hledisek uvedengch v ustanovenich
vodniho zikona a zjstil, Ze jejim uskutetnénim nejsou ohrozeny zijmy chrinéné vodnim zikonem a zvlistnimi
predpisy. Lze predpoklidat, Ze zimérem nedojde ke zhorseni stavu vodniho itvaru a nebude mit za nasledek
nedosazeni dobrého stavu/potencidlu vod. PFi prezkouméni zidosti a na zikladé shromézdénych pravné
vyznamnych skuteEnosti nebyly shiediny divody branici souhlasu.

Vodoprévni ifad proto rozhodl, jak je uvedeno ve viroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich predpisi
ve vjroku uvedengch.

Pouteni uastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti mize acastnik Fizeni podat podle ustanoveni § 81 a § 83 spravniho Fadu odvolni,
ve Ihité 15 dnit ode dne jeho oznameni ke Krajskému tfadu Libereckého kraje podanim uinénym u Magistratu
mésta Liberec.

Odvolini se podivé s potfebnym poctem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal sprivnimu orgénu a aby
kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny’ pocet stejnopisii, vyhotovi je spravni orgén
na niklady aastnika.
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ustanoveni. Odvolini

Odvolinim Ize napadnout virokovou st rozhodnut
jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepripustné.

jednotlivy vyrok nebo jeho vediej

Ing. Jaroslay Rasin, v. 1.
vedouci odboru ivotniho prostredi

Za sprivnost vyhotoveni: Ing. Radka Dolikové

Poplatek:
Sprivni poplatek podle zikona ¢. 634/2004 Sb., o sprévnich poplatcich se nevyméFuje.

Obdr;

Gcastoici (dodejky):
1. STATUTARNI MESTO LIBEREC, Odbor ekologic a vefejného prostoru, nam. Dr. E. Benese &p. 1/1,
Liberec I-Staré Mésto, 460 59 Liberee 1

ostatni
2. MML - odbor Zivotniho prostiedi, nam. Dr. E. Benese &.p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec |
3. MML - odbor stavebni itfad, ngm. Dr. E. Benese &p. 1/1, Liberec I-Staré Mésto, 460 01 Liberec 1

1x pro spis (S-4885)
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