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1. účel objektu: 

Stavební úpravy budou probíhat ve stávajícím objektu základní školy v ulici U školy. 
Objekt školy bude doplněn o nový bezbariérový vstup ze severní strany, novou výtahovou 
šachtu a díky úpravě dispozic stávajících WC ve 2. a 3.NP vzniknou dvě nová bezbariérová 
WC. Dále budou kompletně rekonstruovány dvě učebny a provedeny rozsáhlé úpravy 1PP za 
účelem sanace vlhkosti. 
 

2. funkční náplň, kapacitní údaje 

Objekt slouží jako základní škola s rozšířenou tělesnou výukou až pro cca 420 žáků. 
Stavebními úpravami se kapacita školy nezmění. 
 

3. architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, z let 1903-1905, který byl naposled rekonstruován v 70.tých 
letech 20.století. Objekt je z větší části podsklepený a podle archivní dokumentace založený 
na základových pasech, v suterénu pravděpodobně se smíšeným zdivem, ve vyšších patrech 
se zdivem z plných pálených cihel. Střecha je valbová s krytinou z bonského šindelu. 
 
SO-01 – Sanace vlhkosti – exteriér 

Navrhovaná sanační opatření mají za cíl omezit dotace obvodového zdiva povrchovou 
srážkovou vodou, zemní vlhkosti a zlepšit vlhkostní poměry v prostorách suterénu. 
Výsledkem opatření je zlepšení vlhkostního stavu obvodových a vnitřních stěn suterénních 
prostor. V rámci sanačních prací je navržen ručně provedený odkop suterénního zdiva ze 
strany exteriéru do hloubky cca 1m v šířce cca 1,2m. Stávající zámková dlažba v prostoru před 
školou bude v nutném rozsahu rozebrána a uskladněna pro budoucí použití. Betonové plochy 
budou vybourány a nahrazeny dle PD. Odkop bude proveden po celém obvodu budovy školy.  
Před započetím výkopových prací musí být prověřeno vedení inženýrských sítí, které může 
kolidovat s předpokládanými výkopy. Výkopovými pracemi nesmí dojít k narušení stability 
okolních konstrukcí. Během odkopů a sanačních prací v blízkosti obnažených vedení je nutné 
zajistit jejich ochranu před poničením (podepření, apod.) nebo je v případě nutnosti přeložit. 
Nicméně dle informací známých v době zpracování PD 
Dno výkopu bude vyrovnáno, zhutněno, svahováno směrem od objektu ve spádu min. 5% a v 
podélném směru ve spádu kopírující přiléhající terén. Obnažené kamenné zdivo budovy bude 
celoplošně očištěno od zbytků zeminy a ostatních nečistot, následně bude napenetrováno a 
celoplošně reprofilováno tak, aby byl výsledný povrch rovný a vhodný pro natavení 
hydroizolace. Po vyrovnání a vyspravení povrchu bude v úrovni -0,300 m až +0,050 m 
plnoplošně natavena hydroizolace z asfaltových SBS modifikovaných pásů do penetračního 
nátěru s rozšpachtlovanými oxidovanými pásy. Níže pod terénem bude pak hydroizolace 
volně pokračovat svisle dolů až ke dnu výkopu, kde bude dále volným položením vedena v 
celém rozsahu dna ve spádu 5% od budovy. Zakončení hydroizolace bude v nejnižším místě 
svahovaného dna výkopu doplněno štěrkovou kapsou, která bude obalena filtrační 
geotextilií. V nejnižším místě stěrkové kapsy bude hydroizolace snížena tvarováním „hubička 
konvice“ tak, aby byl umožněn odtok vody z hydroizolační sukýnky. Hydroizolace bude v 
celém svém rozsahu chráněna ochrannou geotextilií a u terénu navíc betonovým obrubníkem 
se zálivkou s roztaveného asfaltu. Více viz samostatná část PD – návrh sanace vlhkostních 
poruch stavby. 
 
SO-02 – Vstup 

Na severní straně objektu bude zbourán stávající montovaný přístřešek nad schodištěm před 
vstupem do objektu. Tento přístřešek má ocelovou nosnou konstrukci z trubek, na které je 
pravděpodobně prkenná střecha s plechovou falcovou krytinou. Z vnitřní strany je plastový 
podhled, dřevěný obklad betonových opěrných zdí a železobetonové schodiště. Toto 



schodiště bude také vybouráno, včetně železobetonových opěrných stěn, základové desky a 
základových pasů.  
Následně bude proveden výkop pro nový vstup vč. rampy pro vozíčkáře. Drobné dřeviny, 
které budou v kolizi s novým přístupovým schodištěm, budou přesazeny jinam na pozemku 
školy. Před provedením samotné ŽB konstrukce rampy a schodiště bude proveden odkop a 
reprofilace základového zdiva na celé severní fasádě hlavního objektu pro napojení nové 
hydroizolační sukénky. Na takto upravené a odhalené základové zdivo bude následně 
natažena svislá hydroizolace z asfaltových modifikovaných pásů a hydroizolační sukénka 
podobně jako po zbývajícím obvodu objektu.  
Nové schodiště a rampa bude provedeno jako monolitická železobetonová konstrukce 
z pohledového betonu se zdrsněným/kartáčovaným povrchem. Beton musí být odolný proti 
posypovým materiálům a solím. Na každé mezipodestě bude pro odvod dešťových srážek 
sloužit dvorní vpust 300/300 s vestavěným lapačem nečistot, před vstupními dveřmi bude 
ještě umístěn liniový žlab, který bude umístěn na samostatné kanalizační větvi a bude sloužit 
jako nouzové odvodnění.  
Rampa pro vozíčkáře bude mít po stranách zvýšené obruby do výšky 300mm do kterých bude 
kotveno ocelové trubkové zábradlí z broušeného nerezu. Nová rampa i schodiště bude před 
vstupem částečně zastřešena částečně zavěšenou stříškou z bezpečnostního skla. Rampa 
bude osvětlena pomocí světlometů ovládaných pohybovým čidlem se stmívacím senzorem. 
Více viz výkresová část PD. 
 
SO-03 – Výtah 

Ve vnitrobloku mezi severním a prostředním křídlem hlavního objektu bude zřízena nová 
výtahová šachta, propojující všechna užívaná podlaží lanovým výtahem. Šachta je navržená 
z prolévacích betonových tvárnic tl.300mm, prolitých betonem a vyarmovaných dle 
konstrukční části PD. V každém podlaží bude na úrovni stropu stávajícího objektu ztužující žb. 
věnec, přes který bude šachta kotvena ke stávajícímu objektu ZŠ. Šachta bude po celé délce 
odskočena o 150mm od stávajícího objektu, z důvodu předpokládaného odskoku 
základového pasu pod úrovní výkopu, tato mezera je částečně využita pro vedení 
odvětrávacích kanálků ze suterénu a částečně bude vyplněna deskami EPS polystyrenu. 
Základ výtahové šachty je tvořen žb. monolitickou vanou, která bude odizolována pomocí SBS 
pásů a bude stát na plošném základu přesahujícím půdorys výkopové šachty. Více viz 
stavebně konstrukční část PD. V rámci výkopu pro výtah dojde k přeložení stávající dešťové 
kanalizace ve dvoře, do které bude nově sveden i dešťový svod od stříšky výtahové šachty. 
V průběhu budování výtahové šachty musí být dodrženy veškeré požadavky dodavatele 
technologie výtahu, zejména požadavky na rovinnost šachty, její vnitřní rozměry a vstupní 
otvory!! V horní části bude výtahová šachta vybavena dvěma odvětrávacími otvory, krytými 
mřížkou o rozměru 10/10cm. Samotný výtah musí být vybaven možností přednostní jízdy. V 
případě výpadku napájení musí výtahová kabina automaticky sjet do 1PP, kde se otevřou 
dveře do kabiny. Dveřní křídla kabiny i šachty mají povrch z broušeného nerezu a požární 
odolnost 30min. Vnější ovládací tabla budou umístěna až na vnějším ostění vstupního otvoru, 
na sloupku mezi oknem a dveřmi výtahu, tak aby bylo možné jejich ovládání z prostoru hlavní 
chodby. Vnitřní ovládací tablo bude vybaveno samostatným tlačítkem pro otevírání i zavírání 
dveří. Ve výtahové kabině nebude zrcadlo, ale bude zde sklopné sedátko v kovovém 
provedení. Více viz technologie výtahu v stavebně architektonické části PD.  
 
SO-04 a 05 – Sanace vlhkosti – interiér – levá a pravá polovina 

Jako hlavní sanační úpravy z interiéru navrhujeme zřízení průběžných odvětrávacích kanálků 
podél obvodových a vnitřních stěn ze strany interiéru, které umožní průběžné vysychání 
vlhkého zdiva a omezí vzlínání vlhkosti do stěny. Provětrávaná dutina, vystavěná pomocí 
betonových dlaždic 600/400 mm vytváří prostor, v němž se zemní vlhkost spojí s proudícím 
vzduchem a je odvedena mimo objekt. Ze strany interiéru budou také u obvodových stěn 



demontovány případné předstěny a následně odstraněny omítky. Z obnaženého zdiva budou 
v celém rozsahu proškrábány spáry zdiva do hloubky 20 mm, aby byla vytvořena co největší 
odpařovací plocha. Takto obnažené zdivo bude ponecháno přirozenému vysychání. Po takto 
provedeném a dostatečném vysušení zdiva, lze zdivo v případě potřeby opatřit novou 
povrchovou úpravou pomocí sanačních omítek dle směrnice WTA 2-2-91 viz tabulka: 

 
Pokud bude nutné přistoupit k úpravám ze strany interiéru, bylo by vhodné přistupovat k ní 
komplexně, tedy opravit podlahy ve skoro celém 1PP. Stávající podlahy by byly vybourány 
v plném rozsahu, dle provedených sond je předpoklad, že bude zastižena masivnější ŽB deska 
(může být i 500-800mm). Po ukončení bouracích prací a osazení odvětrávacích kanálků 
budou provedeny nové podlahy v této skladbě ( z interiéru ): 

- keramická dlažba na flexi lepidlo     14mm 
- betonová mazanina s kari 150/150/4, dilatovaná plošně i od KCÍ 50mm 
- separační polyethylenová folie slepovaná ve spojích   0,2mm 
- desky EPS se sníženou nasákavostí a min. pevností  v tlaku 200kpa 100mm 
- SBS modifikovaný asf. pás výztužnou skelnou. tkaninou   4mm 
- SBS modifikovaný asf. pás výztužnou skelnou. tkaninou   4mm 
- penetrační asfaltová emulze             - mm 
- žb. deska s kari sítí       175mm 
- hutněný násyp štěrkem 16/32 
 

Nově zřízené odvětrávací kanálky budou odvětrány pomocí výfukových komínků umístěných 
na fasádě na dvorečcích ve vnitrobloku objektu. 
V prostoru budoucího severního vstupu bude provedena nová rampa, vyrovnávající stávající 
výškový rozdíl mezi vstupem a chodbou, tato rampa bude provedena v rámci objektu SO-02-
Vstup, v případě že se přistoupí k rekonstrukci podlah, bude provedena znovu, nebo dojde ke 
srovnání výškových úrovní v ploše chodby. 
Veškeré materiály, tvořící povrchové úpravy musí být před objednáním a použitím na 

stavbu vyvzorkovány a písemně schváleny investorem a projektantem. 

 
SO-06 – Rekonstrukce učeben 

V rámci stavebních úprav budou rekonstruovány i dvě učebny, jedna v 1NP a druhá ve 3NP.  
 
Multimediální jazyková učebna v 1NP: 
Výsledkem je vytvořit moderní multimediální učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní 
doby. S vývojem používání technologií ve školách se možnosti digitální výuky cizích jazyků na 
všech typech škol posunuly dopředu o několik mílových kroků.  
Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné 
spolupráce učitele i žáků. Řešení bude navíc doplněno o interaktivní tabulí s vizualizérem.  



Žáci jsou vybaveni sluchátky a pevnými počítači. Řešení nabízí digitální obrazovou prezentaci 
učitele i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, 
ovládání studentských PC, chat rozhovory s učitelem a mnoho dalšího. Systém jazykové 
technologie může být rozšířen o možnost vzdáleného přístupu ke studijním materiálům pro 
samostudium. Po internetu může student pracovat z domova s připravenými úlohami. 
Učitelé mohou připravovat materiály, ve kterých si žáci vzdáleně procvičují mluvený projev a 
poslech.  Při modernizaci učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od demontáže 
stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových 
silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. Učebna 
bude vybavena novou podlahovou krytinou, novou výmalbou a specializovaným nábytkem 
určeným pro umístění techniky jazykové laboratoře. Jako koncové zařízení bude osazena 
technologie pro výuku cizích jazyků, studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér 
a v neposlední řadě interaktivní tabule s prezentačním SW. V rámci úpravy stávající učebny 
dojde i k repasi a otočení stávajících vstupních dveří do učebny. Tyto budou nejdříve odborně 
demontovány, včetně vybourání části ostění, následně budou odvezeny k repasi, včetně 
konání, zámku i závěsů, po které budou osazeny tak, aby se otevíraly směrem ze třídy. 
Detailnější popis, viz samostatná část PD – Multimediální učebna. 
 
UČEBNA FYZIKY A CHEMIE ve 3NP: 
Výsledkem je vytvořit moderní učebnu přírodních věd pro výuku fyziky, chemie, která 
odpovídá požadavkům dnešní doby. Děti budou mít k dispozici nejmodernější edukační 
systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních 
věd. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné 
spolupráce učitele i žáků. Měřicí systémy poskytují uživatelům kompletní vybavení pro 
experimentální výuku přírodních věd. Tyto kvalitní technologické nástroje podněcují zájem o 
přírodní vědy, inspirují studenty i jejich pedagogy a propagují aplikovanou vědu v hodinách 
fyziky a chemie. Navržená technologie má pro každý předmět specializované sady měřicích 
sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty 
včetně metodiky vedení seminářů pro lektory. Řešení bude navíc doplněno interaktivní tabulí 
s vizualizérem. Při modernizaci učebny je uvažováno s celkovou rekonstrukcí, tj. od 
demontáže stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření 
nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku ve třídě. 
Učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou, umyvadlem s obkladem, novou 
výmalbou, elektricky ovládanou stínicí technikou a specializovaným nábytkem. Jako koncové 
zařízení bude osazena technologie pro realizaci pokusů, dřez a plynový hořák v katedře, 
bezdrátové studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a v neposledně řadě 
interaktivní tabule s prezentačním SW. Detailnější popis, viz samostatná část PD – učebna 
fyziky a chemie. 
Veškeré materiály, tvořící povrchové úpravy musí být před objednáním a použitím na 

stavbu vyvzorkovány a písemně schváleny investorem a projektantem. 

 
SO-07 – WC 

Ve 2NP a 3NP budou v prostorách stávajících WC chlapců zřízeny nové bezbariérové WC se 
samostatným vstupem. 
V obou případech bude demontováno stávající sanitární vybavení a uschováno pro následné 
znovuvyužití. Následně budou demontovány ocelové montované příčky tvořící jednotlivé 
kabinky, které budou po rekonstrukci nahrazeny novými příčkami z laminovaných MDF desek 
včetně kování. Dále budou dle výkresové dokumentace vybourány keramické obklady, dlažby  
a příčky tak, aby vyhovovaly nové dispozici. Budou vyzděny nové keramické příčky, 
provedeny nové rozvody ZTI, provedeny nové omítky a celoplošný obklad slinutými 
keramickými obklady. Bude provedena nová betonová mazanina, samonivelační stěrka a 
osazena nová slinutá keramická dlažba středního cenového standardu vhodná do vlhkého 



prostředí ve školách. Následně bude osazeno sanitární vybavení, které bude doplněno o nové 
kusy, dle reálného stavu demontovaných zařizovacích předmětů odhad 30%. 
 

SO-08 – Výměna oken 

V 1PP budou vybourány stávající prosklení z luxfer, ostění bude upraveno tak, aby měla 
všechna okna jednotný rozměr. Následně sem budou osazena nová plastová okna se 
zasklením z bezpečnostního dvojskla Connex. Součinitel tepelného odporu celé výplně otvoru 
Uw nesmí být vyšší, než 1,1W/m2K. Okna budou výklopná, osazená uzamykatelným 4 
polohovým kováním a některá z nich (vždy minimálně jedno v místnosti) budou osazena 
pákou pro dálkové otevírání. Stínící prvky nejsou u oken v suterénu uvažovány, v nových 
třídách je uvažováno s horizontálními žaluziemi na okenních rámech. Barva z exteriéru bude 
totožná s imitací dřeva již osazených nových otvorů z interiéru budou okna čistě bílá. Okna 
budou dále obdobným způsobem vyměněna také v rekonstruovaných sociálních zařízeních a 
třídách. Součástí dodávky oken bude dodávka i 3k „Linhartových tyčí“ pro ovládání oken. 
Nové okno do skladu zeleniny bude atypicky řešené jako výklopné nahoru, směrem 
k nadpraží okna, s aretací, okenní otvor slouží k zavážení zeleniny a bude tak využíván i 
v budoucnu, proto má jiný tvar otevírání a součástí okna bude také ochranný plech, kterým 
se překryje spodní část rámu při manipulaci s nákladem. Rozměry všech výplní otvorů musí 

být před objednáním na stavbu zaměřeny přímo na stavbě, včetně případných poloh pantů 

a zámkových vložek u stávajících zárubní a písemně schváleny investorem a projektantem. 
 

4. bezbariérové užívání stavby 

Stavební úpravy zjednoduší užívání stavby pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví 
obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností 
pohybu. Nová přístupová rampa zpřístupní 1PP pro osoby s omezenou schopností pohybu, 
odtud bude přístupný výtah, který jim zpřístupní zbytek veškerých užívaných prostor, nová 
bezbariérová WC ve 2. a 3NP zlepší komfort osob s omezenou schopností pohybu. 
 

5. celkové provozní řešení:  

a. technologie výroby 

Objekt neobsahuje. 
 

b. konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt, z let 1903-1905, který byl naposled rekonstruován v 
70.tých letech 20.století. Objekt je z větší části podsklepený a podle archivní 
dokumentace založený na základových pasech, v suterénu pravděpodobně se 
smíšeným zdivem, ve vyšších patrech se zdivem z plných pálených cihel. Stropy jsou 
zde rovné, neznámé konstrukce, předpoklad je, že jsou ocelobetonové. Střecha je 
valbová s krytinou z bonského šindelu. 
 

c. bezpečnost při užívání stavby 

Užívání stavby se neřídí žádnými zvláštními bezpečnostními předpisy. 
  

d. ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Objekt nepotřebuje žádné speciální předpisy pro ochranu zdraví a vzhledem 
k absenci technologie výroby není ani nutné řešit speciální předpisy pro pracovní 
prostředí. 
 

6. stavební fyzika  

a. tepelná technika 



Objekt je vytápěný pomocí dálkové dodávky tepla, až na přeložení části vedení v 1PP 
nebude do otopné soustavy nijak zasahováno. Nově bude také strojovna topení 
napojena na systém MaR, aby bylo možné topení na dálku sledovat i ovládat. Po jeho 
osazení dojde k znovu-zaregulování otopné soustavy. Více viz samostatná část PD.   
 

b. osvětlení 
Osvětlení zůstává ve většině objektu stávající a nebude do něj zasahováno. Vyjímkou 
jsou rekonstruované prostory v 1PP, rekonstruovaná sociální zařízení a nové učebny, 
kde budou stávající svítidla vyměněna za nová. V 1PP budou vyměněna včetně 
rozvodů. Více viz samostatná část PD.   

c. oslunění 
Regulace oslunění není, až na rekonstruované učebny, předmětem PD. 
V rekonstruovaných učebnách bude ke stínění nadměrného oslunění použito 
horizontálních žaluzií, upevněných na stávající okenní rámy. Více viz samostatná část 
PD.   

d. akustika / hluk, vibrace 
Stavební materiály použité na stavbě objektu jsou vybrané tak, aby co možná nejlépe 
ochránily obyvatele před působením vnějšího hluku. Dělící příčky v objektu jsou 
navržené tak, aby ideálně dotvářely akustickou pohodu uvnitř objektu. V rámci úprav 
nových učeben bude proveden i nový akustický podhled, aby nové třídy splňovaly 
platné požadavky na kaustiku. Více viz samostatná část PD.   

e. zásady hospodaření energiemi 
Nejsou předmětem zadání.   
 

7. ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba není nijak speciálně chráněna proti negativním vlivům z vnějšího prostředí. V případě 
realizace odvětrávacích kanálků v interiéru, a vybourání podlahy v celé ploše bude provedena 
nová protiradonová izolace alespoň v ploše podlahy. 
 

8. požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Chodba v 1PP bude řešena jako částečně chráněná úniková cesta, zařazená do II. stupně 
požární bezpečnosti, tzn. pro nový rozvaděč je požadavek na požární odolnost dělících 
konstrukcí EI 45 DP1, dvířka musejí mít minimálně požární odolnost EI 30 DP1. 
Prostupy jednotlivými stěnami kolem únikové chodby, musí být utěsněny protipožárními 
ucpávkami s požární odolností  45 minut. Nové elektrické vodiče budou v provedení podle 
vyhlášky č. 23/2008 Sb - B2 ca,s1,d1.  
Nové podhledy musejí být nehořlavé a v případě požáru neodpadávají či neodpadávají (DP1). 
V chodbě v 1PP bude nouzové osvětlení s vlastním bateriovým zdrojem s dobou osvitu 60 
minut. Stávající elektrické vedení v kabelové lávce v chodbě v 1PP bude nově ošetřeno 
protipožárním nástřikem. Více viz samostatná část dokumentace „Požárně bezpečnostní 
řešení“. 
 

9. údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení  

Veškeré použité materiály budou splňovat obecné technologické a systémové standardy pro 
ně stanovené. Všechny použité materiály a provedené práce musí být nejvyšší dostupné 
jakosti, provedení všech prací musí být podle montážních standardů jednotlivých použitých 
materiálů, nestanoví-li investor či jeho právní zástupce, před jejich použitím/provedením na 
stavbě zápisem do SD jinak. 
 

10. popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 

navržených konstrukcí 



V době zpracování projektové dokumentace nebyly známé žádné netradiční technologické 
postupy, ani zvláštní požadavky na jakost provádění navržených stavebních konstrukcí, než 
které jsou uvedeny ve zbytku projektové dokumentace, nebo vychází ze standardních 
technologických postupů. 
 

11. požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah 

výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele 

Před provedením dílčích částí stavby, které nebudou dostatečně specifikovány rozsahem 
prováděcí dokumentace je nutné, aby dodavatel zpracoval a nechal si investorem odsouhlasit 
výrobní, nebo dílenskou dokumentaci před započetím samotné realizace. Jedná se zejména o 
armovací výkresy betonových konstrukcí, včetně návrhu správných přesahu výztuže a jejího 
kotvení. 
 

12. stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a 

zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem). 
Nejsou stanoveny žádné nadstandardní požadavky na kontroly zakrytých KCÍ. 
 
 

V Praze dne 12.1.2020 
Ing. arch. Josef Dastych 

Aleš Vyjidák 
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