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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas:  14:06:41
NABIDKOVY ROZPOCET
4 N\
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpocet: 103.A.2 ZPEVNENE PLOCHY - nezpiisobilé vydaje projektu
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021

POLOZKY ROZPOCTU

Cas:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
NV NEZPUSOBILE VYDAJE
103.A.2 ZPEVNENE PLOCHY - nezpiisobilé vydaje projektu

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

-9 Ostatni konstrukce a prace

1 914121 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 13,000
DODAVKA A MONTAZ

13ks=13,000 [A]

Technicka specifikace:  polozka zahmuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

2 914122 DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADN{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 9,000
MONTAZ S PREMISTENIM
dle pol.¢.914123.B:9ks=9,000 [A]
Technicka specifikace: p()]()ika zahmuje;
- dopravu demontované znacky z doc¢asné skladky
- osazeni a montdz znacky na misté uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti
nezahrnuje dodavku znacky

ZBV:
Z1 zmeéna C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)

nova vymeéra: 4=4,000 [A]
odpocet piivodni vyméry:-9=-9,000 [B]
Celkem: A+B=-5,000 [C]

-5,000

aktualni mnozstvi 4,000

3 914123 A DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS 3,000

DEMONTAZ
S ODVOZEM NA MiSTO URCENE INVESTOREM

3ks=3,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
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3.6.1.10
POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE

Rozpodet: 103.A.2 ZPEVNENE PLOCHY - nezpiisobilé vydaje projektu

MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Nazev

Por.¢. Polozka Typ
9,000

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI{ VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS

4 914123 B
DEMONTAZ

PRO ZPETNOU MONTAZ

9ks=9,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto

-5,000

ZBV:
Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)
nova vymeéra: 4=4,000 [A]
odpodet piivodni vyméry:-9=-9,000 [B]
Celkem: A+B=-5,000 [C]
aktualni mnozstvi 4,000

KUS 2,000

DOPRAVNI ZNACKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DODAVKA A

5 914421
MONTAZ

2ks=2,000 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- dodavku a montaz znacek v pozadovaném provedeni

3,000

ZBV:
Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)
nova vymeéra: 5=5,000 [A]
odpocet pivodni vyméry: -2=-2,000 [B]
Celkem: A+B=3,000 [C]
aktualni mnozstvi 5,000
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POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 29.6.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
NV NEZPUSOBILE VYDAJE
103.A.2 ZPEVNENE PLOCHY - nezpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

6 914911

ZBV:

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE

KUS

ZABETONOVANIM - DODAVKA A MONTAZ

Tks+2ks=9,000 [A]

Technicka specifikace: poloZka zahrnuje:

Z1

- sloupky a upeviiovaci zatizeni véetné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)

zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)

nova vymeéra: 14=14,000 [A]
odpocet puivodni vyméry: -9=-9,000 [B]
Celkem: A+B=5,000 [C]

aktualni mnozstvi

9,000

5,000

14,000

7 914912

ZBV:

ZI

SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTAZ S

KUS

PRESUNEM

Technicka specifikace:

dle pol.£.914913.B:6ks=6,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zafizeni z do¢asné skladky

- osazeni (betonova patka, zemni prace) a montaz zatizeni na misté ur¢eném projektem
- nutnou opravu poskozenych ¢asti

nezahrnuje dodavku sloupku, stojky a upeviiovaciho zatizeni

zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)

nova vyméra: 3=3,000 [A]
odpocet piivodni vyméry:-6=-6,000 [B]
Celkem: A+B=-3,000 [C]

aktualni mnozstvi

6,000

-3,000

3,000
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas:  14:06:41
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.2 ZPEVNENE PLOCHY - nezpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
8 914913 A SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 3,000
S ODVOZEM NA MiSTO URCENE INVESTOREM
3ks=3,000 [A]
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje odstranéni, demontaz a odklizeni materialu s odvozem na piedepsané misto
9 914913 B SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTAZ KUS 6,000
PRO ZPETNOU MONTAZ
6ks=6,000 [A]
Technickd specifikace: Polozka zahrnuje odstranéni, demontdz a odklizeni materidlu s odvozem na pfedepsané misto
ZBV:
Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -3,000
nova vymeéra: 3=3,000 [A]
odpocet piivodni vyméry:-6=-6,000 [B]
Celkem: A+B=-3,000 [C]
aktualni mnozstvi 3,000
10 915211 VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN{ PLASTEM HLADKE - DODAVKA M2 80,500
A POKLADKA
V10b:210,00*%0,25=52,500 [A]
V10¢:44,00%0,25=11,000 [B]
V10d:68,00%0,25=17,000 [C]
Celkem: A+B+C=80,500 [D]
Technickd specifikace:  poloZzka zahrnuje:
- dodani a pokladku natérového materialu (méfi se pouze natirana plocha)
- pfedznaceni a reflexni upravu
ZBV:
Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -80,500




v

& Aspe

Strana:

3.6.1.10

POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 29.6.2021

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
NV NEZPUSOBILE VYDAJE
103.A.2 ZPEVNENE PLOCHY - nezpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

6
14:06:41

Celkem

polozka se rusi: -80,5=-80,500 [A]

aktualni mnozstvi

0,000

11 91551

ZBV:

VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI - PREDEM PRIPRAVENE
SYMBOLY

Technicka specifikace:

Z1

piktogram vozickare:3ks=3,000 [A]

polozka zahrnuje:

- dodéni a pokladku pfedepsané¢ho symbolu
- zahrnuje pfedznaceni a reflexni ipravu

zména C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)
nova vymeéra: 2=2,000 [A]

odpodet piivodni vyméry:-3=-3,000 [B]

Celkem: A+B=-1,000 [C]

aktualni mnozstvi

KUS 3,000

-1,000

2,000

Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas: 14:06:41
NABIDKOVY ROZPOCET
e N
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 401.2 VEREJNE OSVETLENI A OCHRANA LIS - nezpisobilé vydaje projektu
e N
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\_ J
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas:  14:06:41
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 401.2 VEREJNE OSVETLENi A OCHRANA LIS - nezpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 74 Elektroinstalace
1 401.28 Koordinace se spravei siti HOD 10,000
2 401.30 Vychozi revize KS 1,000
3 401.31 Geodetické vytyCeni novych rozvodu v¢. geometrického planu KM 0,250
4 40132 Dopravni znaceni KS 1,000
5 401.33 Projektova dokumentace skute¢ného provedeni KS 1,000
74 Elektroinstalace

Celkem:
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NABIDKOVY ROZPOCET
e A
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpotet: 503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu
e A
Objednavatel: STATUTARNI MESTO LIBEREC
Zhotovitel dokumentace:
\. y,
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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3.6.1.10

Por.¢.

POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 29.6.2021

Cas:

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu

Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

14:06:41

Celkem

-0

1 014101

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU M3
prebyte¢na zemina:8,112+103,211-48,588=62,735 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

62,735

2 014102

POPLATKY ZA SKLADKU T
VYBOURANE HMOTY

7 pol.&.11343:0,62m3*2,2t/m3=1,364 [A]
2 pol.&.11352:4,0m*0,1t/m=0,400 [B]
Z pol.€.96931:76,5m*0,00105t/m=0,080 [C]
Celkem: A+B+C=1,844 [D]
Technickd specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

1,844

3 02730

POMOC PRACE ZRiZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT{ KPL
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojen¢ s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

4 02911

OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMERENI HM
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

1,000

5 029522

OSTATNI POZADAVKY - REVIZNI ZPRAVY KUS
1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZadovanymi pracemi

1,000

6 029611

OSTATNI POZADAVKY - ODBORNY DOZOR INNOGY HOD
15=15,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanym dozorem

15,000
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
0 Vseobecné konstrukce a prace
-1 Zemni prace
7 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3 0,620
PODKLADU
bourani potrubi - chodnik:3,1*0,8%0,25=0,620 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

8 11352 ODSTRANEN{ CHODN{KOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 4,000
BETONOVYCH
bourani potrubi:4,0m=4,000 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

9 12110 SEJMUT{ ORNICE NEBO LESN{ PUDY M3 7,396
10,6%0,8%0,142%2,6%1,3*0,1+73,4%0,8%0,1=7,396 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku
10 12573 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I M3 60,828
48,588+12,24=60,828 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopiste po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
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Datum: 29.6.2021 Cas:

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
NV NEZPUSOBILE VYDAJE
503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

11 13173

HLOUBENI JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. 1 M3 8,112
2%2,6*1,3%(1,4-0,2)=8,112 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)
- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tiidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**
12 13273 HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I M3 103,211

16*0,8*(1,16-0,1)+11,8*0,8*(1,16-0,44)+36,6*0,8*(1,16-0,44)+18,1*0,8%(1,16-0,25)+73,4*0,8*(0,9-0,1)+3,1*0,8%(0,9-0,25)=103,211 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021

POLOZKY ROZPOCTU

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
NV NEZPUSOBILE VYDAJE
503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

13 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN{

7,396+8,112+103,211=118,719 [A]

17120 M3 118,719

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do piedepsaného tvaru
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- Uprava, ociSténi a ochrana podlozi a svahti
- svahovani, uzavirani povrchi svahti
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

14 ZASYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNENIM

3,1*0,8*0,65+73,4*0,8%0,8=48,588 [A]

17411 M3 48,588

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noseni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas:

POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

- ruéni hutnéni

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

15 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 29,501
2*2,6*1,3*(1,4-0,44)+82,5*%0,8*(1,16-0,44)-(85,1*0,8*0,36)=29,501 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materidlu dle zadavaci dokumentace
- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

16 17581 OBSYP POTRUBI A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU M3 18,918
2*2,6%1,3*0,26+82,5%0,8%0,26=18,918 [A]

Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhcenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
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Por.¢.

POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 29.6.2021 Cas: 14:06:41

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE

Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu

Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena Celkem

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypln jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, o€isténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svaht

- ziizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti
- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

17 18230

ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE
bourani potrubi:76,5%0,8%0,2=12,240 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

M3

nutné piemisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m

rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roviné a ve svahu do 1:5

12,240

Zemni prace

18 45157

Vodorovné konstrukce

PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3

82,5%0,8*0,1=6,600 [A]

6,600

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Vodorovné konstrukce
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3.6.1.10

Datum: 29.6.2021
POLOZKY ROZPOCTU

CaSZ

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
NV NEZPUSOBILE VYDAJE
503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

- 8 Potrubi

19 87313.a

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 90,000
DO 25MM
BYPASS PE100 SDR11 32*3mm

90,0=90,000 [A]

Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a té€snici material a pod.), podpérmych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné pottebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér

- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu

- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, v€etné pracovnich spar a spojti, pracovniho zaslepeni konct a pod.

- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky

- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi

- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach

- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody

nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci

20 87315.a

POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH TLAKOVYCH SVAROVANYCH DN M 82,500
DO 50MM
PE100 SDR11 63*5,8mm s ochr pl

82,5=82,500 [A]

Technickd specifikace:  polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)

- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici materidl a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav

- uprava a ptiprava podkladu a podpér, oc¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
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Rozpodet: 503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- ziizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje tlakové zkousky ani proplach a dezinfekci
21 87626.a CHRANICKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 4,000
PE100 SDR 17,6 90*5,2mm
4,0=4,000 [A]
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
upeviovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- Uprava a pfiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetieni podkladu a podpér
- zfizeni plné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického predpisu
- zfizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, véetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni koncti a pod.
- Uprava prostuptl, priichodl Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), pfipadné izolaci, nejsou-li tyto prace pfedmétem jiné polozky
- Uprava, o¢isténi a oSetfeni prostoru kolem potrubi
véetné pripadné predepsaného utésnéni konct chrani¢ek
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
22 87826 NASUNUTI PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRANICKY M 4,000
4,0=4,000 [A]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
pojizdna sedla (objimky)
ptipadné predepsané utésnéni konct chrani¢ky
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nezahrnuje dodavku potrubi
23 899308 DOPLNKY NA POTRUBI - SIGNALIZAC VODIC M 86,000
86,0=86,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveni§tni dopravy (rovnéz piesuny), vcetné nalozeni a
slozeni,ptipadné s ulozenim.
- polozka signaliza¢ni vodi¢ zahrnuje i kontrolni vyvody.
24 899309 DOPLNKY NA POTRUBI - VYSTRAZNA FOLIE M 84,000
$.350-500MM
84,0=84,000 [A]
Technickd specifikace: - Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a
slozeni,pfipadné s ulozenim.
25 899311.a DOPLNKY NA PLYN POTRUBI DN DO 80MM - PROPOJE KUS 1,000
Preruseni pratoku plynu dvojitym stlacenim pfi provoznim tlaku plynu v potrubi z
obou strany prelozky, v¢&. tvarovek s bypassem PEdn32
1=1,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka propoje zahrnuje dodavku a montdz propojovaciho mezikusu, vypracovani technologického postupu a prace s nim spojené, dozor spravce
potrubi.
26 89941 VYREZ, VYSEK, UTES NA POTRUB{ DN DO 80MM KUS 2,000
2=2,000 [A]
Technicka specifikace: - zahrnuji zejména naklady na osekani trub na tutesy, na vysekani otvord pro zausténi, na obetonovani utesu. U vyfezu a vyseku naklady na ohlaseni
uzavirani vody, uzavieni a otevieni Soupat, vypusténi a napusténi vody, odvzduSnéni potrubi a pod.
27 899611 TLAKOVE ZKOUSKY POTRUBI DN DO 80MM M 82,500
82,5=82,500 [A]
Technickd specifikace: - pfisun, montaz, demontdz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilct pro
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE

Objekt: NV NEZPUSOBILE VYDAJE

Rozpodet: 503 PRELOZKA PLYNOVODU ULICE RYCHTARSKA - nezpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a

pro odbocujici fady.

8 Potrubi

- 9 Ostatni konstrukce a prace

VYBOURANI POTRUBI DN DO 50MM PLYNOVYCH M 76,500

76,576,500 [A]
- polozka zahrnuje vesSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

28 96931

Technicka specifikace:

uveden v dopliujicim textu k polozce)
- polozka zahrnuje veskeré dalsi prace plynouci z technologického ptedpisu a z platnych predpist

29 96941 PROPLACH PLYN POTRUBI DN DO 50MM VZDUCHEM NEBO INERT M 76,500

PLYNEM
76,5=76,500 [A]
Technicka specifikace: po]oika zahmuje;
pouziti potiebnych mechanizmii pro vhanéni a nasavani vzduchu nebo plynu
utésnéni konct
déleni na predepsané délky usekt
v ptipad¢ proplachu plynem (dusik) dodani lahvi
vyhotoveni zavérecné zpravy

9 Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 29.6.2021

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE

ZV ZPUSOBILE VYDAJE

000 VSEOBECNE A PREDBEZNE POLOZKY - zpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

14:06:41

Celkem

102720

- 0 Vseobecné konstrukce a prace

POMOC PRACE ZRIiZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU KPL

DOPRAVY
DIO

1=1,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zafizenimi

1,000

202910 A

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL

ZAMERENI SKUTECNEHO STAVU

1=1,000 [A]

Technickd specifikace:  zahrnuje vesSkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,
- pro stanoveni orientacni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

1,000

3 02910 B

OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERICSKA MERENI KPL

VYTYCENIi STAVBY

1=1,000 [A]

- pro stanoveni orienta¢ni investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi,

1,000

4 02943

OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI RDS

1=1,000 [A]

KPL

Technicka specifikace:  zahrnuje veSkeré naklady spojené s objednatelem poZzadovanymi pracemi

1,000

5 02944

OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDEN] V KPL

DIGIT FORME
DSPS

1=1,000 [A]

1,000
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Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
6 03100 ZARIZENI STAVENISTE - ZRiZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000
Kompletni zafFizeni stavenisté pro celou stavbu véetné zajisténi potfebnych
povoleni a rozhodnuti.
Polozka zahrnuje naklady spojené s:
oploceni a ohrazeni stavenisté
prostory pro skladovani a manipulaci
osvétleni prostoru pracovisté
stavenistni pfipojky
zajisténi dodavky elektrické energie, rozvody médii po stavbé
zajisténi pfipadnych odstavek a nahradniho zasobovani po dobu odstavky
kancelarské plochy pro potfeby zhotovitele, technického dozoru stavby a
zastupct investora,
socialni zafizeni,
zajisténi skladovacich ploch a prostor pro potfeby stavby
Cerpani vody
Naklady spojené se zaborem vefejného prostranstvi
Naklady za spotfebované energie a zasobovani
Zajisténi udrzby verejnych komunikaci a komunikaci pro pési v prubéhu celé
stavby, v€etné pfipadné zimni udrzby"
Technickd specifikace:  zahrnuje objednatelem povolené naklady na potizeni (event. pronajem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zatizeni
0 Vseobecné konstrukce a prace

Celkem:
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NABIDKOVY ROZPOCET
4 )
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpocet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu
4 )
Objednavatel: STATUTARNI MESTO LIBEREC
Zhotovitel dokumentace: NYDRLE - projektové kancelaf, spol. s r.o.
. J
Ziakladni cena: K¢e
Cena celkova: K¢e
DPH: K¢
Cena s dani: K¢e
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 29.6.2021

Cas:

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE

Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

14:06:41

Celkem

-0

1 014101

Vseobecné konstrukce a prace

POPLATKY ZA SKLADKU M3
zemina dle pol.¢.17120:840,0+42,0m3=882,000 [A]

Technicka specifikace:  zahrnuje veskeré poplatky provozovateli skladky souvisejici s ulozenim odpadu na skladce.

882,000

2 014102

ZBV:

POPLATKY ZA SKLADKU T
VYBOURANE HMOTY

z pol.¢.11313:18,8m3*2,4t/m3=45,120 [A]

z pol.€.11316:250,5m3*2,4t/m3=601,200 [B]

z pol.¢.11332:98,34m3*1,8t/m3=177,012 [C]

z pol.¢.11335:54,0m3*2,4t/m3=129,600 [D]

z pol.¢.11343:28,52m3*2,2t/m3=62,744 [E]

z pol.€.11348: 0,6m3*2,2t/m3=1,320 [K]

z pol.¢.11351:1070,0m*0,04t/m=42,800 [F]

z pol.¢.11352:385,0m*0,1t/m=38,500 [G]

z pol.¢.96615:2,0m3*2,4t/m3=4,800 [H]

z pol.€.96687:10ks*0,3t/ks=3,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+K=1 106,096 [J]
Technicka specifikace: - zahrnuje veSkeré poplatky provozovateli sklddky souvisejici s uloZenim odpadu na skladce.

Z1 zména C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)

1 106,096

1 344,044
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Datum: 29.6.2021
POLOZKY ROZPOCTU

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
ZV ZPUSOBILE VYDAJE
103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

nova vymeéra:

z pol.¢.11313:43,25m3*2,4t/m3=103,800 [A]

z pol.¢.11316:258,0m3*2,4t/m3=619,200 [B]

z pol.€.11332:547,90m3*1,8t/m3=986,220 [C]

z pol.¢.11335:35,0m3*2,4t/m3=84,000 [D]

z pol.¢.11343:0,0m3*2,2t/m3=0,000 [E]

z pol.¢.11348: 258,1m3*2,2t/m3=567,820 [K]

z pol.¢.11351:1070,0m*0,04t/m=42,800 [F]

z pol.¢.11352:385,0m*0,1t/m=38,500 [G]

z pol.€.96615:2,0m3*2,4t/m3=4,800 [H]

z pol.€.96687:10ks*0,3t/ks=3,000 [I]

odpocet piivodni vyméry: -1106,096=-1 106,096 [L]
Celkem: A+B+C+D+E+K+F+G+H+I+L=1 344,044 [M]

aktualni mnozstvi 2 450,140

3 014201

Technicka specifikace:

POPLATKY ZA ZEMNIK - ZEMINA M3

50,000
dle pol.&.17110:50,0m3=50,000 [A]

zahrnuje veskeré poplatky majiteli zemniku souvisejici s nakupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemniku)

0 Vseobecné konstrukce a prace

-1 Zemni prace

4 11201

Technicka specifikace:

KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS

2,000
2ks=2,000 [A]

Kaceni stromil se méfi v [ks] porazenych stromi (pramér stromd se méii ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo §tépkovani

- dopravu a ulozeni kmentl, piipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace

Odstranéni patezi se méii v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani patezii

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezil
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- dopravu a ulozeni pafezl, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace
- zasyp jam po paiezech
5 11222 ODSTRANEN{ PAREZU D DO 0,9M KUS 1,000
1ks=1,000 [A]
Technickd specifikace: Odstranéni pafezt se méti v [ks] vytrhanych nebo vykopanych patezii, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vySce 1,3m nad terénem, u stavajiciho
pafezu se stanovi jako zméfeny primér vyndsobeny koeficientem 1/1,38.
Polozka zahrnuje zejména:
- vytrhani nebo vykopani patezti
- veskeré zemni prace spojené s odstranénim paiezt
- dopravu a uloZeni patezi, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokynl zadavaci dokumentace
- Zasyp jam po pafezech.
6 11313 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM M3 18,800
POJIVEM
zivi¢. chodnik
164,0m2*0,05=8,200 [A]
106,0m2*0,10=10,600 [B]
Celkem: A+B=18,800 [C]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

ZBV:

Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 24,450
nova vymeéra:
odstr. vozovek: 90,0m2*0,15+95,0m2*0,15+45,0m2*0,15=34,500 [A]
odstr. chodniki: 150,0m2%0,05+25,0m2*0,05=8,750 [B]
odpodet piivodni vyméry: -18,8=-18,800 [C]
Celkem: A+B+C=24,450 [D]

aktualni mnozstvi 43,250
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Datum: 29.6.2021
POLOZKY ROZPOCTU

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
ZV ZPUSOBILE VYDAJE
103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

7 11316

ZBV:

Z1

ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU

Technicka specifikace:

M3 250,500

1670,0m2*0,15=250,500 [A]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)
nova vymeéra: 1720,0m2*0,15=258,000 [A]

odpocet piivodni vyméry: -250,50=- 250,500 [B]
Celkem: A+B=7,500 [C]

7,500

aktualni mnozstvi 258,000

8 11332

ZBV:

Z1

ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA

M3 98,340

NESTMELENEHO

Technicka specifikace:

podklad panelii z pol.¢.11316:1670,0m2*0,05=83,500 [A]

podklad Zive. chodniku z pol.&.11313:106,0m2*0,14=14,840 [B]

Celkem: A+B=98,340 [C]

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)

nova vymeéra:

podklad panelii z pol.&.11316: 1720,0m2*0,29=498,800 [A]

podklad ziv. vozovek z pol.¢. 11313: 90,0m2*0,29+95,0m2*0,09+45,0m2*0,26=46,350 [B]
podklad ziv¢. chodniku z pol.¢.11313: 25,0m2*0,11=2,750 [C]

odpocet puivodni vyméry: -98,34=-98,340 [D]

Celkem: A+B+C+D=449,560 [E]

449,560
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Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
aktualni mnozstvi 547,900
9 11335 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3 54,000
podklad Zzivi¢. chodnikli z pol.€.11313
164,0m2*0,20=32,800 [A]
106,0m2*0,20=21,200 [B]
Celkem: A+B=54,000 [C]

Technicka specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k poloZce).

ZBV:

Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -19,000
nova vymeéra:
podklad Zivi&. chodniki z pol.&.11313: 150,0m2*0,20+25,0m2*0,20=35,000 [A]
odpodet piivodni vyméry: -54,0=-54,000 [B]
Celkem: A+B=-19,000 [C]

aktualni mnozstvi 35,000
10 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET M3 28,520
PODKLADU

Zivi€. vozovka:92,0m2*0,31=28,520 [A]

Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplilujicim textu k polozce).

ZBV:
Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -28,520
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Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
polozka se rusi, nahrazeno polozkami 11313. 11332
-28,52=-28,520 [A]
aktualni mnozstvi 0,000
11 11348 ODSTRANEN{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE M3 231,850
PODKLADU
925,0m2*0,25=231,250 [A]
obnova pé&siny a schodisté: 2,0m2*0,30=0,600 [B]
Celkem: A+B=231,850 [C]

Technickd specifikace: PoloZzka zahrnuje veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZzstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce).

ZBV:
Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 26,250
nova vyméra: 1030,0m2*0,25=257,500 [A]
odpocet ptivodni vymeéry: -231,25=- 231,250 [B]
Celkem: A+B=26,250 [C]
aktualni mnozstvi 258,100
12 11351 ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 1 070,000
1070,0m=1 070,000 [A]

Technickd specifikace: Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

13 11352 ODSTRANEN] CHODN{KOVYCH A SILNICNICH OBRUBNIKU M 385,000
BETONOVYCH
385,0m=385,000 [A]
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Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se
vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt
musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce).

14 12110

ZBV:

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 366,000
pro zpétné pouziti:3660,0m2*0,10=366,000 [A]

Technickd specifikace:  polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 14,000

nova vyméra: 3800,0m2*0,10=380,000 [A]
odpocet ptivodni vymeéry: -366,0=- 366,000 [B]
Celkem: A+B=14,000 [C]

aktualni mnozstvi 380,000

15 12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. M3 880,000
840,0m3=840,000 [A]
obnova pé&siny a schodisté: 40,0m3Celkem: A=40,000 [B]
Celkem: A+B=880,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené
- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- ptiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvani
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
ZV ZPUSOBILE VYDAJE
103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svaht do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepieni v¢. pfepazovani (vyjma $tétovych stén)

- upravu, ochranu a o€isténi dna, zakladové spary, stén a svaht

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahti v¢. svahovani

- ziizeni stupiii v podlozi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace ztizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141%**

16 12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I
ZEMINA

M3 50,000

natézeni a dovoz zeminy dle pol.¢.17110:50,0m3=50,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich docasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- tézeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepieni v¢. piepazovani (vyjma §tétovych stén)

- Upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svaht
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Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tiidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

polozka nezahrnuje:

- prace spojené s otvirkou zemniku

17 13273

HLOUBENI{ RYH SiR DO 2M PAZ I NEPAZ TR. I
opérna zed’:105,0%0,80*0,50=42,000 [A]

M3 42,000

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pielozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukei a objektl v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- ptiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noSeni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahil do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kotent a napadavek

- pazeni, vzepteni a rozepfeni v€. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- upravu, ochranu a oc¢isténi dna, zakladové spary, stén a svahti

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umoziiujici provedeni vykopavky (ptijezdy, sjezdy, ndjezdy, leSeni, podpér. konstr., pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a
pod.)

- nezahrnuje ulozeni zeminy (na skladku, do ndsypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**




v

& Aspe Strana: 11
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
18 17110 ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 50,000

50,0m3=50,000 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v¢. vybéru vhodného materialu
- tprava ukladaného materialu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Gpravy za ucelem zlepseni jeho mech. vlastnosti
- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi
- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu
- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi
- Uprava, o¢isténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svaht
- zfizeni lavic na svazich
- udrzovani ulozisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli Glozisté a v Glozisti
- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

19 17120 ULOZEN{ SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNEN( M3 1288,000
ulozeni zeminy na skladku dle pol.¢.12373:840,0m3=840,000 [A]
ulozeni ornice na mezideponii dle pol.¢.12110:366,0m3=366,000 [B]
obnova pé&siny a schodisté: 40,0=40,000 [D]
uloZeni zeminy na skladku dle pol.¢.13273: 42,0=42,000 [E]
Celkem: A+B+D+E=1 288,000 [F]
Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce do pfedepsaného tvaru
- oSetfeni ulozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektl a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev Pocet MJ J.cena Celkem

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) v¢. dosypavek

- spousténi a noSeni materialu

- Uprava, o€iSténi a ochrana podloZi a svahti

- svahovani, uzavirani povrchd svaht

- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veskeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné
plochy, zakryti a pod.)

ZBV:
Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 14,000

nova vymeéra:

uloZeni ornice na mezideponii dle pol.¢.12110: 380,0=380,000 [A]

odpodet piivodni vyméry: -366,0=- 366,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

aktualni mnozstvi 1 302,000
20 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANYCH MATERIALU 14,175
SD
opéma zed”:105,0%0,45%0,30=14,175 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace

- uprava uklddaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni

- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objekttl a jejich doc¢asné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
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POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 29.6.2021

Cas: 14:06:41

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
ZV ZPUSOBILE VYDAJE
103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

MJ

Pocet MJ

J.cena

Celkem

- spousténi a noSeni materialu

- vymeéna ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- udrzovani ulozisté€ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

- veSkeré pomocné konstrukce umoziujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)

21 17581

OBSYP POTRUBI{ A OBJEKTU Z NAKUPOVANYCH MATERIALU
ptipojky DN150:20,00%(0,80*0,45-3,14*0,08"2)=6,798 [A]

Technicka specifikace: po]oika zahrnuje;
- kompletni provedeni zemni konstrukce véetné nakupu a dopravy materialu dle zadavaci dokumentace
- uprava ukladaného materidlu vlhéenim, tfidénim, promichanim nebo vysouSenim, pfip. jiné Upravy za ucelem zlepsSeni jeho mech. vlastnosti

- hutnéni i rizné miry hutnéni
- oSetfeni tlozisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektt a jejich docasné zajisténi

- ztizeni provadéni v¢. hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych prostorech

- ztizené ukladani sypaniny pod vodu

- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych ¢astech (figurach) ve¢. dosypavek
- spousténi a noSeni materialu

- vyména ¢asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni hutnéni a vypli jam a prohlubni v podlozi

- Uprava, ocisténi, ochrana a zhutnéni podlozi

- svahovani, hutnéni a uzavirani povrcha svahti

- zfizeni lavic na svazich

- udrzovani ulozist¢ a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozisté a v Glozisti

M3

6,798

- veskeré pomocné konstrukce umoznujici provedeni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpérné konstrukce, pfemosténi, zpevnéné

plochy, zakryti a pod.)
- zemina vytlac¢ena potrubim o DN do 180mm se od kubatury obsypi neodecita

22 18110

UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR. I
1685,0+930,0+820,0+345,0+920,0+165,0+(750,0*0,20)=5 015,000 [A]

M2

5 015,000
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
Technickd specifikace: polozka zahrnuje Gpravu plang véetné vyrovnani vyskovych rozdili. Miru zhutnéni uréuje projekt.
ZBV:
Z1 zména C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -381,400
nova vymeéra:
1525+872+912+73+840+280+(658*0,20)=4 633,600 [A]
odpodet piivodni vyméry: -5015=-5 015,000 [B]
Celkem: A+B=- 381,400 [C]
aktualni mnozstvi 4 633,600
23 18230 ROZPROSTREN{ ORNICE V ROVINE M3 293,000
VCETNE DOVOZU Z MEZIDEPONIE
ze stavajici ornice:2830,0m2*0,10=283,000 [A]
obnova pésiny a schodisté: 100,0m2*0,10=10,000 [B]
Celkem: A+B=293,000 [C]
Technickd specifikace: poloZka zahrnuje:
nutné premisténi ornice z doc¢asnych skladek vzdalenych do 50m
rozprostieni ornice v piedepsané tloust’ce v roving a ve svahu do 1:5
ZBV:
Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 10,000
nova vyméra: 3030,0%0,10=303,000 [A]
odpodet piivodni vyméry:-293,0=- 293,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]
aktualni mnozstvi 303,000
24 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2

2 930,000
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3.6.1.10

Datum: 29.6.2021
POLOZKY ROZPOCTU

Cas:

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

ZBV:

2830,0m2=2 830,000 [A]
obnova pésiny a schodisté: 100m2=100,000 [B]
Celkem: A+B=2 930,000 [C]

Technicka specifikace:  Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 100,000

nova vyméra: 3030,0=3 030,000 [A]
odpocet puvodni vymery:-2930,0=-2 930,000 [B]
Celkem: A+B=100,000 [C]

aktualni mnozstvi 3030,000

Zemni prace

25 21263

Zaklady

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 387,000
387,0m=387,000 [A]

Technickd specifikace:  Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:
- vykop ryhy piedepsaného tvaru v dané t¥idé tézitelnosti, vypli, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni ptebyte¢ného materialu, dodavky
ptedepsaného materialu pro vypli a zasyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ziizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsané¢ho materialu
- dodavka a ulozeni trativodu pfedepsané¢ho materialu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materialem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

26 272314

ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C25/30 M3 42,000
VCETNE PROVAZANI VYZTUZE zDI DO ZAKADOVE KCE
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021

POLOZKY ROZPOCTU

Cas:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
ZV ZPUSOBILE VYDAJE
103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

opérna zed’:105,0%0,80%0,50=42,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci
Cerstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetieni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti pottebnych piisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a osetieni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbediovacich a odskruzovacich prostredku,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni v8ech druhii pro bednéni, ulozeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvoru,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladt téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkt, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a tprav kolem nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- ipravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natéra, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkt a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

27 28997 OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 35,000

zpevénni zemni plané v aktivni zéné - geotextilie 300g/m2
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- dodavku piedepsané geotextilie nebo geomfiizoviny
- upravu, ocisténi a ochranu podkladu
- ptichyceni k podkladu, ptipadné zatizeni
- Upravy spojt a zajisténi okraji
- upravy pro odvodnéni
- nutné piesahy
- mimostaveni$tni a vnitrostavenistni dopravu
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2 Zaklady
-3 Svislé konstrukce
28 32711.R ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU BETON M3 14,175

ZBV:
Z1

Z PREFABRIKOVANYCH PRVKU - KOMPLETNI DODAVKA A MONTAZ, VC. VYPLN
opérna zed’: 105,0%0,45%0,30=14,175 [A]

Technicka specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné komplexni technologie vyroby a
montaze dilcl, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilct zelezobetonovych a ptedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro ulozeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Gpravy dilcl, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plo§in a prahti a pod.,
- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoj,
- o€isténi a oSetieni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilci,
- oznaceni dilce vyrobnim §titkem nebo jinym zpisobem,
- tpravy dilce pro dodrzeni pozadované piesnosti jeho osazeni, veetné piipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané piipadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méfeni dilch a pod.).

zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 14,190
DOPLNENI POPISU POLOZKY:

presny typ, tvar, povrchova uprava a provedeni, podléha schvaleni zastupce investora - kancelaf architektury mésta Liberce

nova vyméra: 28,0%1,0%0,30+58,0%1,0%0,30+19,0*0,45*0,30=28,365 [A]
odpocet puivodni vyméry:-14,175=-14,175 [B]
Celkem: A+B=14,190 [C]
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aktualni mnozstvi 28,365
3 Svislé konstrukce
- 4 Vodorovné konstrukce
29 43111 SCHODIST KONSTR Z DILCU BETON M3 4,050
schodisté: (4,50%1,50%0,30)¥2=4,050 [A]
Technickd specifikace: - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, v€etné komplexni technologie vyroby a
montaze dilct, oSetieni a ochrana dilcu,
- u dilcti zelezobetonovych a predpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zatizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované upravy dilct, véetné doplitkovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zatizeni, plosin a prahti a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a oSetfeni Gloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim $titkem nebo jinym zptisobem,
- upravy dilce pro dodrzeni pozadované ptesnosti jeho osazeni, véetné ptipadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k ptislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, ptip. rubovych ploch, osazeni méficich zatizeni, zkouSeni
a méteni dilch a pod.).
30 45131 PODKL A VYPLN VRSTVY Z PROST BET M3 2,025
schodists: (4,50%1,50%0,15)¥2=2,025 [A]
Technickd specifikace: - dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci

¢erstvého betonu a zplisobu hutnéni, oseteni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych uprav, vyplné, vlozek, opracovani, o€isténi a oSetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gipravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné odbednovacich a odskruzovacich prostiedkal,
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- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhti pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych konstr., v€. pozadovanych otvort,
ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zakladu téchto konstrukei a lesent,

- vytvoreni kotevnich ¢&el, kapes, nalitku, a sedel,

- ziizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenku, prostupt, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem nich,
- upravy pro osazeni vyztuze, doplitkovych konstrukci a vybaveni,

- upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlaki a natért, piipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zatizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubti, upevnéni kotevnich prvka a doplitkovych konstrukei,

- natéry zabrafiujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, té€snéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zatizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudi

31 45152 PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 2,025
schodists: (4,50%1,50%0,15)*2=2,025 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

ZBV:
Z1 zména C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 7,875
nova vymeéra:
+ podkladni vrstvy opérnych zdi: 105,0%0,50%0,15=7,875 [A]
aktualni mnozstvi 9,900
33 45157 b PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1,600

piipojky DN150:20,00%0,80%0,10=1,600 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku piedepsaného kameniva, mimostaveni$tni a vnitrostaveni$tni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
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Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

32 45157

a PODKLADNI A VYPLNOVE VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 127,000
fiéni Stérk prany - kamenivo jemny kacirek
trvalkovy zahon: 127,0m2=127,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodavku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

Vodorovné konstrukce

34 561401

ZBV:

Komunikace

KAMENIVO ZPEVNENE CEMENTEM TR. I M3 347,100
SC C8/10

zivi€. komunikace:1685,0m2*0,13=219,050 [A]
parkovani: 820,0m2*0,13=106,600 [B]
zvys.kfizovatkova plocha: 165,0m2%0,13=21,450 [C]
Celkem: A+B+C=347,100 [D]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptredpisu a zhutnéni vrstvy v predepsané tloust’ce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni
- upravu dilata¢nich spar v¢etné piedepsané vyztuze
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje Gpravu povrchu krytu

Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -148,850
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Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
nova vymeéra:
Zivi¢. komunikace:1525,0m2*0,13=198,250 [A]
parkovéani: ZMENA SKLADBY - POLOZKA SE RUSI: 0=0,000 [B]
zvys.kiizovatkova plocha: ZMENA SKLADBY - POLOZKA SE RUSI: 0=0,000 [C]
odpocet pivodni vyméry:-347,10=- 347,100 [D]
Celkem: A+B+C+D=- 148,850 [E]
aktualni mnozstvi 198,250
35 56310 VOZOVKOVE VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNENEHO KAMENIVA M3 86,250
mlatova cesta ve skladbé:
zhutnéné drcené kamenivo fr.32/63 v tl. 150mm,
zhutnéné drcené kamenivo fr.0/32 v tl. 60mm
mlatova vrstva z upravené lomové vysivky fr. 0/4 - liberecky perk
zpevnéné ploch rekteacni: 345,0m2*0,25=86,250 [A]
Technickd specifikace: - dodani kameniva pfedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje postiiky, natéry
ZBV:
Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -16,250
nova vyméra: 280,0m2*0,25=70,000 [A]
odpocet puvodni vyméry: -86,25=-86,250 [B]
Celkem: A+B=-16,250 [C]
aktualni mnozstvi 70,000
36 56330

VOZOVKOVE VRSTVY ZE STERKODRTI

M3 919,160
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Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

ZBV:

Z1

zivi¢. komunikace:1685,0m2*0,2=337,000 [A]
parkovani: 820,0m2*0,2=164,000 [B]
zvys.ktizovatkova plocha: 165,0m2*0,3=49,500 [C]
chodniky: (930,0+920,0-(608,0 sjezdy))m2*0,15=186,300 [D]
sjezdy: 608,0m2#(0,12+0,15)=164,160 [E]
loze dupéky: 260%(0,35%1,0)*0,20=18,200 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=919,160 [G]
Technicka specifikace: - dodani kameniva piedepsané kvality a zrnitosti
- rozprostieni a zhutnéni vrstvy v piedepsané tloust'ce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- nezahrnuje posttiky, natéry

zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)

nova vymeéra:

zivi€. komunikace:1525,0m2*0,2=305,000 [A]

parkovani + zvy§.kiizovatkova plocha: 840,0m2*(0,12+0,15)=226,800 [B]
chodniky: (872,0+912,0)m2*0,15=267,600 [C]

sjezdy: 73,0m2*(0,12+0,15)=19,710 [D]

loze dupéky: 260*(0,35%1,0)%0,20=18,200 [E]

odpodet piivodni vyméry: -919,16=- 919,160 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=-81,850 [G]

aktualni mnozstvi

-81,850

837,310

37 56361

VOZOVKOVE VRSTVY Z RECYKLOVANEHO MATERIALU TL DO
S0MM
z recyklovanych asfaltovych smési
chodniky asfaltové.: 930,0m2*0,05=46,500 [A]
Technickd specifikace: - dodani recyklatu v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu

- ulozeni recyklatu dle ptedepsaného technologického piedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloust'ce

7Ny

- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji

M2

46,500
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ZV ZPUSOBILE VYDAJE

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE

103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev

- Upravu napojeni, ukonceni

MJ

Pocet MJ J.cena

23
14:06:41

Celkem

ZBV:
Z1

- nezahrnuje postiiky, natéry

zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)

nova vymeéra: 872,0%0,05=43,600 [A]
odpodet puivodni vyméry:-46,5=-46,500 [B]
Celkem: A+B=-2,900 [C]

aktualni mnozstvi

-2,900

43,600

38 572213

ZBV:
Z1

SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,3KG/M2

zivi€. komunikace:1685,0m2*2=3 370,000 [A]

Technicka specifikace: - dodani vSech pfedepsanych materiald pro postiiky v pfedepsaném mnozstvi

- provedeni dle predepsaného technologického predpisu
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukonceni

zmeéna C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)
nova vymeéra:

zivi¢. komunikace:1525,0m2*2=3 050,000 [A]
chodniky asfaltové.: 930,0m2=930,000 [B]

odpocet piivodni vyméry:-3370,0=-3 370,000 [C]
Celkem: A+B+C=610,000 [D]

aktualni mnozstvi

M2

3370,000

610,000

3980,000

39 574A34

ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

M2

1 685,000
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ACO 118
zivi€. komunikace:1685,0m2=1 685,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v predepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
ZBV:

Z1 zmeéna C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -160,000
nové vyméra: 1525,0=1 525,000 [A]
odpodet piivodni vyméry:-1685,0=-1 685,000 [B]
Celkem: A+B=- 160,000 [C]

aktualni mnozstvi 1 525,000
40 574B41 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 8 TL. M2 930,000
S50MM
chodniky asfaltové.: 930,0m2=930,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- uloZeni smési dle predepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spojui
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
ZBV:
Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -58,000
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Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

nova vyméra: 872,0=872,000 [A]
odpodet piivodni vyméry:-930=- 930,000 [B]
Celkem: A+B=-58,000 [C]

aktualni mnozstvi 872,000

41 574C66

ZBV:

ZI

ASFALTOVY BETON PRO LOZNI VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 1 685,000

ACL 16+
zivi¢. komunikace:1685,0m2=1 685,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani smési v pozadované kvalité
- ocisténi podkladu
- ulozeni smési dle pfedepsaného technologického ptedpisu, zhutnéni vrstvy v pfedepsané tloustce
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach, véetné pracovnich spar a spoji
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilataénich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -160,000
nova vymeéra: 1525,0=1 525,000 [A]

odpocet piivodni vyméry:-1685,0=-1 685,000 [B]

Celkem: A+B=- 160,000 [C]

aktualni mnozstvi 1 525,000

42 58221

DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 820,000
dlazba Zulova kostka 100/100 pojizdéna kladena do véjite, vétsi spara

parkovani: 820,0m2=820,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlaZzebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust'ce predepsané dokumentaci a pro piedepsanou vypli
spar
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- o¢isténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu veéetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodfiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
ZBV:

Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -45,000
nova vyméra: 775,0=775,000 [A]
odpodet piivodni vyméry:-820,0=- 820,000 [B]
Celkem: A+B=-45,000 [C]

aktualni mnozstvi 775,000
43 58221 b DLAZDENE KRYTY Z DROBNYCH KOSTEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 165,000
kamenna dlazba tmava barva sienit 100/100 kladeno do oblouku
zvys.ktizovatkova plocha: 165,0m2=165,000 [A]
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- Upravu napojeni, ukonceni podél obrubniku, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkl, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod.
ZBV:
Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -100,000
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nova vymeéra: 65,0=65,000 [A]
odpodet piivodni vyméry:-165,0=- 165,000 [B]
Celkem: A+B=- 100,000 [C]

aktualni mnozstvi 65,000

44 582312 DLAZDENE KRYTY Z MOZAIK KOSTEK VICEBAREVNYCH DO LOZE M2 920,000
Z KAMENIVA
nova dlazba - nakup, v¢. dopravy na stavbu
vé.loZe a sparovani (kamenivo)
chodniky dlézdéné.: 920,0m2=920,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce predepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry

- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.

ZBV:
Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -21,400
nova vyméra: (912,0+73,0)m2-(49,0+4,0+31,0+2,4)hmat.apravy=898,600 [A]
odpocet piivodni vyméry:-920,0=- 920,000 [B]
Celkem: A+B=-21,400 [C]
aktualni mnozstvi 898,600
45 58241 DLAZDENE KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOZE Z KAMENIVA M2 30,000

hladké pfilozné desky . min. 250mm, Sedé




& Aspe Strana: 28
3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas:  14:06:41
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materialu v pozadované kvalité, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle ptedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $ifky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiovacii, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postfiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzkil, odvodiovaci, vpusti, Sachet a pod.

ZBV:
Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 3,400
nova vyméra: 31,0+2,4=33,400 [A]
odpodet piivodni vyméry:-30,0=-30,000 [B]
Celkem: A+B=3,400 [C]
aktualni mnozstvi 33,400
46 58251 DLAZDENE KRYTY Z BETONOVYCH DLAZDIC DO LOZE Z M2 91,000

KAMENIVA
betonové dupaky rozmér 350/1000 tl 80mm

260%(0,35%1,00)=91,000 [A]

Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce ptedepsané dokumentaci a pro pfedepsanou vypli
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiovacich prouzki, odvodiiovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
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Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ Celkem
47 58271 a DLAZDENE KRYTY Z DESEK Z KONGLOMER KAMENE DO LOZE Z M2 38,000
KAMENIVA
hmatova dlazba (varovné a signalni pasy, vodici pasy) z umélého kamene
(kompozit) kontrastni barvy, bila
Technickd specifikace: - dodani dlazebniho materidlu v pozadované kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloust’ce pfedepsané dokumentaci a pro pifedepsanou vyplit
spar
- ocisténi podkladu
- uloZeni dlazby dle pfedepsaného technologického predpisu véetné predepsané podkladni vrstvy a predepsané vyplné spar
- ziizeni vrstvy bez rozliSeni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- upravu napojeni, ukonceni podél obrubnikt, dilata¢nich zafizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodniovaci, vpusti, Sachet a pod., nestanovi-li zadavaci
dokumentace jinak
- nezahrnuje postiiky, natéry
- nezahrnuje tésnéni podél obrubniki, dilatacnich zafizeni, odvodiiovacich prouzkl, odvodiiovact, vpusti, Sachet a pod.
ZBV:
Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 15,000
nova vyméra: 49,0+4,0=53,000 [A]
odpocet pivodni vyméry:-38=-38,000 [B]
Celkem: A+B=15,000 [C]
aktualni mnozstvi 53,000
48 58920 VYPLN SPAR MODIFIKOVANYM ASFALTEM M 20,000
dle pol.£.919111:20,0m=20,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- dodéavku pfedepsané¢ho materidlu
- vyc€isténi a vypln spar timto materialem
ZBV:
Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 10,000
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POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 29.6.2021

Cas:

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE

Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ

Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

nova vyméra: 30,0=30,000 [A]
odpodet piivodni vyméry:-20,0=-20,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]

aktualni mnozstvi

30,000

5 Komunikace

- 6 Upravy povrchii, podlahy, vypIné otvorii

49 626112 REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANACNI MALTOU

JEDNOVRST TL 20MM

VYSPRAVENI STAVAJICI KCE BETONOVEHO SCHODISTE, VCETNE CISTENI A
STAVEBNI PRIPRAVY PODKLADU
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva
polozeni vrstvy v predepsané tloustce
potfebna leseni a podpérné konstrukce

ZBV:

Z1 zména C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)
POLOZKA SE RUSI

aktualni mnozstvi

M2

dodavku veskerého materialu potfebného pro pfedepsanou upravu v predepsané kvalite

7,000

-7,000

0,000

101 626213 N REPROFILACE VODOROVNYCH PLOCH SHORA SANACNI MALTOU

JEDNOVRST TL 30MM

SANACE BETONOVE STROPNi DESKY KOLEKTORU

VCETNE CISTENI, VYSPRAVKY, POVRCHOVE UPRAVY
Technickd specifikace: polozka zahrnuje:

M2

0,000
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POLOZKY ROZPOCTU

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

dodavku veskerého materialu potiebného pro pifedepsanou upravu v predepsané kvalité
nutné vyspraveni podkladu, pfipadné zatfeni spar zdiva

polozeni vrstvy v pfedepsané tloustce

potiebna leSeni a podpérné konstrukce

ZBV:

Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 15,000
15,0m2=15,000 [A]

aktualni mnozstvi 15,000

6 Upravy povrchii, podlahy, vyplné otvori

- 7 PridruZena stavebni vyroba

50 78321 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM JEDNOVRST M2 5,000
zabradli dl. 8,0m
Technickd specifikace: - polozky natéri zahrnuji kompletni povlaky (i riznobarevné), véetné upravy podkladu (odmasténi, odrezivéni, odstranéni starych natérti a necistot) a jeho
vyspraveni, provedeni natéru predepsanym postupem a splnéni v§ech pozadavkt danych technologickym piedpisem.

7 PfidruZena stavebni vyroba

- 8 Potrubi

51 87433 POTRUBI Z TRUB PLASTOVYCH ODPADNICH DN DO 150MM M 20,000
PVC SN8
ptipojky UV:20,0m=20,000 [A]
Technicka specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodani veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpérnych, zavésnych a
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
upeviiovacich prvkd, véetné potiebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, o¢isténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pIné funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle pfislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, veetné pracovnich spar a spoju, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostuptl, prichodit Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Gpravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, oCisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chrani¢kach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a ¢erpanim vody
nezahrnuje zkousky vodotésnosti a televizni prohlidku
52 87515 POTRUBI DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM M 105,000
opérna zed’: 105,0=105,000 [A]
Technickd specifikace: polozky pro zhotoveni potrubi plati bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- vyrobni dokumentaci (v¢etné technologického predpisu)
- dodéni veskerého trubniho a pomocného materialu (trouby, trubky, tvarovky, spojovaci a tésnici material a pod.), podpémych, zavésnych a
upevnovacich prvkd, véetné potfebnych uprav
- uprava a ptiprava podkladu a podpér, ocisténi a oSetfeni podkladu a podpér
- ziizeni pln€ funkéniho potrubi, kompletni soustavy, podle piislusného technologického piedpisu
- ziizeni potrubi i jednotlivych ¢asti po etapach, vetné pracovnich spar a spoji, pracovniho zaslepeni konct a pod.
- Uprava prostupll, prichodi Sachtami a komorami, okoli podpér a vyusténi, zausténi, napojeni, vyvedeni a upevnéni odpad. vyusti
- ochrana potrubi natérem (v¢. Upravy povrchu), ptipadné izolaci, nejsou-li tyto prace piedmétem jiné polozky
- Uprava, ocisténi a oSetieni prostoru kolem potrubi
- polozky plati pro prace provadéné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chranickach
- polozky zahrnuji i prace spojené s nutnymi obtoky, pfevadénim a Cerpanim vody
53 89712 VPUST KANALIZACNI ULICNf KOMPLETN{ Z BETONOVYCH DILCU KUS 6,000
6ks=6,000 [A]
Technicka specifikace: poloika zahrnuje:
- dodavku a osazeni pfedepsanych dilii véetné miize
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
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Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- opatfeni povrchii betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde ptijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfedepsané podkladni konstrukce
102 89911K N OCELOVY POKLOP D400 KUS 0,000
véetné odstranéni stavajicich
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje dodavku a osazeni pfedepsané miize véetné ramu
ZBV:
Z1 zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 2,000
vyména poklopt na kolektoru: 2ks=2,000 [A]
aktualni mnozstvi 2,000
54 89921 VYSKOVA UPRAVA POKLOPU KUS 5,000
5ks=5,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vySkové tpravy zahrnuje vSechny nutné prace a materily pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (v€etné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
55 89923 VYSKOVA UPRAVA KRYCICH HRNCU KUS 5,000
5ks=5,000 [A]
Technickd specifikace: - polozka vySkové Upravy zahrnuje vSechny nutné prace a materialy pro zvySeni nebo snizeni zafizeni (veetné nutné upravy stavajiciho povrchu vozovky
nebo chodniku).
56 899632 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI DN DO 150MM M 20,000
piipojky:20,0m=20,000 [A]
Technickd specifikace: - pFisun, montaz, demontaz, odsun zkouseciho ¢erpadla, napusténi tlakovou vodou, dodani vody pro tlakovou zkousku, montaz a demontaz dilcd pro
zabezpeceni konce zkouSeného useku potrubi, montaz a demontdz koncovych tvarovek, montdz zaslepovaci ptiruby, zaslepeni odbocek pro armatury a
pro odbocujici fady.
57 89980 TELEVIZNI PROHL{DKA POTRUB{ M 20,000
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Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
ZV ZPUSOBILE VYDAJE
103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

Technicka specifikace:

piipojky DN150:20,0m=20,000 [A]

polozka zahrnuje prohlidku potrubi televizni kamerou, zaznam prohlidky na nosi¢ich DVD a vyhotoveni zavéreéného pisemného protokolu

8 Potrubi

58 O9111A1

ZABRADLI SILNICNI S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M

Ostatni konstrukce a prace

10,000

SCHODISTOVE

Technicka specifikace:

2%5,0m=10,000 [A]

polozka zahrnuje:
- dodéni zabradli véetné predepsané povrchové Gpravy

- osazeni sloupktl zaberanénim nebo osazenim do betonovych bloki (véetné betonovych blokid a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

103 9111A1 N

ZABRADLI SILNICN{ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTAZ M

0,000

dodate¢né kotvené zabradli se spodnim vodicim madlem (pro nevidomé)

h=1,1m z ocelovych trubkovych profili s madlem, povrchova Uprava
pozinkovanim.

véetné kotveni a zaklad. konstrukce (patky)
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

ZBV:
ZI

zmeéna ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)
110,0+84,0+18,0+18,0+25,0=255,000 [A]

- dodéni zabradli véetné predepsané povrchové Gpravy

- osazeni sloupktl zaberanénim nebo osazenim do betonovych blokt (véetné betonovych blokid a nutnych zemnich praci)
- ptipadné bednéni ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

255,000

aktualni mnozstvi 255,000
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Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
ZV ZPUSOBILE VYDAJE
103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Por.¢. Polozka Typ

Nazev MJ

Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

59 917424

ZBV:
Z1

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH OBRUBNIKU SiR 150MM M

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku kamennych obrubniki o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci

betonové loze i bocni betonovou opérku.

zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)

nova vyméra: 748,0=748,000 [A]
odpodet piivodni vyméry:-750,0=- 750,000 [B]
Celkem: A+B=-2,000 [C]

aktualni mnozstvi

750,000

-2,000

748,000

104 91743 N

ZBV:
Z1

CHODNIKOVE OBRUBY Z KAMENNYCH KRAJNIKU M

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

dodani a pokladku kamennych krajnikd o rozmérech pfedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bocni betonovou opérku.

zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021)
34,0=34,000 [A]

aktualni mnozstvi

0,000

34,000

34,000

60 91772

OBRUBA Z DLAZEBNICH KOSTEK DROBNYCH M

kamenné obruby 100/100 Zula

do suché betonové smési
2 fady kostek: 490,0m*2fady=980,000 [A]
1 ¥ada kostek: 150,0m=150,000 [B]
Celkem: A+B=1 130,000 [C]

Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:

1 130,000
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POLOZKY ROZPOCTU

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
ZV ZPUSOBILE VYDAJE

103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

Poi.¢. Polozka Typ Nazev

MJ Pocet MJ
dodani a pokladku jedné fady dlaZebnich kostek o rozmérech piedepsanych zadavaci dokumentaci
betonové loze i bo¢ni betonovou opérku.

J.cena Celkem

ZBV:
Z1 zména ¢. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) -412,000
nova vymeéra:
2 tady kostek: 328,0m*2ady=656,000 [A]
1 fada kostek: 62,0m=62,000 [B]
odpocet piivodni vyméry:-1130,0=-1 130,000 [C]
Celkem: A+B+C=- 412,000 [D]

aktualni mnozstvi 718,000
61 919111

REZANI ASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 20,000
20,0m=20,000 [A]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje fezani vozovkové vrstvy v predepsané tloustce, véetné spotieby vody

ZBV:
Z1 zména C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 840,000

nova vymeéra:
pracovni spary: 30,0=30,000 [A]
fezani krytu asf.chodniku z diivodu osazeni ocelové obruby: 830,0=830,000 [B]
odpocet ptivodni vymeéry: -20,0=-20,000 [C]
Celkem: A+B+C=840,000 [D]

aktualni mnozstvi

860,000
62 96615

BOURANI KONSTRUKC]{ Z PROSTEHO BETONU M3 2,000
stavajici schodisté:2,0m3=2,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:

- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
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- veskeré pomocné konstrukce (leSeni a pod.)
- veskerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami v¢etné uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141%** (s
vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v dopliiyjicim
textu k polozce)
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického piedpisu a z platnych piedpisi
63 96687 VYBOURANI ULICN{CH VPUST{ KOMPLETN{CH KUS 10,000
10ks=10,000 [A]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje:
- kompletni bouraci prace vcetné nezbytného rozsahu zemnich praci,
- veSkerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami véetné uloZeni na skladku,
- veskeré dalsi prace plynouci z technologického predpisu a z platnych predpisi,
nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplitujicim textu k polozce)
64 R91701 ZAHONOVE OBRUBY Z OCELI M 1 100,000

ocelova pasovina tl 3 mm kotvena na navafenou vyztuz zabetonovanou do suché
smési
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
dodani a pokladku zahonovych obrubnikti o rozmérech ptedepsanych zadavaci dokumentaci

loze piedepsané zadavaci dokumentaci.

ZBV:
Z1 zména C. 1 - aktualizace dle DSPS (06/2021) 320,000
nova vyméra: 1420,0=1 420,000 [A]
odpodet piivodni vyméry:-1100=-1 100,000 [B]
Celkem: A+B=320,000 [C]
aktualni mnozstvi 1 420,000

9 Ostatni konstrukce a prace
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.A.1 ZPEVNENE PLOCHY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas:  14:06:41
NABIDKOVY ROZPOCET
4 N\
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpocet: 103.B VYSADBY A TRAVNIKY - zpiisobilé vydaje projektu
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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Datum: 29.6.2021
POLOZKY ROZPOCTU

Cas:

Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.B VYSADBY A TRAVNIKY - zpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka

Typ

Nazev MJ Pocet MJ J.cena

14:06:41

Celkem

-1

1 18210

Zemni prace

UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEM{ M3 16,350

urovnaninerovnosti tl do 50mm pudy a ohumusovanych ploch - jemna planyrka
(127,0+150,0+50,0)m2*0,05=16,350 [A]

Technicka specifikace: polozka zahrnuje srovnani vySkovych rozdilt terénu

2 18241

ZALOZENI TRAVNIKU RUCNIM VYSEVEM M2 150,000
travni osivo luéni - zalozeni kvetnaté bezudrzbové louky

Technicka specifikace: Zahrnuje dodani pfedepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, to v§e bez ohledu na sklon terénu

3 18311

ZALOZENI ZAHONU PRO VYSADBU M2 177,000

zahon - stromy: 50,0m2=50,000 [A]
zahon - travy a trvalky: 127,0m2=127,000 [B]
Celkem: A+B=177,000 [C]
Technicka specifikace: polozka zahrnuje zalozeni zahonu, urovnani, nalozeni a odvoz odpadu, to v§e bez ohledu na sklon terénu

4 18331

SADOVNICKE OBDELAN{ PUDY M2 177,000
zahon - stromy: 50,0m2=50,000 [A]
zahon - travy a trvalky: 127,0m2=127,000 [B]
Celkem: A+B=177,000 [C]

Technickd specifikace: polozka zahrnuje strojové obdélani nejsvrchnéjsi vrstvy piidy ptivodniho horizontu nebo nové rozprosttené vrchni vrstvy pudy, dale zahrnuje urovnani

pozemku, zejména zakladni vySkové Gpravy terénu tak, aby povrch podkladu byl bez prohlubni a vystupkt

5 183511

CHEMICKE ODPLEVELENI CELOPLOSNE M2 177,000
2-nasobné
zéahon - stromy: 50,0m2=50,000 [A]

zahon - travy a trvalky: 127,0m2=127,000 [B]
Celkem: A+B=177,000 [C]

Technicka specifikace: poloZzka zahrnuje celoplo$ny postiik a chemickou likvidace nezaddoucich rostlin nebo jejich ¢asti a zabranéni jejich dal$imu rdstu na urovnaném volném

terénu




v

&' Aspe Strana: 3
3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas:  14:06:41
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.B VYSADBY A TRAVNIKY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
6 18461 MULCOVANI M2 50,000
kvalitni borka v tI. 100mm, v¢etné dodani kary
+ mulcovaci folie UV stabilni ¢ernd, v€. poloZeni, kotveni a instalace
zahon - stromy: 50,0m2=50,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje dodani a rozprostieni mulcovaci kliry nebo $tépky v pedepsané tloust'ce nebo mulcovaci textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci
mulce proti erozi, pfisady proti vzniceni mulée, nalozeni a odvoz odpadu
7 18471 OSETRENI DREVIN VE SKUPINACH M2 127,000
nasledna péce, oSetfeni a zalivka
zahon - travy a trvalky: 127,0m2=127,000 [A]
Technickd specifikace: polozka zahrnuje odpleveleni s nakypfenim, vypleti, oSetfeni fezem, hnojenim, odstranéni poSkozenych ¢asti dievin s pfipadnym slozenim odpadu na
hromady, naloZenim na dopravni prostiedek, odvozem a slozenim
8 18472 OSETRENI DREVIN SOLITERNICH KUS 50,000
nasledna péce stromu
stromy: 50,0 ks=50,000 [A]
Technicka specifikace:  odpleveleni s nakypfenim, vypleti, fezem, hnojenim, odstranéni poskozenych ¢asti dievin s pfipadnym sloZzenim odpadu na hromady, naloZzenim na
dopravni prostiedek, odvozem a slozenim
9 184Bl16

VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS

47,000
18CM, PODCHOZI VYS MIN 2,4M

dodéavka dfeviny a materiélu, véetné vykopku, vysadby, Uprava koruny, vymény
pudy 50%, hnojeni, zalivky (100I/ks)
kaly 3ks/1strom, ochrana stromu chrani¢kou
lipa - tilia cordata: 30ks=30,000 [A]
javor - javor babyka: 17ks=17,000 [B]
Celkem: A+B=47,000 [C]
Technickd specifikace: Polozka vysazovani stromt zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou ptdy, s hnojenim

anorganickym hnojivem a pfidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zalivku, kily, chrani¢ky ke stromtim nebo ochrana stromi natérem a pod.
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.B VYSADBY A TRAVNIKY - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem

Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.

polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostaveni§tni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz piesuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

10 R184001 VYSADBY TRVALKY A TRAVY KUS 2 500,000
jamka 0,01m3/kus, dodani a vysazeni rostliny
Technickd specifikace: Polozka vysazovani keii zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro kefe 30/30/30cm) s event. vyménou ptidy, s hnojenim anorganickym hnojivem a
pridavkem organického hnojiva min. 2kg pro kete, zalivku, kuly, a pod.
polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné¢ mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz ptesuny), véetné nalozeni a slozeni,
pripadné s ulozenim
11 R184B18

VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO KUS 3,000
24CM, PODCHOZI VYS MIN 2,4M
dodavka dfeviny a materialu, v€etné vykopku, vysadby, Uprava koruny, vymény
pudy 50%, hnojeni, zalivky (100l/ks)
kaly 3ks/1strom, ochrana stromu chrani¢kou
platan - platan javorolisty: 3ks=3,000 [A]

Technicka specifikace:  PoloZzka vysazovani stromt zahrnuje i hloubeni jamek (min. rozméry pro stromy min. 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou pidy, s hnojenim

anorganickym hnojivem a ptidavkem organického hnojiva min. Skg pro stromy, zalivku, kily, chranicky ke stromim nebo ochrana stromt natérem a pod.
Obvod kmene se méti ve vysce 1,00m nad zemi.

polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostaveniStni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a slozeni,
ptipadné s ulozenim

Zemni prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas:  14:06:41
NABIDKOVY ROZPOCET
4 N\
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpotet: 103.C MOBILIAR A OSTATNI VYBAVENI - zpiisobilé vydaje projektu
4 N\
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
\ 4
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K¢
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.C MOBILIAR A OSTATNI VYBAVENI - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
-9 Ostatni konstrukce a prace
1 93798 MOBILIAR - VYBAVENI DETSKYCH HRIST KUS 1,000
pfirodni hfisté - masivni kameny a masivni dfevénné Spalky - kpl
Technicka specifikace:  Polozka zahrnuje:
- montdz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, ptedepsaného zaddvaci dokumentaci
- mimostavnistni a vnitrostaveniStni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- pfedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: materidl uvedeny v textu pfedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
2 R937001 MOBILIAR - PRISTRESEK NA POPELNICE KUS 2,000
dodavka a montaz, v€etné pevného kotveni
presny typ, tvar, povrchova Uprava a provedeni, podléha schvaleni zastupce
investora - kancelar architektury mésta Liberce
kryté stani na popelnice ocelové kce + zaklady + kryti dievéné laté + stiechy plech
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavnistni a vnitrostaveniStni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: materidl uvedeny v textu ptedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
3 R937002 MOBILIAR - LAVICKA S OPERADLEM KUS 17,000
dodavka a montaz, véetné pevného kotveni
presny typ, tvar, povrchova Uprava a provedeni, podléha schvaleni zastupce
investora - kancelar architektury mésta Liberce
ocelova nosna kostra - zemni kotva drévéné laté Gervena barva natér
Technicka specifikace: Polozka zahrnuje:
- montdz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavnistni a vnitrostaveniStni dopravu
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.C MOBILIAR A OSTATNI VYBAVENI - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: material uvedeny v textu piedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
4 R937003 MOBILIAR - LAVICKA (bez opéradla) KUS 6,000
dodavka a montaz, v€etné pevného kotveni
presny typ, tvar, povrchova Uprava a provedeni, podléha schvaleni zastupce
investora - kancelar architektury mésta Liberce
dubové masivni na ocelové konstrukci véetné zaloZeni s logomanualem mésta
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- montdz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavnistni a vnitrostaveni$tni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: materidl uvedeny v textu predstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
5 R937004 MOBILIAR - LAVICE KUS 2,000
dodavka a montaz, véetné pevného kotveni
presny typ, tvar, povrchova Uprava a provedeni, podléha schvaleni zastupce
investora - kancelar architektury mésta Liberce
velké sadaci lavice - dfevény masiv s otvorem pro strom, véetné zalozeni
Technickd specifikace:  Polozka zahrnuje:
- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavnistni a vnitrostaveni§tni dopravu
- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce
- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)
Pozn.: material uvedeny v textu piedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku
6 R937005 MOBILIAR - INFORMACNI TABULE KUS 4,000
dodavka a montaz, v€etné pevného kotveni
presny typ, tvar, povrchova Uprava a provedeni, podléha schvaleni zastupce
investora - kancelar architektury mésta Liberce
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POLOZKY ROZPOCTU

Datum: 29.6.2021

Cas:

Stavba:
Objekt:
Rozpocet:

20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
ZV ZPUSOBILE VYDAJE
103.C MOBILIAR A OSTATNI VYBAVENI - zpiisobilé vydaje projektu

Poi.¢. Polozka

Typ Nazev MJ

Pocet MJ

J.cena

14:06:41

Celkem

Technicka specifikace:

informacni systém ty¢oviny s nastfikem narva RAL 7030 - vyska 4 m véetné zalozeni hlinikové ukazatele

Polozka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavni$tni a vnitrostavenistni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- pfedepsanou povrchovou tpravu (natéry a pod.)

Pozn.: material uvedeny v textu pfedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku

7 R937006

MOBILIAR - KOSE KUS

dodavka a montaz, v€etné pevného kotveni
presny typ, tvar, povrchova Uprava a provedeni, podléha schvaleni zastupce
investora - kancelar architektury mésta Liberce

Technicka specifikace:

kose s logomanualem mésta

Polozka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zatizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavnistni a vnitrostavenistni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- ptedepsanou povrchovou upravu (natéry a pod.)

Pozn.: materidl uvedeny v textu ptedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku

9,000

8 R937007

MOBILIAR - STOJAN NA KOLA KUS

dodavka a montaz, véetné pevného kotveni
presny typ, tvar, povrchova Uprava a provedeni, podléha schvaleni zastupce
investora - kancelar architektury mésta Liberce

Technicka specifikace:

oceova konstrukce manual mésta

Polozka zahrnuje:

- montaz, osazeni a dodavku kompletniho zafizeni, pfedepsaného zadavaci dokumentaci
- mimostavni$tni a vnitrostavenistni dopravu

- nezbytné zemni prace a zakladové konstrukce

- pfedepsanou povrchovou tpravu (natéry a pod.)

Pozn.: material uvedeny v textu pfedstavuje rozhodujici podil ve vyrobku

4,000
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Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 103.C MOBILIAR A OSTATNI VYBAVENI - zpiisobilé vydaje projektu
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Ostatni konstrukce a prace

Celkem:
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3.6.1.10 Datum: 29.6.2021 Cas:  14:06:41
NABIDKOVY ROZPOCET
e A
Stavba: 20-123 REGENERACE SiDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpoket: 401.1 VEREJNE OSVETLENI A OCHRANA LIS - zpiisobilé vydaje projektu
e A
Objednavatel: STATUTARNI MESTO LIBEREC
Zhotovitel dokumentace:
\. y,
Zakladni cena: K¢
Cena celkova: K¢
DPH: K&
Cena s dani: K¢
Mérné jednotky:
Pocet mérnych jednotek: 1,00
Naklad na mérnou jednotku: K¢
Vypracoval zadani: Vypracoval nabidku:

Datum zad4ni: Datum vypracovani nabidky:
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POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 20-123 REGENERACE SIDLISTE RUPRECHTICE
Objekt: ZV ZPUSOBILE VYDAJE
Rozpodet: 401.1 VEREJNE OSVETLENi A OCHRANA LIS - zpiisobilé vydaje projektu
Poi.¢. Polozka Typ Nazev MJ Pocet MJ J.cena Celkem
- 74 elekroinstalace
1 401.01 Demontaz svitidla KUS 5,000
2 401.02 Demontaz stozaru véetné vylozniku, odstranéni zakladu KS 5,000
3 401.03 Vykop pro zaklad stozaru KS 10,000
4 401.04 Betonovy zaklad pro stozar s pouzdrem KS 10,000
5 401.05 Stozar uliéni 6m, tfistupniovy, pozinkovany KS 10,000
6 401.06 Stozarova svorkovnice odbocovaci s jisténim dle TZ KS 10,000
7 401.07 Svitidlo typ A uli¢ni 70W dle TZ a standardi SML KS 10,000
8 401.08 Sodikova vybojka 70W KS 10,000
9 401.09 Kabel CYKY 4x10 M 300,000
10 401.10 Kabel CYKY 3x1,5 M 70,000
11 401.11 Zemnici pasovina FeZn 30x4 M 250,000
12 401.12 Zemnici drat FeZn 10mm M 20,000
13 401.13 Oko na zemnici drat, M8 KS 10,000
14 401.14 Svorka SK KS 20,000
15 401.15 Chréanicka DN50 M 280,000
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16 401.16 Chréanicka DN110 M 60,000

17 401.17 Kryci desky / vystrazna folie M 250,000

18 401.18 Vykop 30x70 M 220,000

19 401.19 Zahoz, hutnéni 30x50 M 220,000

20 401.20 Vykop 50x120 M 40,000

21 401.21 Zahoz, hutnéni 50x100 M 40,000

22 401.22 Piskové loze 20cm M 260,000

23 401.23 Pomocné stavebni a montazni prace HOD 16,000

24 401.24 Napojeni na stavajici rozvody KS 4,000

25 401.25 Betonové koryto se zakrytem, trasa LIS M 10,000

26 401.26 Doprava KS 1,000

27 401.27 Odvoz a likvidace odpadu T 60,000

29 401.29 Prondjem plosiny HOD 15,000
74 elekroinstalace

Celkem:
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