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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

000

Objekt: SO 000

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000 ____________ ____________

Dopravního opatření zahrnuje provizorní dopravní značení, provizorní světelně 

signalizační zařízení, zřízení provizorních komunikací a sjezdů a další opatření 

nutná k zajištění dopravní obslužnosti území během výstavby

1kpl=1,000 [A]

 2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000 ____________ ____________

DSPS - tištěné + digitálně, včetně zajištění potřebného geodetického zaměření 

skutečného provedení

1=1,000 [A]

 4 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL  1,000 ____________ ____________

Zkoušky a revize pro trolejové vedení a mazníky

1=1,000 [A]

 5 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL  1,000 ____________ ____________

2ks info tabulí

Minimální obsah informační tabule je schéma stavby, kontaktní údaje na zástupce 

investora, TDI, BOZP, stavbyvedoucího a identifikační údaje zhotovitele

1kpl=1,000 [A]

 6 02991 A OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

Povinná publicita 2 x billboard 2,3x5,1 m
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 000

000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

 7 02991 B OSTATNÍ POŽADAVKY - PUBLICITA KPL  1,000 ____________ ____________

kamenná pamětní deska - 1ks

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DOPRAVNÍ PODNIK MĚST LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU, A.S.Objednavatel:

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

001

Objekt: SO 000

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

10.06.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  3,000 ____________ ____________

polohové a výškové zaměření bodů

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

 2 02914 OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍTĚ KUS  3,000 ____________ ____________

kompletní provedení

body s těžkou stabilizací

3ks=3,000 [A]

 3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000 ____________ ____________

dokumentace základní vytyčovací sítě

1=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Potrubí8

 4 894846.R ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ KUS  3,000 ____________ ____________

atyp, 500/300, plastový poklop

těžká stabilizace: 3ks=3,000 [A]

 5 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS  3,000 ____________ ____________

v místě ochranných tyčových znaků

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VŠEOBECNÉ A PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

ZÁKLADNÍ VYTYČOVACÍ SÍŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 000

001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 93658 OCHRANNÉ TYČOVÉ ZNAKY - ORIENTAČNÍ SLOUPKY KUS  3,000 ____________ ____________

ochranné tyče značení dl.2,0m červenobílé, vč. výstražné tabulky "GEODETICKÝ 

BOD"

body s těžkou stabilizací: 3ks=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DODÁVKY

SSZ V KM 8,23

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

019.1

Objekt: SO 019

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár chodecký KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 4 04 upevňovací konstrukce pro DZ KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 DZ reflex A32A KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 6 06 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  24,000 ____________ ____________

24,0m=24,000 [A]

 7 07 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  125,000 ____________ ____________

125,0m=125,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 08 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 9 09 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 10 10 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 11 11 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 12 12 kabel TCEPKPFLE do 10 x 4 x 0,8mm M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 13 13 štítek pro ozn. kabelů KS  28,000 ____________ ____________

28ks=28,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 14 14 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 15 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 16 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 17 17 akust.náv.pro nevidomé KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 18 18 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 21 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 22 22 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 23 23 zemní detektor tramvajové detekce KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 24 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 25 25 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  611,000 ____________ ____________

611,0m=611,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 26 26 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 27 27 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 28 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 29 29 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 30 30 svorka křížová SR03 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 31 páska např. Bandimex M  2,500 ____________ ____________

2,5m=2,500 [A]

 32 32 spona např. Bandimex KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 33 33 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  56,000 ____________ ____________

56,0m=56,000 [A]

 34 34 zemnící drát pr.10mm KG  21,000 ____________ ____________

21kg=21,000 [A]

 35 35 polyuretanová pěna KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 36 36 trubka ohebná DN 110 M  194,000 ____________ ____________

194,0m=194,000 [A]

 37 37 trubka ohebná DN 50 M  90,000 ____________ ____________

90,0m=90,000 [A]

 38 38 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  58,000 ____________ ____________

58,0m=58,000 [A]

 39 39 optotrubka HDPE 40 M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 40 40 koncovka optotrubky KS  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 41 41 koncovka optotrubky s ventilkem KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 42 42 přechodka 110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 43 43 T kus 110/110/110 KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 44 44 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 45 45 spojky DN 110 KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 46 46 T kus 50/50/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 47 47 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 48 48 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

DODÁVKY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 49 49 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 50 50 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 51 51 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 52 52 nástavec 1m pro dopravní značky KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 53 53 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELTODO A.S.Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

MONTÁŽNÍ PRÁCE

SSZ V KM 8,23

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

019.2

Objekt: SO 019

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž návěstidla na stožár KS  6,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

6ks=6,000 [A]

 4 04 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  2,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

2ks=2,000 [A]

 5 05 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  5,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

5ks=5,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SSZ V KM 8,23

MONTÁŽNÍ PRÁCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 019

019.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 06 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 7 07 Montáž stožárové svorkovnice KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 8 08 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

 10 10 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 11 11 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 
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koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 13 13 Kalibrace optotrubky M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 14 14 Tlaková zkouška optotrubky M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 15 15 Označení kabelu štítkem KS  28,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

28ks=28,000 [A]

 16 16 Montáž akustické signalizace KS  2,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

2ks=2,000 [A]

 17 17 Označení zemnícího pásku KS  6,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

6ks=6,000 [A]

 18 18 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od 

výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po 

vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové 

dokumentace - s mechanizací)

1=1,000 [A]
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 19 19 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  4,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

4=4,000 [A]

 20 20 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 21 21 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 22 22 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 
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do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]

 23 23 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 26 26 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]
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 27 27 Montáž plech. značky do 4m KS  2,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

2ks=2,000 [A]

 28 28 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  6,000 ____________ ____________

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

6ks=6,000 [A]

 29 29 Očíslování stožárů KS  4,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

4ks=4,000 [A]

 30 30 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  42,000 ____________ ____________

42,0m=42,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 35/40 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/60 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 4 04 kabelová rýha 65/80 M  17,000 ____________ ____________

17,0m=17,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/40 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 6 06 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 50/40 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 7 07 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/60 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 8 08 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  17,000 ____________ ____________

17,0m=17,000 [A]

 9 09 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  58,000 ____________ ____________

58,0m=58,000 [A]
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 10 10 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  21,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

21,0m=21,000 [A]

 11 11 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)

4ks=4,000 [A]

 12 12 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 13 13 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 14 14 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 15 15 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  5,000 ____________ ____________
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(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

5ks=5,000 [A]

 16 16 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 17 17 protažení kabelů a optotrubek chráničkami pod vozovkou M  86,000 ____________ ____________

86,0m=86,000 [A]

 18 18 optotrubka HDPE 40 – uložena volně ve výkopu M  188,000 ____________ ____________

188,0m=188,000 [A]

 19 19 opatření optotrubky koncovkou KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 20 20 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  125,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

125,0m=125,000 [A]

 21 21 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 22 22 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  24,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

24,0m=24,000 [A]
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 23 23 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  194,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

194,0m=194,000 [A]

 24 24 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  611,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

611,0m=611,000 [A]

 25 25 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  194,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

194,0m=194,000 [A]

 26 26 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  90,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

90,0m=90,000 [A]

 27 27 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  17,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

17ks=17,000 [A]

 28 28 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  77,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

77,0m=77,000 [A]
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 29 29 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 30 30 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  1,694 ____________ ____________

1,694m3=1,694 [A]

 31 31 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  1,779 ____________ ____________

1,779m3=1,779 [A]

 32 32 kabelová rýha 35/80 M  14,000 ____________ ____________

14,0m=14,000 [A]

 33 33 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  14,000 ____________ ____________

14,0m=14,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 020

020.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01

 1 01 stožár chodecký KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 2 02 základový rám pod stožár KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 3 03 dvířka na stožár chodecký - RŘ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

STOŽÁRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ01 ____________

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02

 4 04 upevňovací konstrukce pro DZ KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 5 05 DZ reflex E7b KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 06 DZ reflex A32A KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ02 ____________

KABELY A VODIČE03

 7 07 kabel TCEKFY do 2P x 1 M  16,000 ____________ ____________

16,0m=16,000 [A]
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 8 08 silový kabel CYKY do 37 x 1,5mm, provedení J M  78,000 ____________ ____________

78,0m=78,000 [A]

 9 09 silový kabel CYKY do 37x 2,5mm, provedení J M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 10 10 vodič CMSM 5 x 1,5mm provedení G M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 11 11 vodič CMSM 7 x 1,5mm provedení G M  26,000 ____________ ____________

26,0m=26,000 [A]

 12 12 kabel TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8mm M  6,000 ____________ ____________

6,0m=6,000 [A]

 13 13 štítek pro ozn. kabelů KS  24,000 ____________ ____________

24ks=24,000 [A]

KABELY A VODIČE03 ____________

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04

 14 14 mikroprocesorový řadič v plast. skříni vč. podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 15 koordinační skříň plastová, 790x300x890mm včetně podstavce (viz TZ) KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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 16 16 stožárová svorkovnice např. WAGO KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 17 17 akust.náv.pro nevidomé KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 18 18 jednotka ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 19 19 přijímač dálkového ovládání akustické signalizace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 20 20 anténa DCF KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 21 21 úprava a doplnění řadiče vč. software KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

OSTATNÍ TECHNOLOGIE04 ____________

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05

 22 22 vyhodnocovací jednotka tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 23 23 zemní detektor tramvajové detekce KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]
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 24 24 plastová šachta pro uložení tramvajového detektoru 313x313x305mm 

včetně víka

KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 25 25 kabel např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 M  536,000 ____________ ____________

536,0m=536,000 [A]

TRAMVAJOVÁ DETEKCE05 ____________

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06

 26 26 dvoukomorové. náv.  na stož., 210 mm vč. mont. přísl.bez symb. KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 27 27 tramvajové návěstidlo vč.mont.příslušenství na střožár a kontrstního rámu KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 28 28 výzvové návěstidlo TRAM vč.mont.příslušenství na střožár KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

NÁVĚSTIDLA 230V - LED06 ____________

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07

 29 29 svorka křížová SR02 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 30 30 svorka křížová SR03 KS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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 31 31 páska např. Bandimex M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 32 32 spona např. Bandimex KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 33 33 zemnící pásek FeZn 30 x 4 M  22,000 ____________ ____________

22,0m=22,000 [A]

 34 34 zemnící drát pr.10mm KG  14,000 ____________ ____________

14kg=14,000 [A]

 35 35 polyuretanová pěna KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 36 36 trubka ohebná DN 110 M  41,000 ____________ ____________

41,0m=41,000 [A]

 37 37 trubka ohebná DN 50 M  221,000 ____________ ____________

221,0m=221,000 [A]

 38 38 trubka pevná DN 110 chránička pod komunikaci M  45,000 ____________ ____________

45,0m=45,000 [A]

 39 39 přechodka 110/50 KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 40 40 T kus 110/110/110 KS  5,000 ____________ ____________
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5ks=5,000 [A]

 41 41 redukovaná odbočka 110/110/50 KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 42 42 spojky DN 110 KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 43 43 T kus 50/50/50 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

CHRÁNIČKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ + UZEMŇOVACÍ MATERIÁL07 ____________

OSTATNÍ08

 44 44 realizační projektová dokumentace (montážné výkresy - zapojení stožárů, 

řadiče a výstroje)

KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 45 45 geodetické zaměření stavby KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 46 46 realizační inženýring KPL  1,000 ____________ ____________

1kpl=1,000 [A]

 47 47 revize elektro KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 48 48 dokumentace skutečného provedení stavby KS  1,000 ____________ ____________
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1ks=1,000 [A]

 49 49 nástavec 1m pro dopravní značky KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 50 50 nosič dvou návěstidel vedle sebe na stožár KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

OSTATNÍ08 ____________

Celkem: ____________
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MONTÁŽNÍ PRÁCE
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

020.2

Objekt: SO 020

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ
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Měrné jednotky:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 Montáž řadiče na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž řadiče na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče,  utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 2 02 Montáž skříně pro tram. detekci na připravený základ KS  1,000 ____________ ____________

(montáž skříně na základ  a vytvoření prostupu pro kabely v základu, připojení 

uzemnění, vložení desky na dno skříně, vyvrtání /vyřezání/ otvorů pro kabely, 

zatažení přívodních kabelů do řadiče, utěsnění kabelů v otvorech tmelem 

/silikonem/, utěsnění desky po obvodu skříně tmelem /silikonem/)

1ks=1,000 [A]

 3 03 Montáž návěstidla na stožár KS  7,000 ____________ ____________

(vyvrtání otvorů, zhotovení závitů, montáž návěstidla a držáku na stožár, protažení 

kabelu stožárem, zapojení kabelu CMSM do svorkovnice,).

7ks=7,000 [A]

 4 04 Montáž nosiče dvou návěstidel na stožár KS  3,000 ____________ ____________

(montáž nosiče dvou návěstidel umístěných vedle sebe)

3ks=3,000 [A]

 5 05 Montáž tramvajového zemního detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(zapojení kabelu do detektoru včetně utěsnění v průchodce, uložení detektoru v 

šachtě)

4ks=4,000 [A]
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 6 06 Montáž vyhodnocovací jednotky tramvajového detektoru do plastové 

skříňky vč. zapojení

KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 7 07 Montáž stožárové svorkovnice KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 8 08 Montáž stožárové výzbroje (stožárová dvířka) KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Ukončení kabelu do 37 x 2,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

 10 10 Ukončení kabelu TCEKFY KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 11 11 Ukončení kabelu do 4 x 25 KS  2,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

2ks=2,000 [A]

 12 12 Ukončení kabelu TCEPKPFLE do 10x4x0,8 KS  4,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 
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koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

4ks=4,000 [A]

 13 13 Označení kabelu štítkem KS  24,000 ____________ ____________

(popis a upevnění kabelového návleku s uvedením čísla, typu a směru kabelu)

24ks=24,000 [A]

 14 14 Montáž akustické signalizace KS  3,000 ____________ ____________

(montáž akust.návěstidla, montáž přívodního kabelu akust.návěstidla, přezkoušení 

funkčnosti akust.návěstidla)

3ks=3,000 [A]

 15 15 Označení zemnícího pásku KS  6,000 ____________ ____________

(viditelné označení konce zemnícího pásku dle norem)

6ks=6,000 [A]

 16 16 Regulace a aktivace první sig.sk. s mont. pl. sig.sk.  1,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce 1.signální skupiny od 

výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až po 

vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle projektové 

dokumentace - s mechanizací)

1=1,000 [A]

 17 17 Regulace a aktivace dalších sig. sk. bez ploš. sig.sk.  6,000 ____________ ____________

(provedení kompletní kontroly správného zapojení a funkce další signální skupiny 

od výstupu z výkonové desky řadiče včetně všech zapojení ve svorkovnicích až 

po vlastní světelné zdroje návěstidel na výložnících /žárovky, LED/ podle 

projektové dokumentace - bez mechanizace)

6=6,000 [A]
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 18 18 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(doprava na SSZ,kontrola a nastudování dokumentace,příprava měřících přístrojů)

1ks=1,000 [A]

 19 19 Komplexní vyzkoušení SSZ KS  1,000 ____________ ____________

(Kontrola úpravy zadní stěny řadiče a utěsnění kabelových průchodů, mechanická 

kontrola funkce zámků, utěsnění řadičové skříně a jejich ošetření, kontrola 

povrchové úpravy řadiče a venkovní výstroje, vybavení SSZ dle technické zprávy 

a rozpisu výstroje, způsob montáže návěstidel a ostatní výstroje, viditelnost 

signálů ze správného směru, přizemnění páskovým vodičem a jeho označení,  

propojky ve stožárech, použití předepsaných  kabelů, použití předepsaných 

světelných zdrojů, číslování stožárů, kabelů a jejich vyvázání)

1ks=1,000 [A]

 20 20 Kompl. zkouš. Řadiče KS  1,000 ____________ ____________

Funkční zkoušky řadiče:   

(měření napětí primárních a sekundárních, kontrola funkce DCF, kontrola činnosti 

chodeckých tlačítek a dopravních detektorů, kontrola funkce ručního ovládání, 

kontrola vyhodnocení kolizních stavů a chybných signálních obrazů a dohlídání 

červených /náhodná kontrola/, kontrola vyhodnocení kolizních stavů  a chybných 

signálních obrazů, kontrola vyhodnocení přerušení obvodu dohlídaných 

červených, kontrola komunikace ve skupině /s ODŘÚ/ - kontrola se provádí na 

vstupech a výstupech řadiče, kontrola nastavení hodin a spínacích časů, kontrola 

funkce mimořádných stavů, kontrola ovládání dopravních značek, kontrola 

zvláštních zařízení, kontrola  zpětného hlášení od zvláštních zařízení a jeho přenos 

do ODŘÚ – kontrola se provádí na vstupech a výstupech řadiče, kontrola délek 

žlutých a červenožlutých, kontrola funkce při výpadku napájení  a jeho obnově, 

kontrola funkce nouzového vypnutí, kontrola funkce FI, kontrola zařízení pro 

nevidomé, kontrola stavu a pravdivosti provozní dokumentace, kontrola funkce 

ovládacího panelu, zpracování protokolu a jeho předání)

1ks=1,000 [A]
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 21 21 Přepnutí SSZ na blikavou žlutou KS  1,000 ____________ ____________

(Uvedení SSZ do programu blikavá žlutá)

1ks=1,000 [A]

 22 22 Uvedení SSZ do provozu KS  1,000 ____________ ____________

(kontrola náběhu provozního režimu SSZ)

1ks=1,000 [A]

 23 23 Připojení SSZ do koordinované skupiny KS  1,000 ____________ ____________

(zapojení koordinačních signálů z koordinační svorkovnice na vstupní desky 

řadiče, kontrola jejich aktivace v SW řadiče a adekvátní odezva na činnost řadiče – 

skupina řízena paralelním módem)

1ks=1,000 [A]

 24 24 Zkušební provoz SSZ KS  1,000 ____________ ____________

Vyhodnocení provozu a funkce SSZ dle schválené projektové dokumentace - 

Zvýšená pozornost nad činností SSZ, výpis intenzit provozu a jeho vyhodnocení, 

výpis případných prouch SSZ, vyhodnocení zkušebního provozu projektantem, 

předání žádosti o ukončení zkušebního provozu příslušným orgánům státní správy 

(PČR, OD MHMP, silniční správní úřad atd.). Po souhlasném stanovisku všech 

zúčastněných stran podání žádosti o kolaudační souhlas (neobsahuje případné 

změny SSZ)

1ks=1,000 [A]

 25 25 Montáž plech. značky do 4m KS  4,000 ____________ ____________

(Příprava DZ k montáži na stožár, montáž upevňovacího systému např. BANDIMEX, 

montáž DZ systémem např. BANDIMEX)

4ks=4,000 [A]

 26 26 Montáž pásku/drátu FeZn do 120 mm KS  6,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(upevnění zemnícího pásku ke stožáru pomocí rozebíratelného spoje s 

nerezavějícího materiálu)

6ks=6,000 [A]

 27 27 Očíslování stožárů KS  4,000 ____________ ____________

(Odmaštění stožáru a označení stožáru číslicí – barva černá, velikost číslic 6 cm, 

tloušťka čáry 1 cm, umístění čísla ve výšce 20cm nad dvířky stožárů)

4ks=4,000 [A]

 28 28 Ukončení kabelu např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 KS  10,000 ____________ ____________

zastřižení kabelu, odizolování příslušné části kabelu a jednotlivých žil, zhotovení 

koncovky, vytvoření pořadí žil, zhotovení kabelové formy a zapojení do příslušné 

svorkovnice

10ks=10,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________

Celkem: ____________
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SVĚT-MĚNÍRNA

020.3

Objekt: SO 020

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:
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Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ZEMNÍ PRÁCE
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01

 1 01 vytyčení trati kabelového vedení M  27,000 ____________ ____________

27,0m=27,000 [A]

 2 02 kabelová rýha 65/60 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 3 03 kabelová rýha 65/80 M  16,000 ____________ ____________

16,0m=16,000 [A]

 4 04 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/60 M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 5 05 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 65/80 M  16,000 ____________ ____________

16,0m=16,000 [A]

 6 06 pokládka chrániček DN 110 mm pod komunikaci do výkopu M  45,000 ____________ ____________

45,0m=45,000 [A]

 7 07 obetonování trubek v rýze 0,65 tl. 0,4 celkem M  20,000 ____________ ____________

(dodávka a zhotovení betonové podkladní vrstvy o tloušťce 0,1m do kabelové rýhy 

o šíři 0,5m (resp.0,65m, resp.0,8m)  pod PE trubkou včetně vyplnění mezer 

betonem mezi jednotlivými trubkami PE a následného zhotovení betonové vrstvy tak 

aby celková tloušťka činila 0,4m)

20,0m=20,000 [A]

 8 08 výkop jámy pro stožár. patk. na zákl. rám. KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro stožár 60x60x60cm)
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4ks=4,000 [A]

 9 09 výkop jámy pro základ řadiče, skříň TD KS  2,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro základ řadiče, KS TD do 130x80x80cm)

2ks=2,000 [A]

 10 10 Montáž stožáru přímého na základovém rámu KS  4,000 ____________ ____________

(rozbourání (demontáž) povrchu (tráva, LA nebo dlažba), zhotovení jámy pro 

stožár 60x60x160cm, zhotovení betonového základu, montáž stožáru 

vč.vyrovnání stožáru a zajištění proti samovolnému otočení nebo naklonění, 

připojení uzemnění, vytvoření prostupu pro kabely v základu, uložení přívodních 

kabelů do ochranné trubky, definitivní úprava povrchu (tráva, LA nebo dlažba), 

naložení zbylé zeminy na auto, odvoz zbylé zeminy na skládku včetně poplatku za 

skládku)

4ks=4,000 [A]

 11 11 Montáž podstavce řadiče, KS TD KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 12 12 Výkop pro šachtu zemního tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

(Zhotovení jámy pro šachtu 35x35x35cm)

4ks=4,000 [A]

 13 13 Montáž šachty zemního transceiveru tramvajového detektoru KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 14 14 protažení kabelů a optotrubek chráničkami pod vozovkou M  48,000 ____________ ____________

48,0m=48,000 [A]
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 15 15 CYKY do 37x1,5 - uložen ve výkopu v chráničce M  78,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

78,0m=78,000 [A]

 16 16 CYKY do 37x2,5 – uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 17 17 TCEKFY 1 až 12Px1 -  uložen ve výkopu v chráničce M  16,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

16,0m=16,000 [A]

 18 18 TCEPKPFLE do 10x4x0,8 -  uložen ve výkopu v chráničce M  6,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

6,0m=6,000 [A]

 19 19 např. UNITRONIC Li2YCYv(TP)2x2x0,5 - volně uložen M  536,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí kabelu, srovnání kabelu,  zatažení kabelu do chráničky, 

pokládka do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

536,0m=536,000 [A]

 20 20 pokládka trubek, těsnění, pr. 110 M  41,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

41,0m=41,000 [A]

 21 21 pokládka trubek, těsnění, pr. 50 M  221,000 ____________ ____________
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(odměření trasy, rozvinutí trubek, urovnání a případné zajištění proti zvlnění trubek)

221,0m=221,000 [A]

 22 22 pokládka T-kus segment. - redukované odbočky KS  21,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí trubek, navlečení trubek na položené kabely, urovnání a 

případné zajištění proti zvlnění trubek)

21ks=21,000 [A]

 23 23 pokládka, montáž zem. pásku, drátu M  36,000 ____________ ____________

(odměření trasy, rozvinutí zemnícího pásku nebo drátu a jeho vyrovnání, pokládka 

zemnícího pásku do výkopu, urovnání a případné zajištění proti zvlnění)

36,0m=36,000 [A]

 24 24 zajištění kabelu při křížení - beton (příp.PE) žlabem KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 25 25 betonový základ do šalunku vč.betonu, dovozu a zprac. M3  1,694 ____________ ____________

1,694m3=1,694 [A]

 26 26 Naložení a odvoz zbylé zeminy na skládku vč. poplatku M3  1,779 ____________ ____________

1,779m3=1,779 [A]

 27 27 kabelová rýha 35/80 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

 28 28 zásyp rýhy zeminou, vč. hut. a úklidu, 35/80 M  7,000 ____________ ____________

7,0m=7,000 [A]

OBSAH POLOŽEK CENÍKU MONTÁŽNÍCH PRACÍ01 ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  524,000 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 524,0m3=524,000 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  628,125 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 628,125m3=628,125 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  524,000 ____________ ____________

výkop pro AZ dle pol.č.17130: 524,0m3=524,000 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  628,125 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz zeminy dle pol.č.17130, 17310: 524,0m3+104,125m3=628,125 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  151,800 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220, 18230: 105,4m3+46,4m3=151,800 [A]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  524,000 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12373: 524,0m3=524,000 [A]

 7 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  524,000 ____________ ____________

1048,0m2*0,50=524,000 [A]
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 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  104,125 ____________ ____________

70,00*0,1m2+777,00*0,5*0,5/2=104,125 [A]

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  2 072,000 ____________ ____________

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [B]

zpevnění recyklátem: 31,0m2=31,000 [C]

chodníky a  vjezdy beton. dl.: 571,0m2=571,000 [D]

chodníky z K10: 69,0m2=69,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=2 072,000 [F]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  105,400 ____________ ____________

527,0m2*0,20=105,400 [A]

 11 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  46,400 ____________ ____________

232,0m2*0,20=46,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 12 21263 A TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  287,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE ŠTP

pro vozovky: 301,0m=301,000 [A]

odpočet trativod do bet.lože: -14,0m=-14,000 [B]

Celkem: A+B=287,000 [C]

 13 21263 B TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  14,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE BET

14,0m=14,000 [A]
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Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 14 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  1,200 ____________ ____________

ŠŽ - podkladní vrstva včetně stabilizačních klínů: 12,00*0,1m2=1,200 [A]

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  1,800 ____________ ____________

z pol.č.935812: 12,0m2*0,15=1,800 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 16 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  1 069,000 ____________ ____________

SC C8/10 TL.130MM

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

Celkem: A+B=1 069,000 [C]

 17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3  546,020 ____________ ____________

místní vozovka: 1048,0m2*0,27=282,960 [A]

asfaltový chodník: 353,0m2*0,27=95,310 [B]

zpevnění z recyklátu: 31,0m2*0,25=7,750 [C]

chodníky a vjezdy ze zámk. dl.: (464,0+7,0+52,0+24,0+10,0+14,0)m2*0,25=142,750 [D]

chodník z K10: 69,0m2*0,25=17,250 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=546,020 [F]

 18 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

50MM

M2  31,000 ____________ ____________

zpevnění asf. recyklátem: 31,0m2=31,000 [A]
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 19 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  124,000 ____________ ____________

124,0m2=124,000 [A]

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 422,000 ____________ ____________

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [C]

Celkem: A+B+C=1 422,000 [D]

 21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 491,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

místní vozovka: 2*1048,0m2=2 096,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 2*21,0m2=42,000 [B]

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [C]

Celkem: A+B+C=2 491,000 [D]

 22 574A31 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM M2  353,000 ____________ ____________

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [A]

 23 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  1 069,000 ____________ ____________

ACO 11+

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

Celkem: A+B=1 069,000 [C]

 24 574C45 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM M2  353,000 ____________ ____________

asfaltový chodník: 353,0m2=353,000 [A]

 25 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2  1 069,000 ____________ ____________

ACL 16+
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SO 106

106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

Celkem: A+B=1 069,000 [C]

 26 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

60MM

M2  1 069,000 ____________ ____________

ACP 16+

místní vozovka: 1048,0m2=1 048,000 [A]

napojení na kce přejezdu: 21,0m2=21,000 [B]

Celkem: A+B=1 069,000 [C]

 27 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2  1 422,000 ____________ ____________

FR.2/4, 3,0KG/M2

na infiltrační postřik dle pol.č.572123: 1422,0m2=1 422,000 [A]

 28 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2  69,000 ____________ ____________

chodník z K10: 69,0m2=69,000 [A]

 29 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  14,000 ____________ ____________

DLAŽBA S PODÉLNOU DRÁŽKOU ŠEDÁ TL.60MM

chodník: 14,0m2=14,000 [A]

 30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  464,000 ____________ ____________

TVAR "CIHLA"

chodníky: 464,0m2=464,000 [A]

 31 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  7,000 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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TVAR "CIHLA"

vjezd: 7,0m2=7,000 [A]

 32 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  52,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

chodník: 52,0m2=52,000 [A]

 33 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  24,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

chodník: 24,0m2=24,000 [A]

 34 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  10,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

vjezd: 10,0m2=10,000 [A]

 35 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  95,000 ____________ ____________

dle pol.č.919111: 95,0m=95,000 [A]

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 36 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 37 895822 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  3,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 8

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

ÚPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 106

106

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

TELESKOPICKÁ, POKLOP D400

3ks=3,000 [A]

 38 897626 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 

400MM

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 39 897726 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 40 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 41 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,000 ____________ ____________

TŘÍMADLOVÉ VZOR DPMLJ

10,0+20,0+7,0+3,0=40,000 [A]

 42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  2,000 ____________ ____________

červené: 2ks=2,000 [A]

 43 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]
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 44 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  5,000 ____________ ____________

zpětná montáž dle pol.č.914133: 5ks=5,000 [A]

 45 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 46 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  4,000 ____________ ____________

4,0m2=4,000 [A]

 47 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  4,000 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 4,0m2=4,000 [A]

 48 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  6,000 ____________ ____________

reliéfní pás bílou fólií: 6,0m2=6,000 [A]

 49 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ 

SYMBOLY

KUS  1,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

symbol "dej přednost v jízdě": 1ks=1,000 [A]

 50 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  0,800 ____________ ____________

5,00*1,00*0,16=0,800 [A]

 51 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  70,000 ____________ ____________

u chodníků a stezky: 70,0m=70,000 [A]
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 52 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  777,000 ____________ ____________

150x250MM

777,0m=777,000 [A]

 53 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  21,000 ____________ ____________

u vozovky: 21,0m=21,000 [A]

 54 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  95,000 ____________ ____________

95,0m=95,000 [A]

 55 935112 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 

500MM S OBRUBOU 70MM

M  8,000 ____________ ____________

VČETNĚ HOBRY MÁČENÉ V ASFALTU A OCHRANNÉHO PLECHU TL. 0,7MM

ŠŽ typ T: 8,00m=8,000 [A]

 56 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  12,000 ____________ ____________

k propustku pod I/14: 12,0m=12,000 [A]

 57 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  12,000 ____________ ____________

u SO 273: 12,0m2=12,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  266,450 ____________ ____________

z pol.č.17120: 266,45m3=266,450 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  185,170 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 185,17m3=185,170 [A]

 3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 4 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  48,000 ____________ ____________

90,0m2+10,0m2+140,0m2=240,000 [A]

240,0m2*0,20=48,000 [B]

 6 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  185,170 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz z pol.č.17411,17511: 179,069m3+6,101m3=185,170 [A]

 7 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  62,425 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220,18230: 14,425m3+48,0m3=62,425 [A]
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 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  266,450 ____________ ____________

OP1 (výkop počítán po rozhraní s SO 272): 22,0m2*5,00=110,000 [A]

P2: 9,1m2*4,50=40,950 [B]

P3 (výkop a zásyp je součástí SO 203.1)

P4: 9,8m2*5,50=53,900 [C]

OP5: 11,2m2*5,50=61,600 [D]

Celkem: A+B+C+D=266,450 [E]

 9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  314,450 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.13173: 266,45m3=266,450 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 48,0m3=48,000 [B]

Celkem: A+B=314,450 [C]

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  179,069 ____________ ____________

zásyp základů

O1: 6,4m2*2,50+6,5m2*2,50+9,0m2*(1,60+0,90)=54,750 [A]

P2: 5,72m2*3,00+9,2m2*1,50=30,960 [B]

P3 zásyp součástí SO 203.1

P4: 2,82m2*3,00+3,54m2*3,00+9,52m2*(1,50+1,30)=45,736 [C]

O5: 2,71m2*2,50+3,44*1,70+10,0*(2,00+1,50)=47,623 [D]

Celkem: A+B+C+D=179,069 [E]

 11 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  6,101 ____________ ____________

obsyp křídel OP5: 2*1/12*3,14*2,00*2,00*1,30+2*0,5*1,30*1,30*2,00=6,101 [A]

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  22,000 ____________ ____________

přechodový klín

OP1: 8,85m2*2,00=17,700 [A]

OP5: 2,15m2*2,00=4,300 [B]

Celkem: A+B=22,000 [C]

 13 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  14,425 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OP1: 21,0m2*1,2*0,10=2,520 [A]

P2: 21,15m2*0,10=2,115 [B]

P4: 52,4m2*0,10=5,240 [C]

OP5: 45,5m2*0,10=4,550 [D]

Celkem: A+B+C+D=14,425 [E]

 14 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  48,000 ____________ ____________

zpětné ohumusování dle pol.č.12110: 48,0m3=48,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,280 ____________ ____________

obetonování drenáže drenáž. betonem: 0,07m2*2*2,00=0,280 [A]

 16 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2  64,000 ____________ ____________

VČETNĚ KOTVENÍ

OP1: 8,00*8,00=64,000 [A]

 17 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  131,600 ____________ ____________

VČETNĚ ROZEPŘENÍ

P2: (4,80+4,80+4,60+4,60)*7,00=131,600 [A]

 18 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  131,600 ____________ ____________

dle pol.č.23217A: 131,6m2=131,600 [A]

 19 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  34,245 ____________ ____________
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OP1: 2,94m2*2,50=7,350 [A]

P2: 2,38m2*3,00=7,140 [B]

P3: 2,38m2*3,00=7,140 [C]

P4: 2,38m2*3,00=7,140 [D]

OP5: 2,19m2*2,50=5,475 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=34,245 [F]

 20 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,810 ____________ ____________

výztuž základů opěr z pol.č.272324: (7,35m3+5,48m3)*130kg/m3/1000=1,668 [A]

výztuž základů pilířů z pol.č.272324: 3*7,14m3*100kg/m3/1000=2,142 [B]

Celkem: A+B=3,810 [C]

 21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  15,800 ____________ ____________

TĚSNÍCÍ FÓLIE

OP 1: 4,37*2,00=8,740 [A]

OP5: 3,53*2,00=7,060 [B]

Celkem: A+B=15,800 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  0,320 ____________ ____________

římsa na pilíři P3: 0,16m2*2,00=0,320 [A]

 23 327125 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3  2,888 ____________ ____________

opěrná zeď před OP1: 7,22m2*0,40=2,888 [A]

 24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  23,256 ____________ ____________
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OP1

úložný práh: 3,48m2*2,50=8,700 [A]

závěrná zídka: 0,35m2*2,50=0,875 [B]

podložiskové bloky: 2*0,46*0,46*0,28=0,118 [C]

křídla: 9,77m2*0,40+6,13m2*0,40=6,360 [D]

OP5

úložný práh: 1,19m2*2,50=2,975 [E]

závěrná zídka: 0,34m2*2,50=0,850 [F]

podložiskové bloky: 2*0,46*0,46*0,28=0,118 [G]

křídla: 4,14m2*0,40+4,01m2*0,40=3,260 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=23,256 [I]

 25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  1,860 ____________ ____________

z pol.č.333325: 23,256m3*80kg/m3/1000=1,860 [A]

 26 334325 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  11,225 ____________ ____________

P2: 1,00*0,50*5,03=2,515 [A]

P3: 1,00*0,50*4,00+3,00*0,50*3,50=7,250 [B]

P4: 1,00*0,50*2,92=1,460 [C]

Celkem: A+B+C=11,225 [D]

 27 334365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B T  1,824 ____________ ____________

z pol.č.334325

P2,P4: (2,515m3+1,46m3)*240kg/m3/1000=0,954 [A]

P3: 7,25m3*120kg/m3/1000=0,870 [B]

Celkem: A+B=1,824 [C]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 422325 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU 

C30/37

M3  64,445 ____________ ____________

1,163m2*54,50+0,74m2*1,30+2*0,2m2*0,25=64,446 [A]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 422365 VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  8,379 ____________ ____________

z pol.č.422325: 64,45m3*130kg/m3/1000=8,379 [A]

 30 42861 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS  4,000 ____________ ____________

KOTVENÁ LOŽISKA

4ks=4,000 [A]

 31 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3  9,846 ____________ ____________

pod základy

OP1: 4,20*2,80*0,15=1,764 [A]

P2: 3,50*3,30*0,15=1,733 [B]

P3: 3,50*3,30*0,15=1,733 [C]

P4: 3,50*3,30*0,15=1,733 [D]

OP5: 2,80*3,10*0,15=1,302 [E]

pod rubovou drenáž

OP1: 2,10*1,70*0,30=1,071 [F]

OP5: 1,00*1,70*0,30=0,510 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=9,846 [H]

 32 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,740 ____________ ____________

obsyp těsnící fólie z pol.č.28999

OP1: 4,37*2,00*(0,15+0,15)=2,622 [A]

OP5: 3,53*2,00*(0,15+0,15)=2,118 [B]

Celkem: A+B=4,740 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 33 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  8,200 ____________ ____________
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OP1: 2,50*2,00=5,000 [A]

OP5: 1,60*2,00=3,200 [B]

Celkem: A+B=8,200 [C]

 34 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  31,080 ____________ ____________

ochrana izolace rubu opěr a křídel

OP1: 2,21*2,00=4,420 [A]

křídla: 9,8m2+6,1m2=15,900 [B]

OP5: 1,33*2,00=2,660 [C]

křídla: 4,1m2+4,0m2=8,100 [D]

Celkem: A+B+C+D=31,080 [E]

 35 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  57,770 ____________ ____________

nátěr boku NK: 1,06*54,50=57,770 [A]

 36 78387 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S11 (OS-F) M2  136,250 ____________ ____________

2,50*54,50=136,250 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 37 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  4,000 ____________ ____________

OP1: 2,0m=2,000 [A]

OP5: 2,0m=2,000 [B]

Celkem: A+B=4,000 [C]

 38 87615 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM M  54,500 ____________ ____________

v NK pro napojení: 54,5m=54,500 [A]

 39 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  54,500 ____________ ____________

rezervní chránička v NK: 54,5m=54,500 [A]
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 40 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  2,200 ____________ ____________

prosupy skrz opěru: 2*1,10=2,200 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 41 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  120,900 ____________ ____________

58,40+60,50=118,900 [A]

pilíř P3: 2,00=2,000 [B]

Celkem: A+B=120,900 [C]

 42 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  28,000 ____________ ____________

hřebová: 18ks=18,000 [A]

čepová: 10ks=10,000 [B]

Celkem: A+B=28,000 [C]

 43 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM M  5,000 ____________ ____________

2*2,50=5,000 [A]

 44 93653 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA KUS  7,000 ____________ ____________

LÁVKOVÝ ODVODŇOVAČ

7ks=7,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SO 203.1

203.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  367,200 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 367,20m3=367,200 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  183,287 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 183,287m3=183,287 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  21,000 ____________ ____________

105,0m2*0,20=21,000 [A]

 4 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  367,200 ____________ ____________

17,0m2*21,60=367,200 [A]

 5 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  183,287 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 183,287m3=183,287 [A]

 6 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  21,000 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice z mezideponie dle pol.č.18220: 21,0m3=21,000 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  388,200 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12473: 367,20m3=367,200 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 21,0m3=21,000 [B]

Celkem: A+B=388,200 [C]



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 203.1

203.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  183,287 ____________ ____________

(1,9mm2+3,0m2)*20,275=99,348 [A]

za rubem zdi: 4,14m2*20,275=83,939 [B]

Celkem: A+B=183,287 [C]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  83,939 ____________ ____________

ochranný obsyp š.0,60m: 4,14m2*20,275=83,939 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  21,000 ____________ ____________

zpětné rozprostření dle pol.č.12110: 21,0m3=21,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,188 ____________ ____________

obetonování drenáže drenáž. betonem: 0,07m2*(6,21+10,76)=1,188 [A]

 12 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2  115,025 ____________ ____________

5,00*(1,355+20,275+1,375)=115,025 [A]

 13 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  128,075 ____________ ____________

5,00*(2,66+20,270+2,685)=128,075 [A]

 14 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  128,075 ____________ ____________

dle pol.č.23217A: 128,075m2=128,075 [A]

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  22,048 ____________ ____________
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1,3m2*(6,21+10,75)=22,048 [A]

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  1,985 ____________ ____________

z pol.č.272325: 22,05m3*90kg/m3/1000=1,985 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  3,901 ____________ ____________

0,23m2*(6,21+10,75)=3,901 [A]

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,351 ____________ ____________

z pol.č.317325: 3,90m3*90kg/m3/1000=0,351 [A]

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  28,755 ____________ ____________

dřík: (19,41m2+38,10m2)*0,50=28,755 [A]

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,588 ____________ ____________

z pol.č.272325: 28,76m3*90kg/m3/1000=2,588 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  14,526 ____________ ____________

pod základ zdi: (16,9m2+28,7m2)*0,15=6,840 [A]

pod rubovou drenáž: (9,24m2+16,38m2)*0,30=7,686 [B]

Celkem: A+B=14,526 [C]
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 22 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3  7,755 ____________ ____________

za zdí: 1,70*20,275*(0,15+0,30)*0,5=7,755 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 23 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  18,490 ____________ ____________

rubová drenáž: 6,21+10,76+2*0,76=18,490 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  16,960 ____________ ____________

6,21m+10,75m=16,960 [A]

 25 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  19,042 ____________ ____________

vybourání stávající kamen. zdi: 20,15*0,63*1,50=19,042 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  2 003,101 ____________ ____________

přebytečná zemina z pol.č.17120,12573.B: 3144,531m3-1141,43m3=2 003,101 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 473,195 ____________ ____________

z pol.č.11328: 28,92m2*0,3t/m2=8,676 [A]

z pol.č.96615: 27,885m3*2,2t/m3=61,347 [B]

z pol.č.96616: 584,655m3*2,4t/m3=1 403,172 [C]

Celkem: A+B+C=1 473,195 [D]

 3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  724,390 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 724,39m3=724,390 [A]

 4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  28,920 ____________ ____________

48,20*0,60=28,920 [A]

 7 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  152,000 ____________ ____________

dočasné odklonění toku: 3,8m2*40,00=152,000 [A]



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  724,390 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz z pol.č.17411,17511: 484,88m3+239,51m3=724,390 [A]

 9 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 141,430 ____________ ____________

ZEMINA Z MEZIDEPONIE

natěžení a dovoz z pol.č.17411

pro zpětný zásyp koryta: 152,0m3=152,000 [A]

pro zásyp po vybouraném mostu: 989,43m3=989,430 [B]

Celkem: A+B=1 141,430 [C]

 10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2 992,531 ____________ ____________

nový most

OP1: 32,98*(15,1+0,6+0,6+1,9+1,9)=662,898 [A]

OP2: 34,73*(5,3+0,6+0,6+1,8+1,8)=350,773 [B]

mezisoučet: A+B=1 013,671 [C]

stávající most

1,2*(4,5*(38,27+2,02+2,44+33,97)+4*8,5*0,5*(38,27+2,02+2,44+33,97))=1 978,860 [D]

Celkem: C+D=2 992,531 [E]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  3 144,531 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku/deponii dle pol.č.12473, 13173: 152,0m3+2992,531m3=3 144,531 [A]

 12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 626,310 ____________ ____________
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nový most

OP1

zásyp základu: 10,63m2*5,00=53,150 [A]

zásyp základu opěrné zdi: 11,6m2*(1,80+8,00+0,60+0,60+1,90+1,90)=171,680 [B]

zásyp za opěrou: 40,4m2*3,40=137,360 [C]

OP2

zásyp základu: 7,13m2*5,00=35,650 [D]

zásyp za opěrou: 25,6m2*3,40=87,040 [E]

mezisoučet: A+B+C+D+E=484,880 [F]

zpětný zásyp koryta dle pol.č.12473: 152,0m3=152,000 [G]

Celkem nový most: F+G=636,880 [H]

po vybourání stávajícího mostu: 1978,86m3*0,5=989,430 [I]

Celkem: H+I=1 626,310 [J]

 13 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  239,509 ____________ ____________

svahové kužele: 1/3*3,14*7*7*4,67=239,509 [A]

 14 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  112,540 ____________ ____________

přechodový klín

OP1: 16,4m2*3,40=55,760 [A]

OP2: 16,7m2*3,40=56,780 [B]

Celkem: A+B=112,540 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 15 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  0,476 ____________ ____________

obetonování drenáže drenáž. betonem: 0,07m2*2*3,40=0,476 [A]

 16 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  107,380 ____________ ____________

FILTRAČNĚ-SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OP1: 5,60*(5,00+1,80+8,00)=82,880 [A]

OP2: 4,90*5,00=24,500 [B]

Celkem: A+B=107,380 [C]

 17 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  60,000 ____________ ____________

dočasné pažení u OP1: 6,00*10,00=60,000 [A]

 18 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  60,000 ____________ ____________

dle pol.č.23217A: 60,0m2=60,000 [A]

 19 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3  64,414 ____________ ____________

OP1: 5,04m2*5,00=25,200 [A]

OP4: 5,04m2*5,00=25,200 [B]

základ opěrné zdi u OP1: 1,43m2*(1,80+8,00)=14,014 [C]

Celkem: A+B+C=64,414 [D]

 20 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  6,441 ____________ ____________

z pol.č.272324: 64,414m3*100kg/m3/1000=6,441 [A]

 21 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  107,380 ____________ ____________

TĚSNÍCÍ FÓLIE

OP1: 5,60*(5,00+1,80+8,00)=82,880 [A]

OP2: 4,90*5,00=24,500 [B]

Celkem: A+B=107,380 [C]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 22 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  17,150 ____________ ____________



Aspe Strana: 6

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opěrná zeď u OP1: 3,50*(1,80+8,00)*0,50=17,150 [A]

 23 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,544 ____________ ____________

z pol.č.327325: 17,15m3*90kg/m3/1000=1,544 [A]

 24 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  72,053 ____________ ____________

křídla

OP1: (20,43+18,90)*0,80+0,535*(4,5+4,0)*0,35=33,056 [A]

OP2: (24,64+22,14)*0,80+0,535*(4,5+3,9)*0,35=38,997 [B]

Celkem: A+B=72,053 [C]

 25 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  9,367 ____________ ____________

z pol.č.333325: 72,053m3*130kg/m3/1000=9,367 [A]

 26 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  124,043 ____________ ____________

OP1: 8,04*1,00*5,00=40,200 [A]

OP2: 5,96*1,00*5,00=29,800 [B]

NK: 3,13m2*15,30+2*0,17m2*15,30+0,14*2*3,40=54,043 [C]

Celkem: A+B+C=124,043 [D]

 27 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  16,126 ____________ ____________

z pol.č.389325: 124,043m3*130kg/m3/1000=16,126 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 28 420325 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  13,930 ____________ ____________

OP1: 19,9m2*0,35=6,965 [A]

OP2: 19,9m2*0,35=6,965 [B]

Celkem: A+B=13,930 [C]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 29 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, 

B500B

T  1,532 ____________ ____________

z pol.č.420325: 13,93m3*110kg/m3/1000=1,532 [A]

 30 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  26,124 ____________ ____________

OP 1: 

pod základ: 22,81m2*0,15=3,422 [A]

pod drenáž: 0,30*2,00*(3,40+1,80+8,00)=7,920 [B]

pod přechodovou desku: 19,87m2*0,15=2,981 [C]

pod opěrnou zeď: (4,9+22,50)m2*0,15=4,110 [D]

OP 2: 

pod základ: 22,83m2*0,15=3,425 [E]

pod drenáž: 0,30*1,26*3,40=1,285 [F]

pod přechodovou desku: 19,87m2*0,15=2,981 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=26,124 [H]

 31 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  32,214 ____________ ____________

obsyp těsnící fólie z pol.č.28999

OP1: 5,60*(5,00+1,80+8,00)*(0,15+0,15)=24,864 [A]

OP2: 4,90*5,00*(0,15+0,15)=7,350 [B]

Celkem: A+B=32,214 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 32 711412 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY M2  86,500 ____________ ____________

izolace NK: 5,00*(15,30+2*1,00)=86,500 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  8,800 ____________ ____________

2*3,40+2*1,00=8,800 [A]

 34 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M  3,600 ____________ ____________

prostupy skrz opěru a opěrnou zeď: 2*1,00+2*0,80=3,600 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  57,800 ____________ ____________

na mostě: 2*24,00=48,000 [A]

na opěrné zdi: 1,80+8,00=9,800 [B]

Celkem: A+B=57,800 [C]

 36 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  31,000 ____________ ____________

2*15,5m=31,000 [A]

 37 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 38 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 39 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  27,885 ____________ ____________

podkladní betony: (89+80)*0,15*1,1=27,885 [A]

 40 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  584,655 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

MOST V KM 9,53

MOST V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204

204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající most

základy: 16,4*2*1*1,5+(27,85+28,52+22,55+28,87)*1=156,990 [A]

opěry: 1,75*5,6*4,5+1,75*5,3*4,5=85,838 [B]

křídla: (9,14+9,6)*4+(7,53+9,93)*4,5=153,530 [C]

NK: 12,47*15,1=188,297 [D]

Celkem: A+B+C+D=584,655 [E]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

204.1

Objekt: SO 204.1

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204.1

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  181,946 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 181,946m3=181,946 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11527 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 

3,6M

M  34,000 ____________ ____________

převedení potoka: 34,0m=34,000 [A]

 3 12473 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I M3  181,946 ____________ ____________

18,0*(2,3+3,6)+34,43*2,2=181,946 [A]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2,250 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz dle pol.č.18220: 2,25m3=2,250 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  181,946 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.12473: 181,946m3=181,946 [A]

 6 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  2,250 ____________ ____________

odhad: 15,0m2*0,15=2,250 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4
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ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

ÚPRAVA KORYTA VODOTEČE V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204.1

204.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3  25,148 ____________ ____________

pod práh: 4,30*0,40*0,15=0,258 [A]

pod dlažbu z lomového kamene: 0,77m2*32,325=24,890 [B]

Celkem: A+B=25,148 [C]

 8 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  49,457 ____________ ____________

dlažba tl.300mm: 1,53m2*32,325=49,457 [A]

 9 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,860 ____________ ____________

zajišťovací práh: 2,15m2*0,40=0,860 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

204.2

Objekt: SO 204.2

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204.2

204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  726,622 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 726,622m3=726,622 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  512,937 ____________ ____________

dle pol.č.12573: 512,937m3=512,937 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  86,980 ____________ ____________

(244,0m2+104,3m2+86,6m2)*0,20=86,980 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  512,937 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 512,937m3=512,937 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  41,748 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice z mezideponie dle pol.č.18220: 41,748m3=41,748 [A]

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  726,622 ____________ ____________

úhlová zeď: 20,7m2*31,66=655,362 [A]

želbet zeď - tramvaj (směr JN): 10,18m2*7,00=71,260 [B]

Celkem: A+B=726,622 [C]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  813,602 ____________ ____________



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 9,53
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 204.2

204.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 726,622m3=726,622 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 86,98m3=86,980 [B]

Celkem: A+B=813,602 [C]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  390,729 ____________ ____________

úhlová zeď: 

před zdí: (0,8m2+3,07m2)*31,66=122,524 [A]

za rubem zdi: 3,5m2*31,66=110,810 [B]

želbet zeď - tramvaj zásyp mezi křídly: 3,34*6*4+4,31*4,48*4=157,395 [C]

Celkem: A+B+C=390,729 [D]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,096 ____________ ____________

ochranný obsyp

úhlová zeď: 0,60*0,90*31,66=17,096 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  41,748 ____________ ____________

(23,8+50,9+26,16+38,3)*1,5=208,740 [A]

208,74m2*0,20=41,748 [B]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  1,848 ____________ ____________

obetonování drenáže drenážním betonem: 0,07m2*26,40=1,848 [A]

 12 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  47,490 ____________ ____________

úhlová zeď: 1,5m2*31,66=47,490 [A]

 13 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  64,741 ____________ ____________

úhlová zeď: 1,03m2*(12,00+7,00+7,36)=27,151 [A]

želbet zeď - tramvaj: 3,58m2*(4,50+6,00)=37,590 [B]

Celkem: A+B=64,741 [C]
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  6,474 ____________ ____________

z pol.č.272325: 64,74m3*100kg/m3/1000=6,474 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  7,644 ____________ ____________

úhlová zeď-římsa: 0,29m2*(12,00+7,00+7,36)=7,644 [A]

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  0,764 ____________ ____________

z pol.č.317325: 7,644m3*100kg/m3/1000=0,764 [A]

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  68,447 ____________ ____________

úhlová zeď: 0,50*(29,42m2+14,92m2+14,53m2)=29,435 [A]

želbet zeď - tramvaj: 2*1,58m2*4,50+2*2,066m2*6,00=39,012 [B]

Celkem: A+B=68,447 [C]

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  6,845 ____________ ____________

z pol.č.327325: 68,45m3*100kg/m3/1000=6,845 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  27,911 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

úhlová zeď

pod základ: 67,51m2*0,15=10,127 [A]

pod rubovou drenáž: 0,30*(6,8m2+6,89m2+12,58m2)=7,881 [B]

želbet zeď - tramvaj: (28,41m2+37,61m2)*0,15=9,903 [C]

Celkem: A+B+C=27,911 [D]

 20 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3  23,508 ____________ ____________

úhlová zeď: 3,30*31,66*(0,15+0,30)*0,5=23,508 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 21 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  26,400 ____________ ____________

úhlová zeď: 12,0+7,0+7,4=26,400 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 22 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  27,420 ____________ ____________

želbet zeď - tramvaj: 4,47+4,25+6,00+5,70=20,420 [A]

úhlová zeď: 7,0m=7,000 [B]

Celkem: A+B=27,420 [C]

 23 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M  20,300 ____________ ____________

úhlová zeď: 20,3m=20,300 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

271

Objekt: SO 271

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 271

271

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  506,850 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 506,85m3=506,850 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  223,640 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 223,64m3=223,640 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  541,375 ____________ ____________

3,0m2*15,20+9,5m2*20,20+4,0m2*20,40+2,5m2*20,40+4,3m2*20,25+4,0m2*15,65+2,0m2*10,80=541,375 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  506,850 ____________ ____________

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173,17411: 541,375m3-34,525m3=506,850 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  34,525 ____________ ____________

ze stávající zeminy v koruně svahu

0,5m2*15,20+0,25m2*(20,20+20,40+20,40+20,25+15,65+10,80)=34,525 [A]

 6 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  223,640 ____________ ____________

1,8m2*15,20+3,0m2*20,20+1,8m2*20,40+1,4m2*20,40+1,6m2*20,25+1,6m2*15,65+1,2m2*10,80=223,640 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2  679,490 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,10 - 8,24

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 271

271

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ

zajištění svahu:

5,10*15,20+9,50*20,20+5,50*20,40+4,50*20,40+4,60*20,25+4,80*15,65+3,50*10,80=679,490 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

272

Objekt: SO 272

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 272

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 043,936 ____________ ____________

z pol.č.17120: 1043,936m3=1 043,936 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  1 148,256 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 1148,256m3=1 148,256 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  72,000 ____________ ____________

360,0m2*0,20=72,000 [A]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 148,256 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 1148,256m3=1 148,256 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  6,700 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice z mezideponie dle pol.č.18220: 6,7m3=6,700 [A]

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 043,936 ____________ ____________

10,82*4,475+1,2*(9,02*13+7,83*12+10,3*12+12,01*12+15,78*12+15,97*10,1)=1 043,936 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 115,936 ____________ ____________

uložení zeminy na skládku dle pol.č.13173: 1043,936m3=1 043,936 [A]

uložení ornice na mezideponii dle pol.č.12110: 72,0m3=72,000 [B]

Celkem: A+B=1 115,936 [C]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 272

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  1 148,256 ____________ ____________

1,2*((1,38+3,72)*13+(1,89+2,66)*12+(1,72+4,64)*12+(1,5+5,73)*12+(1,51+5,59)*12+(1,52+3,94)*10,1)=509,191 [A]

zásyp za rubem: 294,5m2*2,17=639,065 [B]

Celkem: A+B=1 148,256 [C]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  176,700 ____________ ____________

obsyp rubu zdi: 294,5m2*0,60=176,700 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  6,700 ____________ ____________

33,5m2*0,20=6,700 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,865 ____________ ____________

obetonování drenáže drenáž. betonem: 0,07m2*69,50=4,865 [A]

 12 23117A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) M2  605,600 ____________ ____________

75,70*8,00=605,600 [A]

 13 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  53,600 ____________ ____________

6,70*8,00=53,600 [A]

 14 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  53,600 ____________ ____________

dle pol.č.23217A: 53,6m2=53,600 [A]

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  140,435 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 272

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,12m2*(12,00+12,00+12,00+12,00)+1,75m2*(12,00+10,10)=140,435 [A]

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  12,639 ____________ ____________

z pol.č.272325: 140,435m3*90kg/m3/1000=12,639 [A]

 17 285374 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 6M KUS  38,000 ____________ ____________

kotvení pažení: 38ks=38,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 18 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  16,123 ____________ ____________

0,23m2*(12,00+12,00+12,00+12,00+12,00+10,10)=16,123 [A]

 19 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,451 ____________ ____________

z pol.č.317325: 16,123m3*90kg/m3/1000=1,451 [A]

 20 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  151,795 ____________ ____________

0,50*(12,00*2,69+12,00*3,83+12,00*4,52+12,00*5,055+12,00*4,99+10,10*4,50)+0,65*3,03*1,3=151,795 [A]

 21 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  13,662 ____________ ____________

z pol.č.327325: 151,8m3*90kg/m3/1000=13,662 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

OPĚRNÁ ZEĎ V KM 8,14 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 272

272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  82,880 ____________ ____________

pod základ: 207,55m2*0,15=31,133 [A]

pod rubovou drenáž: 0,30*(12,21+23,84+30,47+37,76+38,23+29,98)m2=51,747 [B]

Celkem: A+B=82,880 [C]

 23 45868 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z JÍLU M3  52,425 ____________ ____________

za zdí: 233,0m2*(0,15+0,30)*0,5=52,425 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 24 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  294,500 ____________ ____________

rub zdi: 294,5m2=294,500 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 25 86657 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 500MM M  4,500 ____________ ____________

pro osazení trakčních stožárů: 4,5m=4,500 [A]

 26 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  69,500 ____________ ____________

11,40+4*12,00+10,10=69,500 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  71,500 ____________ ____________

71,5m=71,500 [A]
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Objekt:
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272

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:
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Objednavatel:

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

273

Objekt: SO 273

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,16 - 8,21

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 273

273

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  112,725 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 112,725m3=112,725 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  60,260 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 60,26m3=60,260 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  60,260 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17910: 60,26m3=60,260 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  112,725 ____________ ____________

výkop pro armovaný svah: 1,5m2*3,15+2,0m2*2,70+3,0m2*2,70+3,0m2*6,30+3,5m2*12,60+2,5m2*12,60=112,725 [A]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  112,725 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.13173: 112,725m3=112,725 [A]

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  27,630 ____________ ____________

ŠD FR. 16/32

drenážní zásyp za zdí: (3,15+2,70+2,70)*0,8m2+(6,30+12,60)*0,7m2+12,60*0,6m2=27,630 [A]

 7 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  60,255 ____________ ____________

0,5m2*3,15+0,9m2*2,70+1,0m2*2,70+1,5m2*6,30+2,0m2*12,60+1,5m2*12,60=60,255 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  120,000 ____________ ____________

pod polštářem ze ŠD: (3,10+2,70+2,70+6,30+12,60+12,60)*3,00=120,000 [A]

 9 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  12,015 ____________ ____________

ŠD fr.0/63: (3,15+2,70+2,70+6,30+12,60+12,60)*0,3m2=12,015 [A]

 10 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  278,250 ____________ ____________

SYNTETICKÁ GEOMŘÍŽ

(11,70+19,35+15,30+11,70+12,15+10,35+7,20+5,00)*3,00=278,250 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 11 31711 ŘÍMSY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH M3  18,023 ____________ ____________

ZÁKRYTOVÁ DESKA

zákrytové desky tvarovek: 0,45m2*40,05=18,023 [A]

 12 32711 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON M3  20,655 ____________ ____________

BETONOVÁ TVAROVKA VČETNĚ VÝPLŇOVÉHO BETONU

486ks*0,085m2*0,50=20,655 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Potrubí8
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 13 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  40,000 ____________ ____________

40,0m=40,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,000 ____________ ____________

40,0m=40,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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274

Objekt: SO 274

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 274

274

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  639,950 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 639,95m3=639,950 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  566,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 566,5m3=566,500 [A]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  70,788 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

dle pol.č.12573.A: 70,788m3=70,788 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  70,788 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

natěžení a dovoz humózní vrstvy dle pol.č.18220: 70,788m3=70,788 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  566,500 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17910: 566,50m3=566,500 [A]

 6 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  639,950 ____________ ____________

výkop pro armovaný svah: 10,0m2*5,00+17,0m2*10,00+12,0m2*9,60+13,0m2*9,70+9,0m2*19,85=639,950 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  639,950 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku dle pol.č.12673: 639,95m3=639,950 [A]



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 274

274

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  566,500 ____________ ____________

5,0m2*5,00+15,0m2*10,00+10,0m2*9,60+10,0m2*9,70+10,0m2*19,85=566,500 [A]

 9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  70,788 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA V ČELE ARMOVANÉHO SVAHU

0,63m2*5,00+1,87*10,00+1,25m2*(9,60+9,70+19,85)=70,788 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  364,150 ____________ ____________

pod polštář ze ŠD: 6,00*5,00+6,00*10,00+6,00*9,60+8,00*9,70+7,00*19,85=364,150 [A]

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  112,180 ____________ ____________

ŠD fr.0/63: 2,0m2*(5,00+10,00+9,60)+2,4m2*9,70+2,0m2*19,85=112,180 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 32831 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ DO 2M

M2  20,200 ____________ ____________

odměřeno digitálně: 20,2m2=20,200 [A]

 13 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  120,750 ____________ ____________

odměřeno digitálně: 120,75m2=120,750 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

ARMOVANÝ SVAH V KM 8,36 - 8,39

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 274

274

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  55,000 ____________ ____________

ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

55,0m=55,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,42 - 8,56

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,42 - 8,56

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

275

Objekt: SO 275

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,42 - 8,56

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,42 - 8,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 275

275

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 1 289941 A ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  938,380 ____________ ____________

OCELOVÁ DVOUZÁKRUTOVÁ SÍŤ PROTI SKALNÍMU ŘÍCENÍ

VČETNĚ KOTVENÍ SKALNÍ KOTVOU DL.1,5M CCA 1KS/4M2

3,30*12,50+9,30*19,98+9,80*19,80+10,50*19,80+8*19,83+5,60*19,81+4,00*9,95=938,380 [A]

 2 289941 B ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM 

ZPŮSOBEM

M2  718,420 ____________ ____________

OCHRANNÁ OCELOVÁ SÍŤ S PROTIEROZNÍ VÝPLNÍ

VČETNĚ KOTVENÍ INJEKTÁŽNÍ ZAVRTÁVACÍ KOTEVNÍ TYČÍ R32

3,50*12,50+6,00*19,98+6,00*19,81+16,50*19,82+5,50*19,80=718,420 [A]

Základy2 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

276

Objekt: SO 276

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 276

276

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  915,994 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 915,994m3=915,994 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  293,418 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 293,418m3=293,418 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  950,721 ____________ ____________

2,5m2*12,253+10,0m2*19,576+8,0m2*19,58+9,0m2*19,524+8,0m2*19,498+7,0m2*19,538+4,0m2*17,095+2,5m2*12,337=950,721 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  915,994 ____________ ____________

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173,17411: 950,721m3-34,727m3=915,994 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  34,727 ____________ ____________

ze stávající zeminy v koruně svahu

0,2m2*70,933+0,3m2*68,468=34,727 [A]

 6 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  293,418 ____________ ____________

1,5m2*12,253+2,5m2*19,576+2,1m2*19,580+2,2m2*19,524+2,3m2*19,498+2,0m2*19,538+2,1m2*17,095+1,8m2*12,337=293,418 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2  912,221 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 8,72 - 8,91

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 276

276

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ

zajištění svahu:

3,80*12,253+7,50*19,576+6,50*19,580+7,00*19,524+7,20*19,498+6,50*19,538+7,00*17,095+5,50*12,337=912,221 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

277

Objekt: SO 277

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 277

277

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  826,600 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 826,6m3=826,600 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  539,200 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 539,2m3=539,200 [A]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  75,912 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

dle pol.č.12573.A: 75,912m3=75,912 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  75,912 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA

natěžení a dovoz humózní vrstvy dle pol.č.18220: 75,912m3=75,912 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  539,200 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17910: 539,2m3=539,200 [A]

 6 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  826,600 ____________ ____________

výkop pro armovaný svah: 20,0m2*(14,50+7,50)+18,0m2*(5,00+5,00)+22,0m2*5,00+21,0m2*4,60=826,600 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  826,600 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku dle pol.č.12673: 826,6m3=826,600 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 277

277

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  539,200 ____________ ____________

9,0m2*14,50+11,0m2*7,50+12,0m2*5,00+14,0m2*5,00+19,0m2*5,00+22,0m2*4,60=539,200 [A]

 9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  75,912 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA V ČELE ARMOVANÉHO SVAHU

1,26m2*14,50+1,48m2*7,50+2,89m2*5,00+1,89m2*5,00+2,21m2*5,00+2,52m2*4,60=75,912 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 10 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  240,650 ____________ ____________

pod polštář ze ŠD: 6,00*14,50+5,50*(7,50+5,00+5,00+5,00)+6,50*4,60=240,650 [A]

 11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  85,120 ____________ ____________

ŠD fr.0/63: 2,0m2*(14,50+7,50+5,00+5,00)+2,2m2*(5,00+4,60)=85,120 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 12 32832 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 2M - 4M

M2  115,000 ____________ ____________

115,0m2=115,000 [A]

 13 32833 OPĚRNÝ SYSTÉM S LÍCEM Z TRVALÉ OCELOVÉ SÍTĚ S OZELENĚNÍM 

VÝŠ 4M - 6M

M2  75,000 ____________ ____________

75,0m2=75,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,32 - 9,37

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 277

277

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 14 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  41,200 ____________ ____________

41,2m=41,200 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

278

Objekt: SO 278

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 278

278

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  651,345 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 651,345m3=651,345 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  206,566 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220: 206,566m3=206,566 [A]

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  677,384 ____________ ____________

1,8m2*18,455+2,0m2*20,115+4,0m2*20,205+6,5m2*20,010+15,0m2*20,050+6,5m2*14,20=677,384 [A]

 4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  651,345 ____________ ____________

uložení na skládku přebytek zeminy z pol.č.13173,17411: 677,384m3-26,039m3=651,345 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  26,039 ____________ ____________

ze stávající zeminy v koruně svahu

0,2m2*18,455+0,3m2*20,115+0,2m2*60,265+0,3m2*14,20=26,039 [A]

 6 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  206,566 ____________ ____________

1,0m2*18,455+1,2m2*20,115+1,5m2*20,205+2,0m2*20,010+2,9m2*20,050+2,5m2*14,20=206,566 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 7 46499 BŘEHOVÉ OPEVNĚNÍ Z FÓLIE M2  623,602 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

ZAJIŠTĚNÍ SVAHU V KM 9,37 - 9,47

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 278

278

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

UV STABILNÍ PP VČETNĚ KOTVENÍ

zajištění svahu:

2,50*18,455+3,40*20,115+4,70*20,205+6,00*20,010+9,00*20,050+8,00*14,20=623,602 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

279

Objekt: SO 279

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 279

279

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  815,551 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 815,551m3=815,551 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  2 612,870 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 2612,87m3=2 612,870 [A]

 3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  113,505 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 113,505m3=113,505 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  113,505 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz dle pol.č.18220: 113,505m3=113,505 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  2 612,870 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17110,17910: 616,89m3+1995,98m3=2 612,870 [A]

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  815,551 ____________ ____________

8,83m2*14,70+10,47m2*10,00+23,93m2*10,00+12,69m2*10,00+10,86m2*10,00+12,50m2*8,50=815,551 [A]

 7 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  616,890 ____________ ____________

0,7m2*14,70+4,6m2*10,00+9,7m2*10,00+10,6m2*10,00+12,3m2*10,00+27,6m2*8,50=616,890 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 279

279

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  815,551 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku dle pol.č.13173: 815,551m3=815,551 [A]

 9 17910 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3  1 995,980 ____________ ____________

10,4m2*14,70+17,2m2*10,00+41,8m2*10,00+41,1m2*10,00+44,6m2*10,00+46,6m2*8,50=1 995,980 [A]

 10 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  113,505 ____________ ____________

HUMÓZNÍ VRSTVA V ČELE ARMOVANÉHO SVAHU

v líci armovaného svahu: 0,7m2*14,70+1,1m2*10,00+2,37m2*10,00+2,33m2*10,00+2,32m2*10,00+2,59m2*8,50=113,505 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2  637,870 ____________ ____________

pod polštář ze ŠD: 9,10*14,70+9,60*10,00+10,60*(10,00+10,00+10,00+8,50)=637,870 [A]

 12 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  503,434 ____________ ____________

ŠD fr.0/200: 7,02m2*14,70+7,53m2*10,00+8,44m2*(10,00+10,00+10,00+8,50)=503,434 [A]

 13 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2  3 452,000 ____________ ____________

GEOMŘÍŽE Z PET PRUTŮ (SYNTETICKÁ GEOMŘÍŽ)

odečteno digitálně: 8,00*238,00+6,00*258,00=3 452,000 [A]

 14 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  384,590 ____________ ____________

GEOROHOŽ S TRAVNÍM SEMENEM VČETNĚ KOTVENÍ 4KS/M2

líc armovaného svahu: 2,20*14,70+4,00*10,00+8,00*(10,00+10,00+10,00)+8,50*8,50=384,590 [A]

Základy2 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

ARMOVANÝ SVAH V KM 9,48 - 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 279

279

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 15 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  96,900 ____________ ____________

ŠD fr.0/32: 1,7m2*57,00=96,900 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 16 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM M  65,000 ____________ ____________

65,0m=65,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 17 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  47,500 ____________ ____________

DVOUMADLOVÉ ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

47,5m=47,500 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

VALBEK, SPOL. S R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

STOKA 600/900 V KM 9,56

STOKA 600/900 V KM 9,56

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

304

Objekt: SO 304

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

01.04.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

STOKA 600/900 V KM 9,56

STOKA 600/900 V KM 9,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 304

304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  176,779 ____________ ____________

ZEMINA

dle pol.č.17120: 176,779m3=176,779 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  9,000 ____________ ____________

VYBOURANÉ HMOTY

dle položky 96688: 3ks*3,00t/ks=9,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  112,000 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 112,00m=112,000 [A]

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  737,326 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 17411: 737,326m3=737,326 [A]

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  125,625 ____________ ____________

33,50*2,50*1,50=125,625 [A]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  788,480 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 2*112,00*2,20*1,60=788,480 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  176,779 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy na skládku z pol.č.13173,13273,17411: 125,625m3+788,48m3-737,326m3=176,779 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

STOKA 600/900 V KM 9,56

STOKA 600/900 V KM 9,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 304

304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  737,326 ____________ ____________

celkový výkop dle položky 13173, 13273: 125,625m3 +788,48m3=914,105 [A]

vytlačená kubatura

obsyp dle položky 17581: -133,734m3=- 133,734 [B]

lože dle položky 45157: -17,92m3=-17,920 [C]

obetonování dle položky 899574: -25,125m3=-25,125 [D]

provizorní převedení vody DN600 - při zřízení: -112,00*(3,14*0,33*0,33)=-38,298 [E]

provizorní převedení vody DN600: 112,00*(3,14*0,33*0,33)=38,298 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=737,326 [G]

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  133,734 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 112,00*(1,60*0,96 - 3,14*0,33*0,33)=133,734 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  51,420 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 112,00*1,60*0,10=17,920 [A]

pod roznášecí desku: 33,50*2,50*0,40=33,500 [B]

Celkem: A+B=51,420 [C]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 11 874603.R POTRUBÍ Z TRUB ODPAD DN DO 800MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ M  50,000 ____________ ____________

VEJCE 600/900

Sanace stoky BET 600/900 v délce 50,0m=50,000 [A]

 12 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

600MM

KUS  3,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

STOKA 600/900 V KM 9,56

STOKA 600/900 V KM 9,56

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 304

304

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

provizorní převedení vody DN600: 3ks=3,000 [A]

 13 89921.R VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,000 ____________ ____________

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ ŠACHTY NAD NOVÝ NÁSYP TT

1ks=1,000 [A]

 14 899574 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 VČETNĚ 

VÝZTUŽE

M3  25,125 ____________ ____________

roznášecí deska nad stávajícím vejčitým potrubím ŽB 600/900: 33,50*2,50*0,30=25,125 [A]

 15 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  100,000 ____________ ____________

Kamerová prohlídka před výstavbou a po výstavbě na stoce BET 600/900: 2*50,00m=100,000 [A]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 16 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS  3,000 ____________ ____________

provizorní převedení vody DN600: 3ks=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

348

Objekt: SO 348

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 348

348

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  7,062 ____________ ____________

dle položky 12573.B: 7,062m3=7,062 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  145,350 ____________ ____________

ZEMINA Z DEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z deponie dle položky 13273: 145,35m3=145,350 [A]

 3 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  7,062 ____________ ____________

ZEMINA ZE ZEMNÍKU

natěžení a dovoz položky ze zemníku dle položky 17411 (dodatečný zásyp): 7,062m3=7,062 [A]

 4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  145,350 ____________ ____________

výkop pro bourání OC DN400: 51,00*1,90*1,50=145,350 [A]

 5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  152,412 ____________ ____________

výkop pro bourání OC DN400: 51,00*1,90*1,50=145,350 [A]

dodatečný zásyp po vybourání potrubí

OC DN400: 51,00*(3,14*0,21*0,21)=7,062 [B]

Celkem: A+B=152,412 [C]

Zemní práce1 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 6 969146 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM VODOVODNÍCH M  51,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

ZRUŠENÍ POTRUBÍ V KM 9,53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 348

348

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OC DN400: 51,00m=51,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

433

Objekt: SO 433

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  258,204 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 258,204m3=258,204 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  3,234 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 6*0,70*0,70*1,10=3,234 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  626,371 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace / TT: 33,00*0,90*0,50+13,00*0,90*0,50+16,00*0,90*0,95=34,380 [A]

krajnice komunikace: 115,00*0,95*0,65=71,013 [B]

vol. terén: 1246,00*0,65*0,55+80,00*0,55*0,50=467,445 [C]

chodník: 32,00*0,65*0,30+63,00*0,65*0,35+32,00*0,35*0,30+80,00*0,35*0,35=33,733 [D]

svah za prefabrikáty: 330,00*0,30*0,20=19,800 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=626,371 [F]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  254,880 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

komunikace / TT: 33,00*0,30*0,50+13,00*0,30*0,50+16,00*0,45*0,95=13,740 [A]

krajnice komunikace: 115,00*0,20*0,65=14,950 [B]

vol. terén: 1246,00*0,65*0,20+80,00*0,20*0,50=169,980 [C]

chodník: 32,00*0,65*0,45+63,00*0,65*0,20+32,00*0,35*0,30+80,00*0,20*0,35=26,510 [D]

svah za prefabrikáty: 330,00*0,30*0,30=29,700 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=254,880 [F]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  258,204 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 3,324m3+254,88m3=258,204 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  626,371 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 626,371m3=626,371 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  3,234 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 6*0,70*0,70*1,10=3,234 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 9 38824A KABELOVOD Z MULTIKANÁLŮ DEVÍTIOTVOROVÝCH 

STANDARDNÍCH

M  168,000 ____________ ____________

kompletní dodávka vč. veškerého příslušenství

168,0m=168,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  228,420 ____________ ____________

pískové lože: 0,65*0,20*115,00+0,65*0,20*1246,00+0,50*0,20*80,00+0,65*0,20*63,00+0,35*0,20*80,00+0,30*0,30*330,00=228,420 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 11 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  30,000 ____________ ____________

30ks=30,000 [A]

 12 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  2 490,000 ____________ ____________

SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

DN63: 2420,0m=2 420,000 [A]

DN50: 70,0m=70,000 [B]

Celkem: A+B=2 490,000 [C]

 13 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  717,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

717,0m=717,000 [A]

 14 702312 A ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  2 200,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

2200,0m=2 200,000 [A]

 15 702312 B ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  1 550,000 ____________ ____________

ORANŽOVÁ

1550,0m=1 550,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 16 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  660,000 ____________ ____________

660,0m=660,000 [A]

 17 702331 ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM M  5 856,000 ____________ ____________

5856,0m=5 856,000 [A]

 18 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  2 270,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

2270,0m=2 270,000 [A]

 19 742G11 A KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  740,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

740,0m=740,000 [A]

 20 742G11 B KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  70,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x2,5mm2

70,0m=70,000 [A]

 21 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  2 420,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

2420,0m=2 420,000 [A]

 22 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  62,000 ____________ ____________

62ks=62,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 23 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  105,000 ____________ ____________

105ks=105,000 [A]

 24 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 25 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  2 420,000 ____________ ____________

2420,0m=2 420,000 [A]

 26 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  120,000 ____________ ____________

120ks=120,000 [A]

 27 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  6,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

6ks=6,000 [A]

 28 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  44,000 ____________ ____________

44ks=44,000 [A]

 29 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  37,000 ____________ ____________

atypický na trakční stožár, vyložení 1,5m, výška svítidla 10m

37ks=37,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 30 743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  5,000 ____________ ____________

obloukový, 180°, atypický na trakční stožár, vyložení 2x 1,5m, výška svítidla 10m

5ks=5,000 [A]

 31 743552 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  6,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3D-05 až 08, 3D-37 a 38

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

6ks=6,000 [A]

 32 743552 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  9,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3D-15, 3D-33 až 36, 3D-42

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 21 W / 3000K

9ks=9,000 [A]

 33 743553 A SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  38,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3D-01 až 04, 3D-09 až 32, 3D-41, 3D-43 až 50

např. TECEO S / 5102 / WW 730 / 30 W / 3000K

38ks=38,000 [A]

 34 743553 B SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS  2,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3D-39 a 40

např. DEXO / WW 730 / 32 W / 3000K

2ks=2,000 [A]

 35 743712 ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. 

ENERGIE PŘES 4 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ

KUS  1,000 ____________ ____________

nový zapínací bod ZB-VO DPMLJ, 2x spínané a 2x nespínané vývody, vč. 

příslušenství

provedení - standard DPMLJ
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

OSVĚTLENÍ TT A ZASTÁVEK MHD V ROZSAHU KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 433

433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

 36 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, 

DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

PILÍŘ NO - NAPOJENÍ OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK

1ks=1,000 [A]

 37 75ID21 PLASTOVÁ ZEMNÍ KOMORA PRO ULOŽENÍ SPOJKY KUS  2,000 ____________ ____________

kabelová komora - protahovací, v trase mutlikanálu

2ks=2,000 [A]

 38 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 39 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  135,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

135,0m=135,000 [A]

 40 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  20,599 ____________ ____________

32,00*(0,35*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=2,752 [A]

32,00*(0,65*0,45-8*0,055*0,055*3,14)=6,928 [B]

33,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=4,323 [C]

13,00*(0,50*0,30-3*0,055*0,055*3,14)=1,580 [D]

16,00*(0,95*0,45-12*0,055*0,055*3,14)=5,016 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=20,599 [F]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA
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Objekt:

Rozpočet:
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433

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

438

Objekt: SO 438

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 438

438

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  490,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

490,0m=490,000 [A]

 3 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  490,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

490,0m=490,000 [A]

 4 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 5 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 6 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  490,000 ____________ ____________

490,0m=490,000 [A]

 7 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  12,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

SILOVÉ NAPOJENÍ ŘADIČŮ SSZ V KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 438

438

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12ks=12,000 [A]

 8 743D12 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ KOMPAKTNÍ PILÍŘOVÁ DO 63 A, 

DO 50 MM2, SE 3-4 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

PILÍŘ NO - NAPOJENÍ OZNAČNÍKŮ ZASTÁVEK

1ks=1,000 [A]

 9 75I321.R KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ S PANCÍŘEM PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 

MM DO 5XN

M  490,000 ____________ ____________

TCEKFLEZx 5XN 0,8

490,0m=490,000 [A]

 10 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  490,000 ____________ ____________

490,0m=490,000 [A]

 11 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 12 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  490,000 ____________ ____________

490,0m=490,000 [A]

 13 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 14 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 15 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  3,000 ____________ ____________
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438

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3ks=3,000 [A]

 16 75II21 SPOJKA PRO CELOPLASTOVÉ KABELY S PANCÍŘEM DO 100 ŽIL KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 17 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  88,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

88,0m=88,000 [A]

 18 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  88,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

88,0m=88,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:
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PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.1

Objekt: SO 443.1

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

19.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Strana: 2

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10

Stavba:
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Rozpočet:

20063_3U

SO 443.1

443.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  70,000 ____________ ____________

samonosný závěsný kabel AES 4x25mm2, vč. uchycení, kotvících a propojovacích 

prvků

70,0m=70,000 [A]

 3 742Z22.R DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  50,000 ____________ ____________

vč. uchycení, kotvících a propojovacích prvků

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

50,0m=50,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.2

Objekt: SO 443.2

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  6,767 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 6,767m3=6,767 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,617 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 3*0,70*0,70*1,10=1,617 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,800 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 3,00*0,50*0,90=1,350 [A]

vol. terén: 12,00*0,50*0,70=4,200 [B]

chodník: 50,00*0,35*0,30=5,250 [C]

Celkem: A+B+C=10,800 [D]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,150 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 3,00*0,50*0,30=0,450 [A]

vol. terén: 12,00*0,50*0,20=1,200 [B]

chodník: 50,00*0,35*0,20=3,500 [C]

Celkem: A+B+C=5,150 [D]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  6,767 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 1,617m3+5,15m3=6,767 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  10,800 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 10,8m3=10,800 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,617 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 3*0,70*0,70*1,10=1,617 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,700 ____________ ____________

pískové lože: (12,00*0,50+50,00*0,35)*0,20=4,700 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 10 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  155,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

155,0m=155,000 [A]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  24,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

24,0m=24,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  65,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

65,0m=65,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  70,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

70,0m=70,000 [A]

 15 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

 16 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  40,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

40,0m=40,000 [A]

 17 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  155,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

155,0m=155,000 [A]

 18 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  14,000 ____________ ____________

14ks=14,000 [A]

 20 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  155,000 ____________ ____________

155,0m=155,000 [A]

 21 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  13,000 ____________ ____________

13ks=13,000 [A]

 22 743121 A OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  3,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

3ks=3,000 [A]

 23 743121 B OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  2,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO-P 60/60/3 s přírubou vč. kotevního roštu

2ks=2,000 [A]

 24 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  5,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3P-01 až 05

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

5ks=5,000 [A]

 25 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

NASVĚTLENÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ SO 203 V KM 8,12

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.2

443.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1ks=1,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 26 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  60,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

60,0m=60,000 [A]

 27 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,393 ____________ ____________

3,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=0,393 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.3

Objekt: SO 443.3

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

19.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.3

443.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742H23 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 

DO 50 MM2

M  205,000 ____________ ____________

samonosný závěsný kabel AES 4x25mm2, vč. uchycení, kotvících a propojovacích 

prvků

205,0m=205,000 [A]

 3 742Z22.R DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  120,000 ____________ ____________

vč. uchycení, kotvících a propojovacích prvků

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

120,0m=120,000 [A]

 4 743Z11.R DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  2,000 ____________ ____________

VČ. ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

2ks=2,000 [A]

 5 743Z35.R DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  2,000 ____________ ____________

VČ. ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

2ks=2,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

PROVIZORNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.3

443.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.4

Objekt: SO 443.4

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  18,506 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 18,506m3=18,506 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2,900 ____________ ____________

58,00*0,50*0,10=2,900 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,156 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

pro stožárový základ 6-ti metrový stožár: 4*0,70*0,70*1,10=2,156 [A]

 5 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  68,050 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 7,00*0,50*0,90=3,150 [A]

krajní komunikace: 95,00*0,50*1,00=47,500 [B]

vol. terén: 58,00*0,60*0,50=17,400 [C]

Celkem: A+B+C=68,050 [D]

 6 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  16,350 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

komunikace: 7,00*0,50*0,30=1,050 [A]

krajní komunikace: 95,00*0,50*0,20=9,500 [B]

vol. terén: 58,00*0,20*0,50=5,800 [C]

Celkem: A+B+C=16,350 [D]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  18,506 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13173,13273.B: 2,156m3+16,35m3=18,506 [A]

 8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  68,050 ____________ ____________

dle pol.č.13273.A: 68,05m3=68,050 [A]

 9 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  2,900 ____________ ____________

58,00*0,50*0,10=2,900 [A]

 10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  25,000 ____________ ____________

50,00*0,50=25,000 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 11 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  2,156 ____________ ____________

základ 6-ti metrový stožár: 4*0,70*0,70*1,10=2,156 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  15,300 ____________ ____________

pískové lože: (95,00*0,50+58,00*0,50)*0,20=15,300 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 13 701004 VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 14 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  210,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

210,0m=210,000 [A]

 15 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  14,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

14,0m=14,000 [A]

 16 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  160,000 ____________ ____________

ČERVENÁ

160,0m=160,000 [A]

 17 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  200,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

200,0m=200,000 [A]

 18 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  30,000 ____________ ____________

CYKY-J 3x1,5mm2

30,0m=30,000 [A]

 20 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  210,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

210,0m=210,000 [A]

 21 742L11 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 22 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  13,000 ____________ ____________

13ks=13,000 [A]

 23 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  210,000 ____________ ____________

210,0m=210,000 [A]

 24 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  13,000 ____________ ____________

13ks=13,000 [A]

 25 742Z22.R DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  205,000 ____________ ____________

vč. uchycení, kotvících a propojovacích prvků

VČ ODVOZU VYBOURANÉHO MATERIÁLU

205,0m=205,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 

M

KUS  4,000 ____________ ____________

např. Kooperativa STO 60/60/3

4ks=4,000 [A]

 27 743552 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 10 DO 25 W KUS  4,000 ____________ ____________

zdroj a veškeré příslušenství, ozn. 3P-01 až 05

např. TECEO S / 5103 / WW 730 / 16 W / 3000K

4ks=4,000 [A]

 28 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  2,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

2ks=2,000 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 29 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  7,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

7,0m=7,000 [A]

 30 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  0,917 ____________ ____________

7,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=0,917 [A]

Potrubí8 ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,10 - 8,25

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.4

443.4

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

443.5

Objekt: SO 443.5

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.5

443.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4,450 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 4,45m3=4,450 [A]

 2 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1,050 ____________ ____________

21,00*0,50*0,10=1,050 [A]

 4 13273 A HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  15,400 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP

komunikace: 9,00*0,50*0,90=4,050 [A]

vol. terén: 21,00*0,70*0,50+10,00*0,80*0,50=11,350 [B]

Celkem: A+B=15,400 [C]

 5 13273 B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  4,450 ____________ ____________

PŘEBYTEČNÁ ZEMINA

komunikace: 9,00*0,50*0,30=1,350 [A]

vol. terén: 31,00*0,20*0,50=3,100 [B]

Celkem: A+B=4,450 [C]

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4,450 ____________ ____________

uložení výkopu na skládku z pol.č.13273.B: 4,45m3=4,450 [A]

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  15,400 ____________ ____________



Aspe Strana: 3

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.5

443.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.13273.A: 15,4m3=15,400 [A]

 8 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1,050 ____________ ____________

21,00*0,50*0,10=1,050 [A]

 9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  10,500 ____________ ____________

21,00*0,50=10,500 [A]

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,100 ____________ ____________

pískové lože: 31,00*0,50*0,20=3,100 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M  55,000 ____________ ____________

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM

55,0m=55,000 [A]

 12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M  18,000 ____________ ____________

DN 110 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM, včetně distančních rozpěrek pro chráničky a 

utěsnění proti vnikání vody a nečistot

18,0m=18,000 [A]

 13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M  40,000 ____________ ____________

ČERVENÁ
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.5

443.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

40,0m=40,000 [A]

 14 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  50,000 ____________ ____________

FeZn 30x4 MM (včetně zemnících a spojovacích svorek)

50,0m=50,000 [A]

 15 742252 VEDENÍ VENKOVNÍ NN, OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ KUS  6,000 ____________ ____________

6ks=6,000 [A]

 16 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  55,000 ____________ ____________

CYKY-J 4x16mm2

55,0m=55,000 [A]

 17 742L12 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 18 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  9,000 ____________ ____________

9,0m=9,000 [A]

 19 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 20 743C11 SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO 

VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ

KUS  1,000 ____________ ____________

např. SV 100 vč. kabelových svodů

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

PŘELOŽKA VO TS JABLONEC V KM 8,36 - 8,41

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 443.5

443.5

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 21 87826 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 80MM DO CHRÁNIČKY M  9,000 ____________ ____________

DN 63 do DN 110

9,0m=9,000 [A]

 22 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,179 ____________ ____________

9,00*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=1,179 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

ELPRO S.R.O. LIBERECZhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

457

Objekt: SO 457

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

18.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 457

457

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Přidružená stavební výroba7

 2 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  10,000 ____________ ____________

10ks=10,000 [A]

 3 75I911 OPTOTRUBKA HDPE PRŮMĚRU DO 40 MM M  1 630,000 ____________ ____________

1630,0m=1 630,000 [A]

 4 75I961 OPTOTRUBKA - HERMETIZACE ÚSEKU DO 2000 M ÚSEK  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 5 75I962 OPTOTRUBKA - KALIBRACE M  1 630,000 ____________ ____________

1630,0m=1 630,000 [A]

 6 75IA11 OPTOTRUBKOVÁ SPOJKA  PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 7 75IA61 OPTOTRUBKOVÁ KONCOKA S VENTILKEM PRŮMĚRU DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 8 75IH71 UKONČENÍ KABELU SMRŠŤOVACÍ KONCOVKA  DO 40 MM KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

PŘELOŽKA OK DPMLJ V KM 7,90 - 9,75

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 457

457

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 9 87814 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY M  216,000 ____________ ____________

HDPE do DN 110

216,0m=216,000 [A]

Potrubí8 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

501

Objekt: SO 501

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 M  10,000 ____________ ____________

10=10,000 [A]

 2 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min HOD  190,000 ____________ ____________

7*10  potok - jeden týden cca 10 hod denně=70,000 [A]

5*12 *2 propoje - pět dnů cca 12 hod denně=120,000 [B]

Celkem: A+B=190,000 [C]

 3 115101302 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 

l/min

DEN  34,000 ____________ ____________

7*2=14,000 [A]

5*4=20,000 [B]

Celkem: A+B=34,000 [C]

 4 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení M  280,000 ____________ ____________

140*2=280,000 [A]

 5 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění M  280,000 ____________ ____________

 6 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu zřízení

M  30,000 ____________ ____________

(11+4)*2=30,000 [A]

 7 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení 

výkopu odstranění

M  30,000 ____________ ____________

 8 131313101 Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně M3  71,100 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

volný terén

10*3*2.5*2=150,000 [A]

2*2*2=8,000 [B]

Celkem: A+B=158,000 [C]

50% ručně 90% skupiny 4

158*0.5*0.9=71,100 [D]

 9 131351203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem 

do 100 m3 strojně

M3  71,100 ____________ ____________

50% strojně 90% skupina 4

158*0.5*0.9=71,100 [A]

 10 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 ručně

M3  39,798 ____________ ____________

volný terén - pokládka + demontáž

1.2*14*4+1.2*125*1.7=322,200 [A]

0.8*100*1.5=120,000 [B]

Celkem: A+B=442,200 [C]

10% ručně, 90 % skupina 4

442.2*0.1*0.9=39,798 [D]

 11 132351254 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, 

skupiny 4 objem do 500 m3 strojně

M3  358,182 ____________ ____________

90% strojně, 90 % skupina 4

442.2*0.9*0.9=358,182 [A]

 12 138511101 Dolamování hloubených vykopávek jam ve vrstvě tl do 1000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6

M3  15,800 ____________ ____________

10% skupina 6

158*0.1=15,800 [A]

 13 138511201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině 

třídy těžitelnosti III, skupiny 6

M3  44,220 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

10 % skupina 6

442.2*0.1=44,220 [A]

 14 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  776,680 ____________ ____________

rýha

2*(139+1.2)*1.7=476,680 [A]

2*100*1.5=300,000 [B]

Celkem: A+B=776,680 [C]

 15 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  130,000 ____________ ____________

jámy

2*(10+3)*2.5*2=130,000 [A]

 16 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m M2  776,680 ____________ ____________

 17 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m M2  130,000 ____________ ____________

 18 153191121 Zřízení těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny M3  15,000 ____________ ____________

15=15,000 [A]

 19 153191131 Odstranění těsnění hradicích stěn ze zhutněné sypaniny M3  15,000 ____________ ____________

15=15,000 [A]

 20 162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

M3  45,360 ____________ ____________

lože 

45.36=45,360 [A]

Celkem: A=45,360 [B]

 21 162751157 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti III, skupiny 6 a 7

M3  45,360 ____________ ____________
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výkopek na skládku do 10 km

442.2+158-554.84=45,360 [A]

 22 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 

17 05 04

T  90,720 ____________ ____________

45.36*2=90,720 [A]

 23 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3  554,840 ____________ ____________

zásyp výkopu ŠP

0=0,000 [A]

Mezisoučet: A=0,000 [B]

zásyp rýhy výkopkem

442.2+158-0-45.36=554,840 [C]

Mezisoučet: C=554,840 [D]

Celkem: A+C=554,840 [E]

 24 174111R-109 Příplatek k zásypu za prohození sypaniny M3  554,840 ____________ ____________

554.84=554,840 [A]

 25 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  22,680 ____________ ____________

50% ruční obsyp

45.36*0.5=22,680 [A]

 26 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3  22,680 ____________ ____________

pískové lože

1.2*139*0.2+10*3*2*0.2=45,360 [A]

Mezisoučet: A=45,360 [B]

Celkem: A=45,360 [C]

50% strojní obsyp

45.36*0.5=22,680 [D]

 27 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 T  77,883 ____________ ____________

45.36*1.7*1.01=77,883 [A]
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Zemní práce1 ____________

Montáže potrubí23-M

 28 2300834503R Rozpojení stáv. plynovodu DN 300 KPL  6,000 ____________ ____________

2*2+2=6,000 [A]

 29 2300834504R Demontáž nadzemní čichačky na stávající chráničce přes komunikaci I/14 

včetně likvidace

KPL  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 30 230084119 Demontáž potrubí do šrotu do 1000 kg D 324 mm, tl 5,0 mm KUS  34,000 ____________ ____________

100/3=33,333 [A]

34=34,000 [B]

 31 230120051 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 300 M  135,000 ____________ ____________

 32 230200123 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 300 M  8,000 ____________ ____________

 33 230200163 Dodatečné osazení trubních dílů přivařovacích DN 300 KUS  2,000 ____________ ____________

2 propoj na V svar=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 34 2302001R zatěžovací sedlo na plynovod DN 300 KS  10,000 ____________ ____________

 35 230200214 Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými ručně v 

ocelovém potrubí do DN 350 mm

KUS  2,000 ____________ ____________

2 při odstávce plynovodu - pouze pomocné zabalonování bez tlaku s monitorováním=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]
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 36 2302003706R Jednostranné přerušení průtoku plynu v ocelovém potrubí DN 300 

stoplováním za plného provozního tlaku vč. tvarovek

KPL  2,000 ____________ ____________

2odstavení=2,000 [A]

 37 2302003706R1 Jednostranné přerušení průtoku plynu v ocelovém potrubí DN 300 

opakované stoplováním za plného provozního tlaku na stávající tvarovku

KPL  2,000 ____________ ____________

2  při propoji=2,000 [A]

 38 230201042 Montáž plynovodů D 324,6 mm tl stěny 6,0 mm M  135,000 ____________ ____________

135=135,000 [A]

 39 230201062 Montáž plynovodů D 530 mm tl stěny 10,0 mm M  8,000 ____________ ____________

 40 230201143 Montáž trubních dílů přivařovacích D 324,6 mm tl stěny 7,0 mm KUS  11,000 ____________ ____________

 41 230208211 Montáž zatěžovacích dílců hmotnosti do 1 t KUS  10,000 ____________ ____________

 42 230208516 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 300 mm M  100,000 ____________ ____________

 43 2302100046R Montáž smršťovací manžety DN 300 KUS  32,000 ____________ ____________

 44 230210012 Oprava opláštění ruční natavením zesíleným M2  39,173 ____________ ____________

3.5*9*1.015plynovod oblouky=31,973 [A]

3*2*1.2propoje=7,200 [B]

Celkem: A+B=39,173 [C]

 45 230210013 Oprava opláštění ruční ovinem páskou za studena 2vrstvy M2  64,200 ____________ ____________

(30*0.5*1.2) plynovod manžety=18,000 [A]

(3.5*9*1.2)plynovod oblouky=37,800 [B]

(6*1.4) propoj =8,400 [C]

Celkem: A+B+C=64,200 [D]
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 46 230220011 Montáž orientačního sloupku ON 13 2970 KUS  5,000 ____________ ____________

 47 230220031 Montáž čichačky na chráničku PN 38 6724 KUS  2,000 ____________ ____________

 48 2302300706R Tlaková zkouška vodou - potrubí DN 300, vč. navaření komor, dovozu a 

likvidace použité vody a vysušení potrubí - délka tlakové zkoušky 135 m

KPL  1,000 ____________ ____________

 49 2302400001R Elektrojiskrová zkouška potrubí M  135,000 ____________ ____________

135=135,000 [A]

 50 2302400002R Destruktivní zkouška sváru KUS  1,000 ____________ ____________

 51 2302400008R Vizuální kontrola svaru potrubí DN 300 KUS  32,000 ____________ ____________

2 propoj=2,000 [A]

30 trasa=30,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

 52 2302400111R NDT zkouška svaru radiografickou metodou (RT) potrubí DN 300 - na 

stavbě

KUS  32,000 ____________ ____________

2 klenutá dna=2,000 [A]

30 trasa DN 300=30,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]

 53 230250034 Montáž propojovacích objektů POCH KUS  1,000 ____________ ____________

 54 286316R-0350

1

BALONOVACÍ HRDLA PRO OCEL POTRUBÍ FH (bez radiusu) PN16 KS  2,000 ____________ ____________

 55 286316R-0536 SLOUPEK ORIENTAČNÍ s patkou, v. 185 cm KS  5,000 ____________ ____________

 56 Mat.23006 ocelová trubka svařovaná M  135,000 ____________ ____________
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ocelová trubka svařovaná ČSN EN ISO 3183 329,9x5,6 mm L 360 NE/ME PSL 2 

zpřísněné o požadavky dle TPG 702 04 oddíl 19.6 NADSTANDARD třívrstvá tovární 

LDPE izolace třídy A3, dle ČSN ISO 21809-1 a dle TPG 920 21 tovární 

vláknitocementová izolace FZM-N

135=135,000 [A]

 57 Mat.23007 Ocelový oblouk tovární r=5DN  DN 300 s úkosy pro V svár, jak. mat. L 360 

NE, připojovací rozměr je 323,9 x 6,3 mm - horizontální a vertikální oblouk 

do 90°

KS  9,000 ____________ ____________

 58 Mat.23015 Pryžová uzavírací manžeta DN 500/300 D+M KUS  2,000 ____________ ____________

 59 Mat.23019 Dno klenuté DN 300, PN 40, L 360 NE/ME KS  2,000 ____________ ____________

2=2,000 [A]

 60 Mat.23026 Nátěr PRIMER AB KG  1,800 ____________ ____________

 61 Mat.23027 ANTICOR S1137-Mastic Filler - výplňový materiál pro zmírnění ostrých 

přechodů a vyplnění dutin

KS  1,000 ____________ ____________

 62 Mat.23028 Ergelit páska 0,18x3m KUS  238,000 ____________ ____________

(30*0.5*1.2)/(0.18*3)*2 plynovod manžety=66,667 [A]

(3.5*9*1.2)/(0.18*3)*2plynovod oblouky=140,000 [B]

(6*1.4)/(0.18*3)*2 propoj =31,111 [C]

Celkem: A+B+C=237,778 [D]

238=238,000 [E]

 63 Mat.23032 Smršťovací manžeta (např. WPC) pro svary DN 300 včetně uzavírací pásky KS  32,000 ____________ ____________

30plynovod=30,000 [A]

2 propoj =2,000 [B]

Celkem: A+B=32,000 [C]
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 64 Mat.23033 Teplem smrštitelná izolační páska FLEXCLAD II, š. 100 mm, d. 15 m, 50% 

krytí

KUS  53,000 ____________ ____________

 (3.5*9*1.015)/(0.1*15)*2plynovod oblouky=42,630 [A]

(3*2*1.2)/(0.1*15)*2 propoj=9,600 [B]

Celkem: A+B=52,230 [C]

53=53,000 [D]

 65 Mat.23034 Suchá malta Ergelit Kombina 10 SD bal. 25 kg speciální na potření spojů KUS  5,000 ____________ ____________

 66 Mat.23035 Izolační páska Serviwrap š=100 mm I=15 m KUS  2,000 ____________ ____________

2 propoje plynovod=2,000 [A]

Celkem: A=2,000 [B]

 67 Mat.23036 Čichačka nadzemní dle TPG 700 21 KPL  2,000 ____________ ____________

 68 Mat.23037 PROPOJOVACÍ OBJEKT POCH KS  1,000 ____________ ____________

 69 Mat.23049 Ocelová chránička pr. 508x10 mm, PN 40 mat. S235, holá M  8,000 ____________ ____________

8=8,000 [A]

Montáže potrubí23-M ____________

 Vodorovné konstrukce4

 70 434311111R Schodišťové stupně dusané na terén M  30,000 ____________ ____________

3*5*2=30,000 [A]

Celkem: A=30,000 [B]

 71 434351141 Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť M2  15,000 ____________ ____________

30*0.5=15,000 [A]

 72 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť M2  15,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 11

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

30*0.5=15,000 [A]

 73 462451112 Prolití kamenného záhozu maltou MC 10 M3  4,500 ____________ ____________

15*0.3=4,500 [A]

 74 462511270 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg M3  15,000 ____________ ____________

50*0.3=15,000 [A]

 Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace pozemní5

 75 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm M2  2,513 ____________ ____________

skruže OS

(3.14159265359*0.4*0.4)*5=2,513 [A]

Celkem: A=2,513 [B]

Komunikace pozemní5 ____________

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení789

 76 42118100 materiál tryskací z křemičitanu hlinitého T  0,024 ____________ ____________

62.423*0.03=1,873 [A]

1.873*0.013 Přepočtené koeficientem množství=0,024 [B]

 77 789234132 Provedení otryskání potrubí do DN 600 stupeň zarezavění C stupeň 

přípravy Sa 2 1/2

M2  62,423 ____________ ____________

30*0.5*1.015 manžety DN 300=15,225 [A]

(4.5*9+6)*1.015 oblouky DN 300+popoje=47,198 [B]

Celkem: A+B=62,423 [C]

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení789 ____________



Aspe Strana: 12

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 501

501

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Trubní vedení8

 78 59225460 skruž betonová studňová kruhová 80x50x9cm KUS  4,000 ____________ ____________

 79 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

rovných

KUS  5,000 ____________ ____________

 80 8997221141R Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 50cm M  135,000 ____________ ____________

Trubní vedení8 ____________

OstatníOST

 81 HZS4502RB Revize VTL plynovod KPL  1,000 ____________ ____________

 82 HZS4503RB Spoluúčast GasNet Služby s.r.o. na propojích KPL  2,000 ____________ ____________

 83 HZS4504RB Odvoz demontovaného potrubí vč. izolace k ekologické likvidaci KPL  1,000 ____________ ____________

OstatníOST ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  8 593,200 ____________ ____________

zemina z pol.č.17120: 5674,0m3+2294,6m3+430,0m3+193,4m3+1,2m3=8 593,200 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 342,983 ____________ ____________

z pol.č.11313: 136,0m3*2,4t/m3=326,400 [A]

z pol.č.11316: 10,92m3*2,3t/m3=25,116 [B]

z pol.č.11318: 4,32m3*2,0t/m3=8,640 [C]

z pol.č.11328: 82,8m2*0,3t/m2=24,840 [D]

z pol.č.11332: 388,88m3*1,9t/m3=738,872 [E]

z pol.č.11342: 173,5m3*1,9t/m3=329,650 [F]

z pol.č.11352: 77,0m*0,1t/m=7,700 [G]

z pol.č.96616: 318,29m3*2,5t/m3=795,725 [H]

z pol.č.966345: 3,0m*0,1t/m=0,300 [I]

z pol.č.966358: 15,0m*0,6t/m=9,000 [J]

z pol.č.96636: 30,0m*1,0t/m=30,000 [K]

z pol.č.96642: 13,0m*3,5t/m=45,500 [L]

z pol.č.96655: 3,0m*0,4t/m=1,200 [M]

z pol.č.96922: 4,0m*0,01t/m=0,040 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=2 342,983 [O]

 3 015150 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

08  ŠTĚRK Z KOLEJIŠTĚ (ODPAD PO RECYKLACI)

T  6 140,800 ____________ ____________

z pol.č.965010.R2: 3232,0m3*1,9t/m3=6 140,800 [A]

 4 015210 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE BETONOVÉ

T  413,250 ____________ ____________

1653ks*250kg/ks/1000=413,250 [A]

 5 015520 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T  65,360 ____________ ____________

817ks*80kg/ks/1000=65,360 [A]
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Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 6 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  1 189,000 ____________ ____________

1189,0m2=1 189,000 [A]

 7 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  11,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

11ks=11,000 [A]

 8 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  21,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

21ks=21,000 [A]

 9 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  79,000 ____________ ____________

VČETNĚ LIKVIDACE PAŘEZŮ

79ks=79,000 [A]

 10 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  136,000 ____________ ____________

TT - vybourání přejezdů: 219,0m2*0,20=43,800 [A]

místní komunikace: 922,0m2*0,10=92,200 [B]

Celkem: A+B=136,000 [C]

 11 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ M3  10,920 ____________ ____________

místní komunikace - panelová cesta: 52,0m2*0,21=10,920 [A]

 12 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  2,000 ____________ ____________
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VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU INVESTORA

chodníky K10: 20,0m2*0,10=2,000 [A]

 13 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  4,320 ____________ ____________

VEGETAČNÍ TVÁRNICE

72,0m2*0,06=4,320 [A]

 14 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH 

TVÁRNIC

M2  82,800 ____________ ____________

138,00*0,60=82,800 [A]

 15 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  388,880 ____________ ____________

místní komunikace: 922,0m2*0,40=368,800 [A]

podklad panel. cesty: 52,0m2*0,29=15,080 [B]

chodníky - podklad K10: 20,0m2*0,25=5,000 [C]

Celkem: A+B+C=388,880 [D]

 16 11342 ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO VČ PODKLADU

M3  173,500 ____________ ____________

místní komunikace - štěrková cesta: 347,0m2*0,50=173,500 [A]

 17 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  77,000 ____________ ____________

77,0m=77,000 [A]

 18 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  2,200 ____________ ____________



Aspe Strana: 5

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

místní komunikace

ACO: 31,0m2*0,04=1,240 [A]

ACL: 16,0m2*0,06=0,960 [B]

Celkem: A+B=2,200 [C]

 19 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  2 550,800 ____________ ____________

12754,0m2*0,20=2 550,800 [A]

 20 12373 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 954,000 ____________ ____________

VHODNÝ VÝKOP PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

výkop komunikace: 2052,0m3=2 052,000 [A]

výkop TT: 10080,0m3*0,95=9 576,000 [B]

Celkem: A+B=11 628,000 [C]

z toho vhodný výkop pro použití 

do násypu (pol.č.17110) cca 50%,t.j. 0,5*11628,0m3=5 814,000 [D]

pro zásyp (pol.č.17411): 140,0m3=140,000 [E]

Celkem: D+E=5 954,000 [F]

 21 12373 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  5 674,000 ____________ ____________

NEVHODNÝ VÝKOP S ODVOZEM NA SKLÁDKU

z pol.č.12373.A: 11628,0m3-5954,0m3=5 674,000 [A]

 22 12393 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  1 380,000 ____________ ____________

VÝKOP S ODVOZEM K PŘEDRCENÍ

výkop TT (odhad 5%): 10080,0m3*0,05=504,000 [A]

skalní zářez: 3364,0m3=3 364,000 [B]

Celkem: A+B=3 868,000 [C]

odpočet pol.č.12891: -193,4m3=- 193,400 [D]

Celkem: C+D=3 674,600 [E]

z toho s dodvozem k předrcení dle pol.č.12893: 1380,0m3=1 380,000 [F]

 23 12393 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. III M3  2 294,600 ____________ ____________
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VÝKOP S ODVOZEM NA SKLÁDKU

z pol.č.12393.A: 3674,6m3-1380,0m3=2 294,600 [A]

 24 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  5 954,000 ____________ ____________

ZEMINA Z MEZIDEPONIE

natěžení a dovoz zeminy z mezideponie pro násyp z pol.č.17110, pro zásyp z pol.č.17411: 5814,0m3+140,0m3=5 954,000 [A]

 25 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 380,000 ____________ ____________

PŘEDRCENÁ ZEMINA

natěžení a dovoz předrceného výkopu tř.III pro násyp z pol.č.17110: 1380,0m3=1 380,000 [A]

 26 12673 ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I M3  430,000 ____________ ____________

430,0m3=430,000 [A]

 27 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TŘ. III M3  193,400 ____________ ____________

odhad 5% z pol.č.12393: 3868,0m3*0,05=193,400 [A]

 28 12893 PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. III M3  1 380,000 ____________ ____________

předrcení výkopu z pol.č.12393.A, potřebný pro násyp: 1380,0m3=1 380,000 [A]

 29 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1,200 ____________ ____________

pro beton. podezdívku: 3,00*0,80*0,50=1,200 [A]

 30 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  7 194,000 ____________ ____________

TT: 5484,0m3+430,0m3=5 914,000 [A]

komunikace: 1280,0m3=1 280,000 [B]

Celkem: A+B=7 194,000 [C]

Pozn.: 5814,0m3 z vhodného výkopu, 1380,0m3 z předrceného výkopu
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 31 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  18 478,000 ____________ ____________

uložení na skládku/deponii

ornice dle pol.č.12110: 2550,8m3=2 550,800 [A]

zemina dle pol.č.12373.A, 12373.B, 12673, 13273: 5814,0m3+5814,0m3+430,0m3+1,2m3=12 059,200 [B]

dle pol.č.12393.A,12393.B, 12891: 1380,0m3+2294,6m3+193,4m3=3 868,000 [C]

Celkem: A+B+C=18 478,000 [D]

 32 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  140,000 ____________ ____________

zásyp po vybouraných zídkách z vykopané zeminy

betonové opěrné zdi: 30,0m3=30,000 [A]

kamenné zdi: 110,0m3=110,000 [B]

Celkem: A+B=140,000 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 33 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  1,200 ____________ ____________

beton. podezdívka oplocení: 3,00*0,80*0,50=1,200 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 34 33817C SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH  DO BETONOVÝCH PATEK KS  1,000 ____________ ____________

nový sloupek oplocení: 1ks=1,000 [A]

Svislé konstrukce3 ____________

Komunikace5

 35 514000 KOLEJOVÉ LOŽE - PROČIŠTĚNÍ M3  3 532,000 ____________ ____________
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z pol.č.965010: 3532,0m3=3 532,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 36 76793 OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA - MONTÁŽ, BEZ DODÁVKY M2  5,400 ____________ ____________

zpětná montáž z pol.č.966843: 3,00*1,80=5,400 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 37 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  13,000 ____________ ____________

13,0m=13,000 [A]

 38 912973 DOPRAVNÍ ZRCADLO - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 39 914133 A DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  3,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

3ks=3,000 [A]

 40 914133 B DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  7,000 ____________ ____________

KE ZPĚTNÉMU POUŽITÍ

5ks+2ks=7,000 [A]

 41 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,000 ____________ ____________
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SLOUPEK OPLOCENÍ

1KS=1,000 [A]

 42 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  5,000 ____________ ____________

2ks+3ks=5,000 [A]

 43 937533.R MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY - DEMONTÁŽ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 44 937673.R MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY - 

DEMONTÁŽ

KUS  1,000 ____________ ____________

VČETNĚ DEMONTÁŽE DO SOUČÁSTÍ A ODVOZU KOVOVÝCH ČÁSTÍ NA 

SKLÁDKU INVESTORA

1ks=1,000 [A]

 45 965010.R1 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE M3  300,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ, VČETNĚ PŘÍPADNÉHO PROČIŠTĚNÍ NEBO JINÝCH 

POTŘEBNÝCH ÚPRAV KAMENIVA

celková kubatura lože v tl. 0,45m: 3532,0m3, z toho zpětně použít 300,0m3=300,000 [A]

Pozn.: bude použito do sanace SO 603.2 (pol.č.21452.R)

 46 965010.R2 ODSTRANĚNÍ KOLEJOVÉHO LOŽE M3  3 232,000 ____________ ____________

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU

celková kubatura lože v tl. 0,45m: 3532,0m3, z toho zbývá z pol.č.965010.R1 3532,0m3-300,0m3=3 232,000 [A]

 47 965114 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  992,000 ____________ ____________

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

992,0m=992,000 [A]
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 48 965124 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1 NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM 

DO SOUČÁSTÍ

M  490,000 ____________ ____________

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

490,0m=490,000 [A]

 49 965144 DEMONTÁŽ KOLEJE NT1 NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH Y 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  342,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ (KOLEJNICE I PRAŽCE)

VČETNĚ ŘEZÁNÍ

342,0m=342,000 [A]

 50 965224.R DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

KPL  2,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ ROZŘAZOVACÍ VÝHYBKY VČETNĚ SRDCOVKY

VČETNĚ ŘEZÁNÍ A ODVOZU KOVOVÝCH PRVKŮ NA SKLÁDKU INVESTORA

2kpl=2,000 [A]

 51 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  117,500 ____________ ____________

kamenný propust: 5,00*1,5m2=7,500 [A]

kamenné zdi

km 8,105: 6,00*0,50*2,50=7,500 [B]

km 8,121: 40,00*1,00*1,70=68,000 [C]

km 8,422: 48,00*0,40*0,80=15,360 [D]

km 8,475: 38,00*0,60*0,80=18,240 [E]

km 8,563: 3,00*0,60*0,50=0,900 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=117,500 [G]

 52 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  318,285 ____________ ____________
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vybourání základů TS: 57ks*1,35*1,35*2,00=207,765 [A]

propusty

km 8,38

čelo: 19,0m3=19,000 [B]

jímka: 16,5m3=16,500 [C]

km 8,566 čela: 1,7m3=1,700 [D]

km 8,672 čela: 2,7m3=2,700 [E]

km 8,96  čela+jímka: 3,0m3+5,7m3=8,700 [F]

km 9,166 čela: 6,4m3=6,400 [G]

km 9,220 čela: 6,1m3=6,100 [H]

km 9,258 čela: 8,6m3=8,600 [I]

km 9,322 čela+jímka: 6,2m3+4,9m3=11,100 [J]

opěrné zdi

km 8,100: 8,00*1,20*1,30=12,480 [K]

km 8,393: 3,00*0,40*1,00=1,200 [L]

km 8,443: 9,00*0,40*1,40=5,040 [M]

km 8,508: 25,00*0,55*0,80=11,000 [N]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N=318,285 [O]

 53 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  3,000 ____________ ____________

DN250: 3,0m=3,000 [A]

 54 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  15,000 ____________ ____________

15,0m=15,000 [A]

 55 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM M  30,000 ____________ ____________

30,0m=30,000 [A]

 56 96642 BOURÁNÍ PROPUSTŮ A KANÁLŮ Z PREFABRIK RÁMŮ SVĚTLOSTI 

200/150

M  13,000 ____________ ____________

150/150

13,0m=13,000 [A]
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 57 96655 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 300MM M  3,000 ____________ ____________

3,0m=3,000 [A]

 58 966842 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA M  33,000 ____________ ____________

výšky 1,8m: 33,0m=33,000 [A]

 59 966843 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA M  3,000 ____________ ____________

KE ZPĚTNÉ MONTÁŽI

3,0m=3,000 [A]

 60 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  4,000 ____________ ____________

4,0m=4,000 [A]

 61 97815.R ODSTRANĚNÍ ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽE M2  250,000 ____________ ____________

VČETNĚ POPLATKU ZA SKLÁDKU

250,0m2=250,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  4 616,500 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 4616,5m3=4 616,500 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  4 271,500 ____________ ____________

dle pol.č.12573.B: 4271,5m3=4 271,500 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 571,500 ____________ ____________

výkop pro AZ: 8543,0m2*0,50=4 271,500 [A]

výkop pro sanaci z pol.č.21452.R: 300,0m3=300,000 [B]

Celkem: A+B=4 571,500 [C]

 4 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 663,600 ____________ ____________

ORNICE

natěžení a dovoz ornice dle pol.č.18220, 18230: 372,0m3+1291,6m3=1 663,600 [A]

 5 12573 B VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  4 271,500 ____________ ____________

ZEMINA PRO AZ

natěžení a dovoz dle pol.č.17130: 4271,5m3=4 271,500 [A]

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  45,000 ____________ ____________

hloubková drenáž podél SO 279 z pol.č.875332: 50,00*0,9m2=45,000 [A]

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 616,500 ____________ ____________
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uložení na skládku/deponii

zemina dle pol.č.12373, 13273: 4571,5m3+45,0m3=4 616,500 [A]

 8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3  4 271,500 ____________ ____________

8543,0m2*0,50=4 271,500 [A]

 9 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  23,680 ____________ ____________

DOSYPÁVKY POD TEMENO KOLEJNIC FR.16-32

mezi zastávkou a nástupní hranou

2*2*37,0*(0,8*0,2)=23,680 [A]

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  123,639 ____________ ____________

výplň hloubkové drenáže podél SO 279 z pol.č.875332: 50,00*0,7m2=35,000 [A]

obsyp drenáže DN150 z pol.č.87533: 835,00*0,1m2=83,500 [B]

DN150 (z pol.č.87433): 12,00*(0,80*0,46-3,14*0,08*0,08)=4,175 [C]

DN200 (z pol.č.87434): 2,00*(1,00*0,52-3,14*0,11*0,11)=0,964 [D]

Celkem: A+B+C+D=123,639 [E]

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8 543,000 ____________ ____________

8543,0m2=8 543,000 [A]

 12 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3  372,000 ____________ ____________

1860,0m2*0,20=372,000 [A]

 13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3  1 291,600 ____________ ____________

6458,0m2*0,20=1 291,600 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2
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 14 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2  200,000 ____________ ____________

hloubková drenáž podél SO 279 z pol.č.875332: 50,00*4,00=200,000 [A]

 15 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  1 472,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

LOŽE ŠTP

204+160+195+481+137+220+75=1 472,000 [A]

 16 21452.R SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO - ZE STÁVAJÍCÍHO 

VYTĚŽENÉHO ŠTĚRKU

M3  300,000 ____________ ____________

FR.32/63

sanace podloží násypu: 600,0m2*0,50=300,000 [A]

Pozn.: sanace z vytěženého štěrkového lože z SO 603.1

 17 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  3 980,000 ____________ ____________

200G/M2

pod kolejí: 2656,0m2=2 656,000 [A]

přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [B]

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [C]

přechod NT1 na desce/pražcích: 50,0m2=50,000 [D]

sanace: 2*600,0m2=1 200,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=3 980,000 [F]

 18 26144 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 200MM

M  0,500 ____________ ____________

jádrový vrt pro potrubí DN150: 0,5m=0,500 [A]

 19 26145 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 300MM

M  0,500 ____________ ____________

D 250MM
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jádrový vrt pro potrubí DN200: 0,5m=0,500 [A]

 20 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2  1 200,000 ____________ ____________

sanace podloží násypu: 2*600,0m2=1 200,000 [A]

Základy2 ____________

Vodorovné konstrukce4

 21 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,160 ____________ ____________

hloubková drenáž podél SO 279 z pol.č.875332: 50,00*0,60*0,10=3,000 [A]

DN150 (z pol.č.87433): 12,00*0,80*0,10=0,960 [C]

DN200 (z pol.č.87434): 2,00*1,00*0,10=0,200 [B]

Celkem: A+C+B=4,160 [D]

 22 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2  88,500 ____________ ____________

zpevnění svahu: 59*1,5=88,500 [A]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 23 51199 ANTIVIBRAČNÍ ROHOŽ M2  2 656,000 ____________ ____________

Z RECYKLÁTU, SPECIFIKACE DLE TZ

v zástavbě: 2656,0m2=2 656,000 [A]

 24 512550 KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  3 158,000 ____________ ____________

FR.32/63

434,0m3+2434,0m3+290,0m3=3 158,000 [A]
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 25 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  742,600 ____________ ____________

DOPLNĚNÍ ŠTĚRKU NA PODBITÍ FR.16/32

7426,0m2*0,10=742,600 [A]

 26 521140 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC S49 NA OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH 

OCELOVÉ "Y" PRAŽCE PRO ROZCHOD 1435MM

M  418,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI S49 NA VYSTROJENÝCH Y- PRAŽCÍCH, VČETNĚ PRYŽOVÝCH 

PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

55,0+363,0=418,000 [A]

 27 521140.R KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH OCELOVÉ "Y" PRAŽCE PRO ROZCHOD 

1435MM

M  342,000 ____________ ____________

STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE NT1, STÁVAJÍCÍ PRAŽCE PRO OBA ROZCHODY, 

STÁVAJÍCÍ UPEVŇOVADLA, NOVÉ HMOŽDINKY A PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD 

PATU

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

8306-7964=342,000 [A]

 28 521326 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH ROZCHOD 1435 MM

M  307,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI NT1 NA VYSTROJENÝCH DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH, VČETNĚ 

PRYŽOVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

(8141-8105)+(8262-8213)+(8261-8212)+(8141-8105)+(9457-9429)+(9287-9247)+(9459-9431)+(9288-9247)=307,000 [A]
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 29 521340 KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH ROZCHOD 1435MM

M  853,000 ____________ ____________

POLOŽKA OBSAHUJE:

2x KOLEJNICI NT1 NA VYSTROJENÝCH OCELOVÝCH Y-PRAŽCÍCH, VČETNĚ 

PRYŽOVÝCH PODLOŽEK POD PATU A DROBNÉHO KOLEJIVA

VČETNĚ OHÝBÁNÍ KOLEJNIC OBLOUKŮ MALÝCH POLOMĚRŮ

(8106-7964)+(8212-8140)+(8213-8140)+(8885-8316)+(9429-9287)+(9654-9457)-342,0=853,000 [A]

 30 52Z100.R BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI - PÁR + 

PRYŽOVÝ NÁVLEK NA PATU

M  71,000 ____________ ____________

(2*3)+(2*3)+(2*10+2*7)+(5+4)+(2*5)+(2*3)=71,000 [A]

 31 531132 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA ROZŘAZOVACÍ Z KOLEJNIC 

ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

KUS  3,000 ____________ ____________

VČETNĚ SRDCOVKY

SPECIFIKACE DLE TZ

3ks=3,000 [A]

 32 531232 TRAMVAJOVÁ VÝHYBKA JEDNODUCHÁ OBLOUKOVÁ A 

SYMETRICKÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

KUS  1,000 ____________ ____________

OBLOUKOVÁ VÝHYBKA R=80M/R=160M VČETNĚ 1 SRDCOVKY

1ks=1,000 [A]

 33 542141 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH M  1 920,000 ____________ ____________

3x STROJNÍ PODBITÍ

307,0+418,0+342,0+853,0=1 920,000 [A]

 34 545121 A SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS  72,000 ____________ ____________

72ks=72,000 [A]
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 35 545121 B SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) NT1 JEDNOTLIVĚ KUS  286,000 ____________ ____________

286ks=286,000 [A]

 36 54770 PŘECHODOVÉ KUSY NT1/S49 KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 37 54901 PŘÍDAVNÝ ŽLÁBKOVÝ PROFIL - DODÁVKA A MONTÁŽ M  12,000 ____________ ____________

PRO PŘEJEZDY S49

6*2=12,000 [A]

 38 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  358,000 ____________ ____________

kolejnice NT1: 286ks=286,000 [A]

kolejnice S49: 72ks=72,000 [B]

Celkem: A+B=358,000 [C]

 39 549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, 

ŽLÁBKOVÝCH)

M  1 920,000 ____________ ____________

2 KOLEJNICE

307,0m+418,0m+342,0m+853,0m=1 920,000 [A]

 40 549411 MAZNÍK NOVÝ KUS  10,000 ____________ ____________

MAZNÍKY S DÁLKOVÝM DOHLEDEM

SPECIFIKACE DLE TZ

10ks=10,000 [A]

 41 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  14,740 ____________ ____________

C 20/25
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přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2*0,13=6,240 [A]

přechod NT1 na desce/pražcích: 50,0m2*0,17=8,500 [B]

Celkem: A+B=14,740 [C]

 42 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2  2 656,000 ____________ ____________

ochranná vrstva separační geotextilie dle pol.č.21461: 2656,0m2=2 656,000 [A]

 43 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  26,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [A]

 44 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  74,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [A]

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [B]

Celkem: A+B=74,000 [C]

 45 574E68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

70MM

M2  26,000 ____________ ____________

ACP 22+

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [A]

 46 575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2  74,000 ____________ ____________

přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [A]

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [B]

Celkem: A+B=74,000 [C]

 47 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  124,000 ____________ ____________
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přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [A]

přejezd S49 na pražcích: 26,0m2=26,000 [B]

přechod NT1 na desce/pražcích: 50,0m2=50,000 [C]

Celkem: A+B+C=124,000 [D]

 48 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  142,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV

dle pol.č.919111: 142,0m=142,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 49 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  98,000 ____________ ____________

DĚLÍCÍ VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPÍROVOU NOSNOU VLOŽKOU

přejezd NT1 na pražcích: 48,0m2=48,000 [A]

přechod NT1 na desce/pražcích: 50,0m2=50,000 [B]

Celkem: A+B=98,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 50 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M  12,000 ____________ ____________

PVC SN8

4*3,00=12,000 [A]

 51 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  2,000 ____________ ____________

přípojka UV: 2,0m=2,000 [A]

 52 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  835,000 ____________ ____________
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za J žlabem: 799,0+3*2*6=835,000 [A]

 53 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  50,000 ____________ ____________

PP DN150 SN8, PERFORACE  225°

hloubková drenáž podél SO 279: 50,0m=50,000 [A]

 54 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 55 895822 A DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  25,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ

trativod:23ks=23,000 [A]

hloubková drenáž: 2ks=2,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

 56 895822 B DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠK 80 KUS  4,000 ____________ ____________

TELESKOPICKÁ S USAZOVACÍM PROSTOREM

odvodnění výhybek: 4ks=4,000 [A]

 57 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 58 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 59 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]



Aspe Strana: 12

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUCE TT - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 60 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M  12,000 ____________ ____________

DN150 (z pol.č.87433): 12,0m=12,000 [A]

 61 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M  2,000 ____________ ____________

DN200 (z pol.č.87434): 2,0m=2,000 [A]

 62 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  14,000 ____________ ____________

DN150 (z pol.č.87433): 12,0m=12,000 [A]

DN200 (z pol.č.87434): 2,0m=2,000 [B]

Celkem: A+B=14,000 [C]

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 63 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  20,000 ____________ ____________

20ks=20,000 [A]

 64 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 65 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 66 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  3,000 ____________ ____________

3,0m2=3,000 [A]
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REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUCE TT - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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603.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 67 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  3,000 ____________ ____________

dle pol.č.915111: 3,0m2=3,000 [A]

 68 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  54,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

nápis "POZOR TRAM"

6*9ks=54,000 [A]

 69 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3  11,520 ____________ ____________

2*2*6*3,0m=72,000 [A]

72,00*1,00*0,16=11,520 [B]

 70 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  78,000 ____________ ____________

150x250MM

78,0m=78,000 [A]

 71 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  156,000 ____________ ____________

150x300MM

156,0m=156,000 [A]

 72 919111 B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  142,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNICE

proříznutí spáry (na délku přejezdu z obou stran kolejnice)

2*((2*3)+(2*3)+(2*10+2*7)+(5+4)+(2*5)+(2*3))=142,000 [A]

 73 924420 NÁSTUPIŠTĚ L (H) BEZ KONZOLOVÝCH DESEK M  133,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUCE TT - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VÝŠKY 630MM

VČETNĚ PODKLADNÍHO BETONU C20/25

133,0m=133,000 [A]

 74 92940 A TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. + přípojka 2x CYKY 3Cx2,5 

mm2 v korugované chráničce DN50+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací 

šachtička u označníku  (kabelová trasa Nový Svět: 17m , Zelené údolí: 4m)

Provedení "standard"

2ks=2,000 [A]

 75 92940 B TYPIZOVANÝ OZNAČNÍK DPMLJ SE ČTYŘŘÁDKOVÝM 

INFORMAČNÍM DISPLAYEM

KUS  2,000 ____________ ____________

Konstrukce dále obsahuje neprosvětlenou dopravní značku, označení zastávky, 

prosvětlenou vývěsku na jízdní řád a odpadkový koš. + přípojka 2x CYKY 3Cx2,5 

mm2 v korugované chráničce DN50+HDPE 40/33 modré barvy a propojovací 

šachtička u označníku (kabelová trasa Nový Svět: 51m , Zelené údolí: 35m)

Provedení "prapor"

2ks=2,000 [A]

 76 935212 A PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  665,000 ____________ ____________

LOMENÁ PŘÍKOPOVÁ TVAROVKA

137,0+160,0+65,0+23,0+120,0+47,0+77,0+3*(6*2)=665,000 [A]

 77 93584.R ZÁKRYTOVÉ DESKY NA J ŽLAB M2  24,050 ____________ ____________

37,00*0,65=24,050 [A]

 78 935901 ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ  "J" M  831,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUCE TT - NOVÉ KCE

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C20/25 TL.0,10M

120,0+167,0+212,0+164,0+35,0+133,0=831,000 [A]

 79 93767 A MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový se zkrácenými bočnicemi, bez prosvětlené reklamní plochy 

v bočnici, s lavičkou přes jeden modul, a s neprosvětlenou vývěskou.

1ks=1,000 [A]

 80 93767 B MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový s bočnicemi, s prosvětlenou reklamní plochou v bočnici 

(přípojka od rozpojovací skříně DPMLJ, CYKY 3Cx2,5 mm2 v korugované chráničce 

DN50 součástí SO433), s lavičkou přes jeden modul, a s neprosvětlenou 

vývěskou.

1ks=1,000 [A]

 81 93767 C MOBILIÁŘ - PŘÍSTŘEŠKY PRO ZASTÁVKY VEŘEJNÉ DOPRAVY KUS  1,000 ____________ ____________

Přístřešek 3 modulový, bez bočnic. Bez lavičky a reklamní plochy, pouze 

s neprosvětlenou vývěskou.

1ks=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  1 297,189 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 1297,189m3=1 297,189 [A]

 2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3  315,329 ____________ ____________

dle pol.č.12573.A: 315,329m3=315,329 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 12573 A VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  315,329 ____________ ____________

ZEMINA

natěžení a dovoz dle pol.č.17411: 315,329m3=315,329 [A]

 4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  1 297,189 ____________ ____________

propust km 8,379: (7,4*3,8*12,7)+(8*1,5*8)+(3*2*0,75)=457,624 [A]

propust km 8,566: 15,5*2,6*4,0=161,200 [B]

propust km 8,672: 1,50*2,60*3,50=13,650 [C]

propust km 8,960: 10,50*2,80*2,50=73,500 [D]

propust km 9,167: 15,60*3,00*0,80=37,440 [E]

propust km 9,220: 14,50*1,80*3,25=84,825 [F]

propust km 9,258: 11,50*3,20*4,00+4,5=151,700 [G]

propust km 9,322: 23,50*4,50*3,00=317,250 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 297,189 [I]

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 297,189 ____________ ____________

uložení na skládku dle pol.č.13173: 1297,189m3=1 297,189 [A]

 6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  315,329 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379: 0,55*17,60*9,30=90,024 [A]

propust km 8,566: 5,85*0,85*8,40=41,769 [B]

propust km 8,672: 3,50*0,85*8,40=24,990 [C]

propust km 8,960: 7,40*0,40*2,50=7,400 [D]

propust km 9,167: 7,80*0,50*3,10=12,090 [E]

propust km 9,220: 7,85*0,50*3,25=12,756 [F]

propust km 9,258: 7,65*0,50*4,00=15,300 [G]

propust km 9,322: 18,50*2,00*3,00=111,000 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=315,329 [I]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 7 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  8,000 ____________ ____________

propust km 9,322

trny pro nadbetonování stávající jímky: 8ks=8,000 [A]

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 8 386325 KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JÍMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  20,488 ____________ ____________

propust km 8,379

vtoková jímka: (3,4*3,55*0,4)*2+(2,8*3,55*0,4)*2+(2,6*2*0,4)=19,688 [A]

propust km 9,322

nadbetonování stávající jímky: 0,8m3=0,800 [B]

Celkem: A+B=20,488 [C]

 9 386365 VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JÍMEK Z OCELI 10505, B500B T  2,461 ____________ ____________

propust km 8,379

výztuž vtok. jímky z pol.č.386325: 19,69m3*125kg/m3/1000=2,461 [A]

Svislé konstrukce3 ____________
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REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 10 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3  4,905 ____________ ____________

propust km 8,379

pod jímku: 3,60*3,00*0,10=1,080 [A]

pod čelo: 1,36m3=1,360 [B]

propust km 8,566

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [C]

propust km 8,672

pod jímku: 1,50*1,70*0,10=0,255 [D]

propust km 8,960

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [E]

propust km 9,167

pod jímku: 1,70*1,90*0,10=0,323 [F]

propust km 9,220

pod jímku: 1,70*1,90*0,10=0,323 [G]

propust km 9,258

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [H]

propust km 9,322

pod jímku: 1,70*2,30*0,10=0,391 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=4,905 [J]

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  13,692 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pod dlažbu z lom. kamene (z pol.č.465512)

propust km 8,379

uvnitř rámu: 2,05*17,60*0,10=3,608 [A]

na výtoku s vyčnívajícími kameny: 14,3m2*0,10=1,430 [B]

ve vtokové jímce: 5,2m2*0,10=0,520 [C]

vtok: 2,1m2*0,10=0,210 [D]

výtok: 5,3m2*0,10=0,530 [E]

propust km 8,566

výtok: 11,4m2*0,10=1,140 [F]

vtok: (1,14m2+5,2m2)*0,10=0,634 [G]

propust km 8,672

výtok: (6,6m2+4,5m2)*0,10=1,110 [H]

propust km 8,960

výtok: (4,9m2+2,1m2)*0,10=0,700 [I]

propust km 9,167

výtok: (4,0m2+2,7m2)*0,10=0,670 [J]

propust km 9,220

výtok: (1,0m2+3,9m2)*0,10=0,490 [K]

propust km 9,258

výtok: (8,0m2+2,7m2)*0,10=1,070 [L]

propust km 9,322

výtok: (14,0m2+1,8m2)*0,10=1,580 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=13,692 [N]

 12 451323 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 M3  11,182 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379

pod rám: 2,25*17,60*0,10=3,960 [A]

propust km 8,566

pod DN800: 1,20*8,60*0,10=1,032 [B]

propust km 8,672

pod DN600: 0,80*9,45*0,10=0,756 [C]

propust km 8,960

pod DN800: 1,20*7,55*0,10=0,906 [D]

propust km 9,167

pod DN600: 0,80*7,95*0,10=0,636 [E]

propust km 9,220

pod DN600: 0,80*8,00*0,10=0,640 [F]

propust km 9,258

pod DN800: 1,20*7,80*0,10=0,936 [G]

propust km 9,322

pod DN800: 1,20*19,30*0,10=2,316 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=11,182 [I]

 13 451366 VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ T  0,983 ____________ ____________

propust km 8,379

pod rám - kari-síť 8/100/100: 2,25*17,60*1,1*7,99kg/m2/1000=0,348 [A]

propust km 8,566

pod DN800 - kari-síť 8/100/100: 1,20*8,60*1,1*7,99kg/m2/1000=0,091 [B]

propust km 8,672

pod DN600 - kari-síť 8/100/100: 0,80*9,45*1,1*7,99kg/m2/1000=0,066 [C]

propust km 8,960

pod DN800 - kari-síť 8/100/100: 1,20*7,55*1,1*7,99kg/m2/1000=0,080 [D]

propust km 9,167

pod DN600 - kari-síť 8/100/100: 0,80*7,95*1,1*7,99kg/m2/1000=0,056 [E]

propust km 9,220

pod DN600 - kari-síť 8/100/100: 0,80*8,0*1,1*7,99kg/m2/1000=0,056 [F]

propust km 9,258

pod DN800 - kari-síť 8/100/100: 1,20*7,80*1,1*7,99kg/m2/1000=0,082 [G]

propust km 9,322

pod DN800 - kari-síť 8/100/100: 1,20*19,30*1,1*7,99kg/m2/1000=0,204 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=0,983 [I]
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  18,143 ____________ ____________

propust km 8,379

pod rám: 2,25*17,60*0,10=3,960 [A]

pod jímku: 4,00*3,40*0,10=1,360 [B]

propust km 8,566

pod DN800: 1,20*8,60*0,10=1,032 [C]

pod jímku: 2,90*3,10*0,10=0,899 [D]

propust km 8,672

pod DN600: 0,80*9,45*0,10=0,756 [E]

pod jímku: 2,30*2,50*0,10=0,575 [F]

propust km 8,960

pod DN800: 1,20*7,55*0,10=0,906 [G]

pod jímku: 2,90*3,10*0,10=0,899 [H]

propust km 9,167

pod DN600: 0,80*7,95*0,10=0,636 [I]

pod jímku: 2,40*3,10*0,10=0,744 [J]

propust km 9,220

pod DN600: 0,80*8,00*0,10=0,640 [K]

pod jímku: 2,40*3,10*0,10=0,744 [L]

propust km 9,258

pod DN800: 1,20*7,80*0,10=0,936 [M]

pod jímku: 2,90*3,00*0,10=0,870 [N]

propust km 9,322

pod DN800: 1,20*19,30*0,10=2,316 [O]

pod jímku: 2,90*3,00*0,10=0,870 [P]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=18,143 [Q]

 15 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3  3,696 ____________ ____________

propust km 8,379

rám: 2,10*17,60*0,10=3,696 [A]

 16 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  4,455 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [A]

propust km 8,566: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [B]

propust km 8,672: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [C]

propust km 8,960: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [D]

propust km 9,167: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [E]

propust km 9,220: 1,10*0,30*0,90=0,297 [F]

propust km 9,258: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [G]

propust km 9,322: 2*1,10*0,30*0,90=0,594 [H]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=4,455 [I]

 17 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  27,000 ____________ ____________

propust km 8,379: 3,00*2,00*0,75=4,500 [A]

propust km 8,672: 3,00*2,00*0,75=4,500 [B]

propust km 8,960: 3,00*2,00*0,75=4,500 [C]

propust km 9,167: 3,00*2,00*0,75=4,500 [D]

propust km 9,220: 3,00*2,00*0,75=4,500 [E]

propust km 9,258: 3,00*2,00*0,75=4,500 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=27,000 [G]

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  27,384 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379

uvnitř rámu: 2,05*17,60*0,20=7,216 [A]

na výtoku s vyčnívajícími kameny: 14,3m2*0,20=2,860 [B]

ve vtokové jímce: 5,2m2*0,20=1,040 [C]

vtok: 2,1m2*0,20=0,420 [D]

výtok: 5,3m2*0,20=1,060 [E]

propust km 8,566

výtok: 11,4m2*0,20=2,280 [F]

vtok: (1,14m2+5,2m2)*0,20=1,268 [G]

propust km 8,672

výtok: (6,6m2+4,5m2)*0,20=2,220 [H]

propust km 8,960

výtok: (4,9m2+2,1m2)*0,20=1,400 [I]

propust km 9,167

výtok: (4,0m2+2,7m2)*0,20=1,340 [J]

propust km 9,220

výtok: (1,0m2+3,9m2)*0,20=0,980 [K]

propust km 9,258

výtok: (8,0m2+2,7m2)*0,20=2,140 [L]

propust km 9,322

výtok: (14,0m2+1,8m2)*0,20=3,160 [M]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=27,384 [N]

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 19 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  117,040 ____________ ____________

1xALP+2xALN

propust km 8,379

nátěr rámu: (2,20+2,20+2,25)*17,60=117,040 [A]

 20 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  117,040 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,379

rám: (2,20+2,20+2,25)*17,60=117,040 [A]

 21 711507 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z NOPOVÉ FÓLIE M2  117,040 ____________ ____________

propust km 8,379

rám: (2,20+2,20+2,25)*17,60=117,040 [A]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 22 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000 ____________ ____________

1,60x1,15M

propust km 9,322

na stávající jímce: 1ks=1,000 [A]

 23 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  42,975 ____________ ____________

propust km 8,566

DN800: 8,60*0,7m2=6,020 [A]

propust km 8,672

DN600: 9,45*0,5m2=4,725 [B]

propust km 8,960

DN800: 7,55*0,7m2=5,285 [C]

propust km 9,167

DN600: 7,95*0,5m2=3,975 [D]

propust km 9,220

DN600: 8,00*0,5m2=4,000 [E]

propust km 9,258

DN800: 7,80*0,7m2=5,460 [F]

propust km 9,322 

DN800: 19,30*0,7m2=13,510 [G]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=42,975 [H]

Potrubí8 ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  62,000 ____________ ____________

propust km 8,379

na čele: 5,0m=5,000 [A]

na vtokové jímce: 11,0m=11,000 [B]

propust km 8,566

na vtokové jímce: 7,0m=7,000 [C]

propust km 8,672

na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [D]

propust km 8,960

na vtokové jímce: 7,0m=7,000 [E]

propust km 9,167

na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [F]

propust km 9,220

na vtokové jímce: 6,0m=6,000 [G]

propust km 9,258

na vtokové jímce: 7,0m=7,000 [H]

propust km 9,322

na vtokové jímce: 7,0m=7,000 [I]

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=62,000 [J]

 25 918115 ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37 M3  14,370 ____________ ____________

propust km 8,379

římsa, dřík, základ: 1,32m3+7,20m3+5,85m3=14,370 [A]

 26 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  3,000 ____________ ____________

propust km 8,672: 1ks=1,000 [A]

propust km 9,167: 1ks=1,000 [B]

propust km 9,220: 1ks=1,000 [C]

Celkem: A+B+C=3,000 [D]

 27 9182E VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  4,000 ____________ ____________
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

REKONSTRUKCE TT

REKONSTRUKCE TT - PROPUSTY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 603

603.3

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

propust km 8,566: 1ks=1,000 [A]

propust km 8,960: 1ks=1,000 [B]

propust km 9,258: 1ks=1,000 [C]

propust km 9,322: 1ks=1,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=4,000 [E]

 28 9183D2 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  25,400 ____________ ____________

km 8,672: 9,45m=9,450 [A]

km 9,167: 7,95m=7,950 [B]

km 9,220: 8,00m=8,000 [C]

Celkem: A+B+C=25,400 [D]

 29 9183E2 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  43,300 ____________ ____________

ŽB TROUBA DN800 PATKOVÁ

propust km 8,566: 8,6m=8,600 [A]

propust km 8,960: 7,6m=7,600 [B]

propust km 9,258: 7,8m=7,800 [C]

propust km 9,322: 19,3m=19,300 [D]

Celkem: A+B+C+D=43,300 [E]

 30 91843 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200 M  17,600 ____________ ____________

IZM 180x180

km 8,379: 17,6m=17,600 [A]

 31 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU 

TL 100MM

M  3,000 ____________ ____________

propust km 9,322: 3,0m=3,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:
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DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

621

Objekt: SO 621

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01

 1 01 Výložník, trubka GRP55- dolní ks/m  9,000 ____________ ____________

TU 11006 /004

do 10 m

9ks/m=9,000 [A]

 2 02 Výložník, 2x trubka GRP55- 2x vyvěš. -horní ks/m  9,000 ____________ ____________

TU 11007 /004

do 10 m

9ks/m=9,000 [A]

 3 03 zdvojení výložníku včetně koncovek a spojek KS  9,000 ____________ ____________

do 10 m

9ks=9,000 [A]

 4 04 Vyvěšení horní konzoly další KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 5 05 Závěs TD boč. držák na tr. GRP výložníku KS  17,000 ____________ ____________

211-030744 TB 2163  /002

17ks=17,000 [A]

 6 06 Závěs NL na tr. GRP výložníku KS  17,000 ____________ ____________

17ks=17,000 [A]

 7 07 Závěs TD boč. držák na lano KS  4,000 ____________ ____________

211-030744 TB 2163 /002
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3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

4ks=4,000 [A]

 8 08 Závěs nosného lana na laně, vč. vyvěšení KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 9 09 Vložená izolace v  laně  -klín.svorky( pro montáž) KS  20,000 ____________ ____________

210-030208 TU 4131 /002

20ks=20,000 [A]

 10 10 Věšák Cu10 (ŘTV) KS  430,000 ____________ ____________

210-030453 TU 4051 /001S

430ks=430,000 [A]

 11 11 Kardan na  stožár včetně upevnění KS  172,000 ____________ ____________

TU 4073 /001

172ks=172,000 [A]

 12 12 Vidlice pro kotvení na stožár včetně upevnění KS  60,000 ____________ ____________

60ks=60,000 [A]

 13 13 Kotvení lana na stožáru izolované s (bez) regulací KS  16,000 ____________ ____________

16ks=16,000 [A]

 14 14 Lišta pro kotv. lan na stožár (500 mm) KS  12,000 ____________ ____________

TU 4074 /001

12ks=12,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 15 Proudové propojení TV -ZV, 2x CU120 každých cca 200 až 250 m - včetně 

svorek

M  140,000 ____________ ____________

210-030502 TB 7131 /001

140,0m=140,000 [A]

 16 16 Šikmá izolovaná konzola ŘTV - komplet KS  56,000 ____________ ____________

 trubky GRP 55

56ks=56,000 [A]

 17 17 Konzola pro závěs 2x až 4x CU120 - ZV - NV KS  60,000 ____________ ____________

včetně vyvěšení (GRP 55 do 2 m)

60ks=60,000 [A]

 18 18 Trolejový drát 120CU (x1,05) M  2 160,000 ____________ ____________

210-030761

2160,0m=2 160,000 [A]

 19 19 Nosné lano    120CU (x1.05) M  2 160,000 ____________ ____________

210-030753

KÚ 15 - 1367 m - nástavek 31 + 14 m

KÚ 16 - 689 m - nástavek 20 + 40 m

2160,0m=2 160,000 [A]

 20 20 Finální vyregulování systému ŘTV M  2 500,000 ____________ ____________

2500,0m=2 500,000 [A]

 21 21 Lano 120CU - ZV (x1,05) M  7 136,000 ____________ ____________

210-030753
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

KÚ ZV 04 - 200 m (od vl. Izolace u st. 62-01) 

KÚ NV 01 - 200 m (na st. 62-11)

KÚ NV 02(03) - 978 m (4x na st. 62-38)

KÚ NV 04(05) - 521 m (4x st. 62-38 až AP měnírna)

7136,0m=7 136,000 [A]

 22 22 Kotvení ZV- NV 2x120CU na stožár KS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 23 23 propojení přeponkou KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 24 24 Montáž  stožáru KS  67,000 ____________ ____________

210-251001

67ks=67,000 [A]

 25 25 Číslo st. vč. podkl. pruhu KS  268,000 ____________ ____________

210-259003

268ks=268,000 [A]

 26 26 Tabulka výstražná na stožár KS  65,000 ____________ ____________

65ks=65,000 [A]

 27 27 Růžková bleskojistka včetně svodu a úkolejnění KS  2,000 ____________ ____________

(či svodič ve výhybně Nový Svět a Zelené Údolí)

2ks=2,000 [A]

 28 28 Kladkostroj západk. 1:3, 20kN, H stožár KS  3,000 ____________ ____________

TB 5103 /002
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

3ks=3,000 [A]

 29 29 Lano 35 ANTICORO - nástavky (kotv. PB) M  250,000 ____________ ____________

250,0m=250,000 [A]

 30 30 Lano 25 ANTICORO - převěsy M  100,000 ____________ ____________

100,0m=100,000 [A]

 31 31 Pevný bod ŘTV komlet KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 32 32 Odpojovač IVEP na  st., mot.pohon, -3kA KS  5,000 ____________ ____________

211-030752 TB 7105 /002

(včetně dostavby NB u měnírny)

připojení - svodiče přepětí - svod - ukolejnění

5ks=5,000 [A]

 33 33 Úsekový dělič (včetně návěstí) KS  1,000 ____________ ____________

připojení - svodiče přepětí - svod - ukolejnění

1ks=1,000 [A]

SOUPIS SESTAVENÍ A MONTÁŽÍ TV01 ____________

SOUPIS STOŽÁRU TV02

 34 34 HEB 320z/9,5 S KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 35 35 D8,5s-vo KS  12,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12ks=12,000 [A]

 36 36 D9,5s-vo KS  51,000 ____________ ____________

51ks=51,000 [A]

SOUPIS STOŽÁRU TV02 ____________

STAVEBNÍ PRÁCE03

 37 37 Vytyčení základu KS  60,000 ____________ ____________

0100011

60ks=60,000 [A]

 38 38 Výkop stož. jámy - kf.1.2 -obs.tr. M3  290,000 ____________ ____________

0050602

290,0m3=290,000 [A]

 39 39 Odvoz zeminy M3  274,000 ____________ ____________

274,0m3=274,000 [A]

 40 40 Betonový základ, četně nadbet.komplet-koef.1,05 M3  336,000 ____________ ____________

210-251102

336,0m3=336,000 [A]

 41 41 svorníkový koš 4x M 36 KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]

 42 42 svorníkový koš 4x M 42 KS  61,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

61ks=61,000 [A]

 43 43 svorníkový koš 6x M 42 KS  5,000 ____________ ____________

5ks=5,000 [A]

 44 44 Bednění pro nadbetonování svorníky, kari sítě KS  60,000 ____________ ____________

60ks=60,000 [A]

STAVEBNÍ PRÁCE03 ____________

DEMONTÁŽ  TV04

 45 45 Demontáž st. stožáry KS  69,000 ____________ ____________

69ks=69,000 [A]

 46 46 Demontáž st. staré tratě-TV M  2 100,000 ____________ ____________

2100,0m=2 100,000 [A]

DEMONTÁŽ  TV04 ____________

OSTATNÍ05

 47 47 Revize HOD  40,000 ____________ ____________

40hod=40,000 [A]

 48 48 Jízdní zkoušky KM  6,000 ____________ ____________

6km=6,000 [A]

 49 49 Realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1ks=1,000 [A]
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEFINITIVNÍ TROLEJOVÉ VEDENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 621

621

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

OSTATNÍ05 ____________

Celkem: ____________
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Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 623

623

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Materiál elektromontážní - včetně montáže01

 1 01 kabel CYKY 5x 10 - napájecí NN M  1 901,000 ____________ ____________

kabel DOM (1787x 1,05) + 25 do MR

1901,0m=1 901,000 [A]

 2 02 kabel TCEPKPFLE 10X4 0.8 M  1 912,000 ____________ ____________

82805S

včetně zatažení smyčky do budoucích skříní zab.zař.

(1797x 1,05) + 25 do MR

1912,0m=1 912,000 [A]

 3 03 Optotrubka HDPE 40 M  7 650,000 ____________ ____________

1x signalizace zab. zař. (1797x1,05) + 25 do MR

1x SIL 3.

2x rezerva DPML (červená + modrá)

7650,0m=7 650,000 [A]

 4 04 spojka pro kabel TCEKFLEZx (dle skutečnosti) KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

 5 05 spojka pro CYKY (dle skutečnosti) KS  2,000 ____________ ____________

000194619

2ks=2,000 [A]

Materiál elektromontážní - včetně montáže01 ____________

Materiál zemní včetně montáže02

 6 06 písek kopaný 0-2mm - pro potřeby montáže) M3  5,000 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 623

623

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

000046114

5,0m3=5,000 [A]

 7 07 roura PE korugovaná ohebná pr.105 M  36,000 ____________ ____________

000046308

pro zaústění do komor - 2 m na kabel (18x2))

36,0m=36,000 [A]

 8 08 Kabelová trasa kompl. - úpravy ve společné trase SO 444 M  1 901,000 ____________ ____________

1901,0m=1 901,000 [A]

 9 09 Kabelová komora včetně montáže (KK07 - KK08) KS  2,000 ____________ ____________

most přes Rádelskou (KK06 - neobsazeno)

2ks=2,000 [A]

 10 10 beton B10 na obetonování komor M3  6,000 ____________ ____________

000463089

6,0m3=6,000 [A]

 11 11 cihla betonová či deska (pro potřebu montáže) KS  200,000 ____________ ____________

000046171

200ks=200,000 [A]

Materiál zemní včetně montáže02 ____________

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403

 12 12 kabel  volně uložený (ostatní 2x 1901) M  3 802,000 ____________ ____________
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20063_3U

SO 623

623

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

210901103

3802,0m=3 802,000 [A]

 13 13 Optotrubka HDPE 40 M  7 650,000 ____________ ____________

7650,0m=7 650,000 [A]

Elektromontáže pro společnou trasu s SO 44403 ____________

Demontáže04

 14 14 demontáže stávajících kabelů T  12,000 ____________ ____________

21999011

12,0t=12,000 [A]

Demontáže04 ____________

Zemní práce05

 15 15 hloubení kabelové rýhy tř.z.4 (pro komory) M3  5,000 ____________ ____________

460200813

5,0m3=5,000 [A]

 16 16 zához jámy třída zeminy 3 M3  2,000 ____________ ____________

460120003

2,0m3=2,000 [A]

 17 17 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3 KS  4,000 ____________ ____________

460230003

4ks=4,000 [A]
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 18 odvoz zeminy do 15km T  8,000 ____________ ____________

460600001

8,0t=8,000 [A]

 19 19 Poplatek za skládku T  8,000 ____________ ____________

8,0t=8,000 [A]

 20 20 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 M2  20,000 ____________ ____________

460620013

20,0m2=20,000 [A]

 21 21 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.105mm M  36,000 ____________ ____________

460510031

36,0m=36,000 [A]

 22 22 zatažení lana do chráničky včetně materiálu M  50,000 ____________ ____________

460490061

50,0m=50,000 [A]

Zemní práce05 ____________

Ostatní06

 23 23 realizační dokumentace KS  1,000 ____________ ____________

1=1,000 [A]

 24 24 Zkoušky, revize - průkaz způsobilosti KPL  1,000 ____________ ____________



Aspe Strana: 6

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA
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ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Stavba:

Objekt:
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SO 623

623

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Ostatní06 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

624

Objekt: SO 624

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 624

624

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Nový Svět, Zelené Údolí)01

 1 01 Krycí a podkladová  KARI síť d=6mm KG  900,000 ____________ ____________

900kg=900,000 [A]

 2 02 Podkladní vrstva zámkové dlažby - cem. malta 20 mm M3  5,000 ____________ ____________

pro uložení topných kabelů

5,0m3=5,000 [A]

 3 03 Podkladní vrstva cem. malta 100 mm M3  24,000 ____________ ____________

24,0m3=24,000 [A]

 4 04 Instalační pás pro topné smyčky včetně mont. M  220,000 ____________ ____________

220,0m=220,000 [A]

 5 05 Distanční kladky včetně montáže KS  120,000 ____________ ____________

120ks=120,000 [A]

 6 06 Topný kabel KTOQFQ M  4 100,000 ____________ ____________

4100,0m=4 100,000 [A]

 7 07 Ukolejnění kabelem 2xYY 35, včetně přip. na kol. M  20,000 ____________ ____________

Ukolejnění kabelem 2xYY 35, včetně přip. na kol.

20,0m=20,000 [A]

 8 08 Rozvaděč , včetně zapojení a upevnění na stožáru KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]
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VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

VYHŘÍVÁNÍ NÁSTUPIŠŤ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 624

624

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 09 Kabel CYKY 4Bx 10, prop. v rozvaděči M  20,000 ____________ ____________

20,0m=20,000 [A]

 10 10 Připojení topných smyček do rozvaděče KS  18,000 ____________ ____________

18ks=18,000 [A]

 11 11 Souprava snímačů teploty a vlhkosti KS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 12 12 Připojení trolejové vedení - rozvaděč RE1-RE2 M  80,000 ____________ ____________

CHBU 35, včetně svorky, ok  a uchycení

80,0m=80,000 [A]

 13 13 Stožárová skříň pro kabel DO s rozdělovací spojkou KS  3,000 ____________ ____________

3ks=3,000 [A]

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (zastávka Nový Svět, Zelené Údolí)01 ____________

Celkem: ____________



Aspe Strana: 1

3.6.1.10

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

DPMLJ, a.s.Objednavatel:

OHŘEV VÝHYBEK

OHŘEV VÝHYBEK

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

625

Objekt: SO 625

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

21.05.2021Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

OHŘEV VÝHYBEK

OHŘEV VÝHYBEK

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 625

625

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (výhybna Nový Svět, Zelené Údolí)01

 1 01 Topení master (na stožáru) KS  4,000 ____________ ____________

18102

včetně chrániček a kabelových rozvodů a připojení,

 jedná se o komplexní dodávku

4ks=4,000 [A]

 2 02 Montáže  topnice, vedení KS  8,000 ____________ ____________

18102b

včetně chrániček a kabelových rozvodů a připojení,

 jedná se o komplexní dodávku

8ks=8,000 [A]

SOUPIS MONTÁŽÍ A MATERIÁLŮ (výhybna Nový Svět, Zelené Údolí)01 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Rozpočet:

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ 

SVĚT-MĚNÍRNA

667

Objekt: SO 667

Stavba: 20063_3U

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 667

667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3  38,400 ____________ ____________

dle pol.č.17120: 38,4m3=38,400 [A]

 2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  197,252 ____________ ____________

z pol.č.11313: 33,68m3*2,4t/m3=80,832 [A]

z pol.č.11318: 3,36m3*2,0t/m3=6,720 [B]

z pol.č.11332: 5,60m3*1,9t/m3=10,640 [C]

z pol.č.11333: 5,20m3*2,4t/m3=12,480 [D]

z pol.č.11335: 35,10m3*2,3t/m3=80,730 [E]

z pol.č.11352: 58,5m*0,1t/m=5,850 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=197,252 [G]

 3 015520 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 02 04*  

ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE DŘEVĚNÉ

T  3,600 ____________ ____________

dřevěné pražce: 45ks*80kg/1000=3,600 [A]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  33,680 ____________ ____________

vybourání přejezdové kce z litého asfaltu

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2*0,08=17,600 [A]

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 65,0m2*0,08=5,200 [B]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2*0,08=4,000 [C]

přejezd 38: 86,0m2*0,08=6,880 [D]

Celkem: A+B+C+D=33,680 [E]

 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  3,360 ____________ ____________

ZÁMKOVÁ DLAŽBA
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechod 39 (NT1,4 kolejnice): 28,0m2*0,06=1,680 [A]

přechod 40 (NT1,4 kolejnice): 28,0m2*0,06=1,680 [B]

Celkem: A+B=3,360 [C]

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,600 ____________ ____________

podklad zámkové dl.

přechod 39 (NT1,4 kolejnice): 28,0m2*0,10=2,800 [A]

přechod 40 (NT1,4 kolejnice): 28,0m2*0,10=2,800 [B]

Celkem: A+B=5,600 [C]

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  5,200 ____________ ____________

vybourání podkladu přejezdové kce

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 65,0m2*0,08=5,200 [A]

 8 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  35,100 ____________ ____________

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2*0,13=28,600 [A]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2*0,13=6,500 [B]

Celkem: A+B=35,100 [C]

 9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  58,500 ____________ ____________

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 4,0m+3,5m=7,500 [A]

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 2*5,0m=10,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 2*7,0m=14,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4 kolejnice): 2*7,0m=14,000 [D]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 7,0m+6,0m=13,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,500 [F]

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  38,400 ____________ ____________

odkop dosypávky pod temeno kolejnice fr. 8-16 (u nástupišť): 80,00*1,20*0,20*2=38,400 [A]

 11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  38,400 ____________ ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle pol.č.12373: 38,4m3=38,400 [A]

 12 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  38,400 ____________ ____________

DOSYPÁVKY POD TEMENO KOLEJNIC FR. 8-16

u nástupišť dle pol.č.12373: 38,4m3=38,400 [A]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 13 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  341,000 ____________ ____________

200G/M2

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 65,0m2=65,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2=28,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2=28,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=341,000 [E]

Základy2 ____________

Komunikace5

 14 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  310,770 ____________ ____________

doplnění štěrku na podbití: 0,10*(1,35+1,35)*(147,0+510,0+494,0)=310,770 [A]

 15 521140.R1 TRAMVAJOVÁ KOLEJNICE S49 NA OCELOVÝCH SPLÍTKOVÝCH 

PRAŽCÍCH - MONTÁŽ

M  510,000 ____________ ____________

STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE S49, STÁVAJÍCÍ UPEVŇOVADLA, NOVÉ HMOŽDINKY A 

PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD PATU

(9980-9845)+(10471-10120)+(10683-10659)=510,000 [A]
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 16 521140.R2 TRAMVAJOVÁ KOLEJNICE NT1 NA OCELOVÝCH SPLÍTKOVÝCH 

PRAŽCÍCH - MONTÁŽ

M  533,000 ____________ ____________

STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE NT1, STÁVAJÍCÍ UPEVŇOVADLA, NOVÉ HMOŽDINKY A 

PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD PATU

dle pol.č.965144.C: 533,0m=533,000 [A]

 17 521325 A KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

M  119,000 ____________ ____________

NOVÉ KOLEJNICE NT1, DŘEVĚNÉ PRAŽCE Z VÝZISKU

dle pol.č.965124.B: 119,0m=119,000 [A]

 18 521325 B KOLEJ TRAMVAJOVÁ Z KOLEJNIC ŽLÁBKOVÝCH NT1 NA 

PRAŽCÍCH DŘEVĚNÝCH

M  28,000 ____________ ____________

KOLEJNICE Z VÝZISKU, NOVÉ DŘEVĚNÉ PRAŽCE

1*(10532-10525)+1*(10611-10603)+1*(10531-10525)+1*(10612-10605)=28,000 [A]

 19 521330.R KOLEJNICE ŽLÁBKOVÁ NT1 NA BETONOVÉ DESCE - MONTÁŽ M  102,000 ____________ ____________

OSAZENÍ STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE NT1 VČETNĚ NOVÝCH ROZCHODNIC, NOVÁ 

UPEVŇOVADLA

OBALENÍ ROZCHODNIC A PATY, PODLITÍ PATY VYSOKOPEVNOSTNÍ MALTOU

(26,0+25,0)*2=102,000 [A]

 20 52Z100.R1 BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI S49 - PÁR + 

PATNÍ PROFIL

M  30,000 ____________ ____________

přejezd 38 (S49, 2 kolejnice): 2*15,00=30,000 [A]

 21 52Z100.R2 BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI NT1 - PÁR + 

PATNÍ PROFIL

M  186,000 ____________ ____________
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V ASFALTU

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 2*57,0m=114,000 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 4*4,0m=16,000 [B]

přechod 40 (NT1, 4 kolejnice): 4*4,0m=16,000 [C]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 2*11,0m+2*9,0m=40,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=186,000 [E]

 22 53J00.R1 PŘESTAVBA ROZŘAZOVACÍCH VÝMĚN NA DŘEVĚVNÝCH 

PRAŽCÍCH VČETNĚ SRDCOVEK NA ROZCHOD 1435MM - DOVOZ A 

MONTÁŽ

KPL  1,000 ____________ ____________

PŘIPOJENÍ ODVODNĚNÍ, NAPÁJENÍ, OVLÁDÁNÍ

1kpl=1,000 [A]

 23 53J00.R2 PŘESTAVBA ROZŘAZOVACÍ VÝMĚNY NA BETONOVÉ DESCE 

VČETNĚ SRDCOVEK NA ROZCHOD 1435MM - DOVOZ A MONTÁŽ

KPL  1,000 ____________ ____________

PŘIPOJENÍ ODVODNĚNÍ, NAPÁJENÍ, OVLÁDÁNÍ

1kpl=1,000 [A]

 24 542111 SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH 

DŘEVĚNÝCH

M  147,000 ____________ ____________

KOLEJ NT1 - 3x STROJNÍ PODBITÍ

44,0+30,0+43,0+30,0=147,000 [A]

 25 542121.R SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJNICE NT1 NA BETONOVÉ 

DESCE - REKTIFIKACE

M  102,000 ____________ ____________

1 KOLEJNICE NT1

(26,0+25,0)*2=102,000 [A]



Aspe Strana: 7

3.6.1.10

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU MĚNÍRNA - BRANDL

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 667

667

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 26 542141 A SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH 

OCELOVÝCH Y

M  510,000 ____________ ____________

KOLEJ S49 - 3x STROJNÍ PODBITÍ

510,0m=510,000 [A]

 27 542141 B SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH 

OCELOVÝCH Y

M  494,000 ____________ ____________

KOLEJ NT1 - 3x STROJNÍ PODBITÍ

494,0m=494,000 [A]

 28 545121 A SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS  7,000 ____________ ____________

7ks=7,000 [A]

 29 545121 B SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) NT1, JEDNOTLIVĚ KUS  24,000 ____________ ____________

24ks=24,000 [A]

 30 54901 PŘÍDAVNÉ ŽLÁBKOVÉ PROFILY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  15,000 ____________ ____________

přejezd 38: 15,0m=15,000 [A]

 31 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  31,000 ____________ ____________

31ks=31,000 [A]

 32 549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, 

ŽLÁBKOVÝCH)

M  1 201,000 ____________ ____________

2 KOLEJNICE

(10683-9654)+(10660-10488)=1 201,000 [A]

 33 549411 MAZNÍK NOVÝ KUS  4,000 ____________ ____________
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MAZNÍKY S DÁLKOVÝM DOHLEDEM

SPECIFIKACE DLE TZ

4ks=4,000 [A]

 34 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  44,620 ____________ ____________

C20/25

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2*0,13=28,600 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2*0,17=4,760 [B]

přechod 40 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2*0,17=4,760 [C]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2*0,13=6,500 [D]

Celkem: A+B+C+D=44,620 [E]

 35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  151,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd 38 (S49,2 kolejnice): 65,0m2=65,000 [A]

přejezd 38: 86,0m2=86,000 [B]

Celkem: A+B=151,000 [C]

 36 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  421,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 65,0m2=65,000 [B]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2=50,000 [C]

přejezd 38: 86,0m2=86,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=421,000 [E]

 37 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  65,000 ____________ ____________

ACP 22+

přejezd 38 (S49,2 kolejnice): 65,0m2=65,000 [A]
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 38 575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2  421,000 ____________ ____________

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 65,0m2=65,000 [B]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2=50,000 [C]

přejezd 38: 86,0m2=86,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=421,000 [E]

 39 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  477,000 ____________ ____________

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přejezd 38 (S49, 2kolejnice): 65,0m2=65,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2=28,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4kolejnice: 28,0m2=28,000 [D]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2=50,000 [E]

přejezd 38: 86,0m2=86,000 [F]

Celkem: A+B+C+D+E+F=477,000 [G]

 40 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  25,000 ____________ ____________

TYP N2

vylomené obruby: 10,0m=10,000 [A]

přejezd 38: 15,0m=15,000 [B]

Celkem: A+B=25,000 [C]

 41 58920 B VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  432,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV

dle pol.č.919111.B: 432,0m=432,000 [A]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 42 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  326,000 ____________ ____________

DĚLÍCÍ VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPÍROVOU NOSNOU VLOŽKOU
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přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 220,0m2=220,000 [A]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 28,0m2=28,000 [B]

přechod 40 (NT1, 4kolejnice: 28,0m2=28,000 [C]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 50,0m2=50,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=326,000 [E]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 43 911EC2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  34,000 ____________ ____________

dle pol.č.911EC3: 34,0m=34,000 [A]

 44 911EC3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  34,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

34,0m=34,000 [A]

 45 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2  6,000 ____________ ____________

RELIÉFNÍ PÁS

6,0m2=6,000 [A]

 46 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  63,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

nápis "POZOR TRAM"

zastávka Měnírna: 3*9ks=27,000 [A]

zastávka Brandl: 4*9ks=36,000 [B]

Celkem: A+B=63,000 [C]
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 47 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  58,500 ____________ ____________

150x250MM

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 4,0m+3,5m=7,500 [A]

přejezd 38 (S49, 2kolejnice): 2*5,0m=10,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 2*7,0m=14,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4kolejnice: 2*7,0m=14,000 [D]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 7,0m+6,0m=13,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=58,500 [F]

 48 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

 49 919111 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  40,000 ____________ ____________

vylomené obruby: 10,0m=10,000 [A]

přejezd 38: 2*15,0m=30,000 [B]

Celkem: A+B=40,000 [C]

 50 919111 B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  432,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNICE

přejezd 37 (NT1, 2 kolejnice): 4*57,0m=228,000 [A]

přejezd 38 (S49, 2kolejnice): 4*15,0m=60,000 [B]

přechod 39 (NT1, 4 kolejnice): 8*4,0m=32,000 [C]

přechod 40 (NT1, 4kolejnice: 8*4,0m=32,000 [D]

přejezd 41 (NT1, 4 kolejnice): 4*11,0m+4*9,0m=80,000 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=432,000 [F]

 51 96510.R DEMONTÁŽ  PŘÍDAVNÉHO ŽLÁBKOVÉHO PROFILU M  15,000 ____________ ____________

S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

přejezd 38: 15,0m=15,000 [A]
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 52 965124 A DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO 

SOUČÁSTÍ

M  56,000 ____________ ____________

KOLEJNICE NT1 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ (POSUN)

2*(10532-10525)+2*(10611-10603)+2*(10531-10525)+2*(10612-10605)=56,000 [A]

 53 965124 B DEMONTÁŽ KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH ROZEBRÁNÍM DO 

SOUČÁSTÍ

M  119,000 ____________ ____________

KOLEJ NT1 S ODVOZEM NA SKLÁDKU INVESTORA

DŘEVĚNÉ PRAŽCE PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ

(10525-10488)+(10633-10611)+(10525-10488)+(10635-10612)=119,000 [A]

 54 965144 B DEMONTÁŽ KOLEJNICE S49 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH Y 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  510,000 ____________ ____________

KOLEJNICE S49 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ - POSUN

VČETNĚ UPEVŇOVADEL

(9980-9845)+(10471-10120)+(10683-10659)=510,000 [A]

 55 965144 C DEMONTÁŽ KOLEJNICE NT1 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH Y 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  533,000 ____________ ____________

KOLEJNICE NT1 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ - POSUN

VČETNĚ UPEVŇOVADEL

(9845-9654)+(10120-9980)+(10488-10470)+(10603-10532)+2*(10551-10531)+1*(10586-10551)+2*(10605-10586)=533,000 [A]

 56 965164 A DEMONTÁŽ KOLEJNICE NT1 NA BETON DESCE (BEZ BOURÁNÍ 

BETONU) ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  102,000 ____________ ____________

KOLEJNICE NT1 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ - POSUN

VČETNĚ UPEVŇOVADEL

2*(10659-10633)+2*(10660-10635)=102,000 [A]
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 57 965224 A DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ ROZŘAZOVACÍ VÝHYBKY VČETNĚ SRDCOVKY

VČETNĚ ODVOZU K PŘESTAVBĚ, ODPOJENÍ A ZAIZOLOVÁNÍ NAPÁJECÍCH A 

OVLÁDACÍCH KABELŮ, ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ ODVODNĚNÍ

1kpl=1,000 [A]

 58 965264 A DEMONTÁŽ VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE NA BETON DESCE (BEZ 

BOURÁNÍ BETONU) ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

KPL  1,000 ____________ ____________

DEMONTÁŽ ROZŘAZOVACÍ VÝHYBKY VČETNĚ SRDCOVKY

VČETNĚ ODVOZU K PŘESTAVBĚ, ODPOJENÍ A ZAIZOLOVÁNÍ NAPÁJECÍCH A 

OVLÁDACÍCH KABELŮ, ODPOJENÍ A ZASLEPENÍ ODVODNĚNÍ

1kpl=1,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  20,284 ____________ ____________

z pol.č.11313: 2,80m3*2,4t/m3=6,720 [A]

z pol.č.11318: 0,72m3*2,0t/m3=1,440 [B]

z pol.č.11332: 2,31m3*1,9t/m3=4,389 [C]

z pol.č.11335: 2,45m3*2,3t/m3=5,635 [D]

z pol.č.11352: 21,0m*0,1t/m=2,100 [E]

Celkem: A+B+C+D+E=20,284 [F]

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  2,800 ____________ ____________

vybourání přejezdové kce z litého asfaltu

přejezd 43 (S49): 35,0m2*0,08=2,800 [A]

 3 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK M3  1,850 ____________ ____________

S ODVOZEM NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

žulové kostky K10

přechod 42: 8,5m2*0,10=0,850 [A]

přejezd 43: 10,0m2*0,10=1,000 [B]

Celkem: A+B=1,850 [C]

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,720 ____________ ____________

ZÁMKOVÁ DLAŽBA

přechod 42 (S49): 12,0m2*0,06=0,720 [A]

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2,310 ____________ ____________
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REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK NOVÝ SVĚT-MĚNÍRNA

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

PŘEROZCHODOVÁNÍ V ÚSEKU BRANDL - U NISY

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

20063_3U

SO 668

668

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přechod 42 (S49): 12,0m2*0,10+8,5m2*0,06=1,710 [A]

přejezd 43 (S49): 10,0m2*0,06=0,600 [B]

Celkem: A+B=2,310 [C]

 6 11335 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU M3  2,450 ____________ ____________

vybourání podkladu přejezdové kce

přejezd 43 (S49): 35,0m2*0,07=2,450 [A]

 7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  21,000 ____________ ____________

přechod 42 (S49): 2*4,0m=8,000 [A]

přejezd 43 (S49): 2*4,5m+4,0m=13,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

Zemní práce1 ____________

Základy2

 8 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2  65,500 ____________ ____________

200G/M2

přechod 42 (S49): 12,0m2+8,5m2=20,500 [A]

přejezd 43 (S49): 35,0m2+10,0m2=45,000 [B]

Celkem: A+B=65,500 [C]

Základy2 ____________

Komunikace5

 9 513550 KOLEJOVÉ LOŽE - DOPLNĚNÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO 

(ŠTĚRK)

M3  75,870 ____________ ____________

NAKUPOVANÉ KAMENIVO FR.32/63

doplnění štěrku na podbití: 0,10*(1,35+1,35)*281,00=75,870 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 521140.R1 TRAMVAJOVÁ KOLEJNICE S49 NA OCELOVÝCH SPLÍTKOVÝCH 

PRAŽCÍCH - MONTÁŽ

M  281,000 ____________ ____________

STÁVAJÍCÍ KOLEJNICE S49, STÁVAJÍCÍ UPEVŇOVADLA, NOVÉ HMOŽDINKY A 

PRYŽOVÉ PODLOŽKY POD PATU

10964-10683=281,000 [A]

 11 52Z100.R1 BOKOVNICE Z RECYKLOVANÉ PRYŽE PRO KOLEJNICI S49 - PÁR + 

PATNÍ PROFIL

M  35,000 ____________ ____________

přechod 42 asfalt: 2*3,00=6,000 [A]

přechod 42 dlažba: 2*2,50=5,000 [B]

přejezd 43 asfalt: 8,50+9,50=18,000 [C]

přejezd 43 dlažba: 2*3,00=6,000 [D]

Celkem: A+B+C+D=35,000 [E]

 12 542141 A SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAŽCÍCH 

OCELOVÝCH Y

M  281,000 ____________ ____________

KOLEJ S49 - 3x STROJNÍ PODBITÍ

281,0m=281,000 [A]

 13 545121 SVAR KOLEJNIC (STEJNÉHO TVARU) 49 E1, T JEDNOTLIVĚ KUS  4,000 ____________ ____________

4ks=4,000 [A]

 14 54900 PŘÍDAVNÉ ŽLÁBKOVÉ PROFILY - MONTÁŽ (BEZ DODÁVKY) M  17,000 ____________ ____________

přechod 42: 5,5m=5,500 [A]

přejezd 43: 11,5m=11,500 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

 15 54910 ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV KUS  4,000 ____________ ____________

řezání kolejnic S49 na ocelových Y pražcích pro zpětné použití (posun): 4ks=4,000 [A]
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 16 549112 BROUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK TRAMVAJOVÝCH (BLOKOVÝCH, 

ŽLÁBKOVÝCH)

M  281,000 ____________ ____________

2 KOLEJNICE

281,0m=281,000 [A]

 17 549411 MAZNÍK NOVÝ KUS  2,000 ____________ ____________

MAZNÍKY S DÁLKOVÝM DOHLEDEM

SPECIFIKACE DLE TZ

2ks=2,000 [A]

 18 561101 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3  2,550 ____________ ____________

C20/25

přechod 42 (S49): 12,0m2*0,12+8,5m2*0,06=1,950 [A]

přejezd 43 (S49): 10,0m2*0,06=0,600 [B]

Celkem: A+B=2,550 [C]

 19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  35,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [A]

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  35,000 ____________ ____________

0,3KG/M2

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [A]

 21 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  35,000 ____________ ____________

ACP22+

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [A]
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 22 575A55 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM M2  35,000 ____________ ____________

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [A]

 23 575D53 LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2  47,000 ____________ ____________

přechod 42 (S49): 12,0m2=12,000 [A]

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

 24 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  18,500 ____________ ____________

K10, SPÁRY VYPLNĚNY MC25 XF4

přechod 42 (S49): 8,5m2=8,500 [A]

přejezd 43 (S49): 10,0m2=10,000 [B]

Celkem: A+B=18,500 [C]

 25 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2  4,000 ____________ ____________

4,0m2=4,000 [A]

 26 58920 A VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  10,000 ____________ ____________

TYP N2

podél obrub: 10,0m=10,000 [A]

 27 58920 B VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  48,000 ____________ ____________

PODÉL KOLEJNIC VČETNĚ NUTNÝCH TECHNOLOGICKÝCH ÚPRAV

přechod 42 (S49): 4*3,0m=12,000 [A]

přejezd 43 (S49): 2*8,5m+2*9,5m=36,000 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7
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 28 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  47,000 ____________ ____________

DĚLÍCÍ VRSTVA Z ASF. LEPENKY S PAPÍROVOU NOSNOU VLOŽKOU

přechod 42 (S49): 12,0m2=12,000 [A]

přejezd 43 (S49): 35,0m2=35,000 [B]

Celkem: A+B=47,000 [C]

Přidružená stavební výroba7 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 29 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  18,000 ____________ ____________

BARVA+PLAST

nápis "POZOR TRAM"

přechod 42 (S49): 2*9ks=18,000 [A]

 30 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  21,000 ____________ ____________

150x250MM

přechod 42 (S49): 2*4,0m=8,000 [A]

přejezd 43 (S49): 2*4,5m+4,0m=13,000 [B]

Celkem: A+B=21,000 [C]

 31 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M  10,000 ____________ ____________

10,0m=10,000 [A]

 32 919111 A ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  10,000 ____________ ____________

dle pol.č.58920.A

vylomené obruby: 10,0m=10,000 [A]

 33 919111 B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  48,000 ____________ ____________
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dle pol.č.919111.B

přechod 42 (S49): 4*3,0m=12,000 [A]

přejezd 43 (S49): 2*8,5m+2*9,5m=36,000 [B]

Celkem: A+B=48,000 [C]

 34 96510.R DEMONTÁŽ  PŘÍDAVNÉHO ŽLÁBKOVÉHO PROFILU M  17,000 ____________ ____________

PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ

přechod 42 (S49): 5,5m=5,500 [A]

přejezd 43 (S49): 11,5m=11,500 [B]

Celkem: A+B=17,000 [C]

 35 965144 B DEMONTÁŽ KOLEJNICE S49 NA OCELOVÝCH PRAŽCÍCH Y 

ROZEBRÁNÍM DO SOUČÁSTÍ

M  281,000 ____________ ____________

KOLEJNICE S49 PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ - POSUN

VČETNĚ UPEVŇOVADEL

10964-10683=281,000 [A]

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Elektroinstalace74

 1 01 Úprava konzol ŘTV KUS  28,000 ____________ ____________

28ks=28,000 [A]

 2 02 Úprava převěsů ŘTV KUS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

 3 03 Věšáky ŘTV - kolej č. 1 - á 5 m KUS  206,000 ____________ ____________

206ks=206,000 [A]

 4 04 Věšáky ŘTV - kolej č. 2 - á 5 m KUS  35,000 ____________ ____________

35ks=35,000 [A]

 5 05 Regulace geometrie (výška/klikatost) - kolej č.1+2 M  1 205,000 ____________ ____________

1205,0m=1 205,000 [A]

 6 06 Regulace, jízdní zkoužky a revize - kolej č. 1+2 KM  1,205 ____________ ____________

1,205km=1,205 [A]

 7 07 Stávající Pripaty -demontáž a zpětná montáž, výměna krabiček, úprava 

kabelů

KS  8,000 ____________ ____________

8ks=8,000 [A]

Elektroinstalace74 ____________

Celkem: ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Elektroinstalace74

 1 01 Úprava konzol ŘTV KUS  9,000 ____________ ____________

9ks=9,000 [A]

 2 02 Věšáky ŘTV - kolej č. 1 - á 5 m KUS  69,000 ____________ ____________

69ks=69,000 [A]

 3 03 Regulace geometrie (výška/klikatost) - kolej č.1 s přesahem do 4U M  345,000 ____________ ____________

345,0m=345,000 [A]

 4 04 Regulace, jízdní zkoužky a revize - kolej č.1 s přesahem do 4U KM  0,345 ____________ ____________

0,345km=0,345 [A]

 5 05 Stávající Pripaty -demontáž a zpětná montáž, výměna krabiček, úprava 

kabelů

KS  2,000 ____________ ____________

2ks=2,000 [A]

Elektroinstalace74 ____________

Celkem: ____________
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Zemní práce1

 1 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  6 853,000 ____________ ____________

6853,0m2=6 853,000 [A]

 2 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  2 690,000 ____________ ____________

2690,0m2=2 690,000 [A]

 3 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2  38 172,000 ____________ ____________

4x z pol.č.18241+18242: 4*(6853,0m2+2690,0m2)=38 172,000 [A]

 4 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2  38,000 ____________ ____________

keře listnaté plošně: 35,0m2=35,000 [A]

stromy listnaté: 3,0m2=3,000 [B]

Celkem: A+B=38,000 [C]

 5 18331 SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY M2  38,000 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 38,0m2=38,000 [A]

 6 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  14 314,500 ____________ ____________

1,5x z pol.č.18241+18242: 1,5*(6853,0m2+2690,0m2)=14 314,500 [A]

 7 18461 MULČOVÁNÍ M2  38,000 ____________ ____________

dle pol.č.18311: 38,0m2=38,000 [A]

 8 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  140,000 ____________ ____________

keře 4x: 35,0m2*4=140,000 [A]

 9 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  12,000 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stromy 4x: 3ks*4=12,000 [A]

 10 184A2 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  128,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

128ks=128,000 [A]

 11 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  3,000 ____________ ____________

SPECIFIKACE DLE TZ

3ks=3,000 [A]

 12 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  11,440 ____________ ____________

keře 8x10 l/ks: 128*8*10/1000=10,240 [A]

alejové stromy 8x50 l/ks: 3*8*50/1000=1,200 [B]

Celkem: A+B=11,440 [C]

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________


