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B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost
území

Objekty se nacházejí ve školním areálu ZŠ Švermova Liberec. Jedná se o
jednotlivé objekty (pavilony), které slouží jako základní škola
s propojovacím krčem a pavilonem s tělocvičnou a bazénem.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním
souhlasem

v souladu – stávající stav se mění pouze v nepatrném rozšíření spojovacího
krčku v rámci areálu.

závazné stanovisko odboru územního plánovaní
Č.J.: UP/7110/179611/19/Ho-UPUP ze dne 10.9.2019

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav
podmiňujících změnu v užívání stavby,

v souladu – stávající stav se mění pouze v nepatrném rozšíření spojovacího
krčku v rámci areálu.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na
využívání území,

nejsou

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,

přiloženy v dokladové části PD, zapracovány do PD
konkrétněji jsou podmínky závazných stanovisek rozepsány níže dle
seznamu dokladové části:
5 – KHS – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

1. Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku z provozu všech
nových vzduchotechnických zařízení prokazující soulad s §30 zákona č. 258/2000 Sb.,
Č.j.: KHSLB 00723/2020
Strana 2 (celkem 3)
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů., v denní době
v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližšího objektu k bydlení.

        2. Vzhledem k přítomnosti azbestu v upravovaných pavilonů školy je před uvedením
stavby do užívání je na základě měření provedeného akreditovanou laboratoří v rozsahu
ČSN ISO EN 16000-7 nutné předložit důkaz, že hodnoty azbestových a minerálních
vláken ve vnitřním prostředí pobytových místností odpovídají požadavkům uvedeným
v § 13, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhláškou č. 6/2003 Sb.,
kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, příloha č. 2, tabulka č. 5.

6 – HZS – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – bez podmínek

7 – OŽP – MM Liberec – Odbor životního prostředí – oddělení odpadů a
ovzduší – bez podmínek



3

8 – OŽP Koordinační stanovisko – MM Liberec – Odbor životního prostředí –
– bez podmínek

10- MM Liberec – odbor územního plánování –
Záměr bude dále připravován a realizován v souladu s ověřenými částmi

dokumentace, které jsou přílohou tohoto závazného stanoviska, a to bez jakýchkoliv změn
týkajících se umístění stavby nebo jejího architektonického řešení a připojení na
technickou infrastrukturu.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

-stavebně technický průzkum – provedení sond konstrukcí
-předběžný přírodovědecký průzkum
-stavebně technický průzkum s ohledem na výskyt azbestu v objektech ZŠ
-radonový průzkum
Průzkumy jsou přiloženy v dokladové části této PD.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),
není řešeno

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
není v záplavovém ani poddolovaném území

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové
poměry v území,

beze změn

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
nejsou

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

nejsou

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

infrastruktura stávající bez změn. Bezbariérový přístup je umožněn ze
západní strany spojovacího krčku pavilonů. Krček je nově řešen jako
bezbariérový pomocí vnitřní rampy a schodišťových plošin poháněných
elektromotorem.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,
nejsou

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí,
140, 147/1, 147/2, 147/3, 142/2

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo
bezpečnostní pásmo.

 Na pozemku č.148 bude umístěno zařízení staveniště včetně oplocení.
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Na pozemcích 147/1, 142/2, 148, 142/1 a 141/2 bude zhotoveno lešení pro
provedení prací na obálkách jednotlivých pavilonů. Zároveň pomocí
oplocení a značení bude zamezen vstup nepovolaným osobám do prostoru
stavby či lešení. Konkrétní požadavky jsou zpravovány v dokladové části
této PD – příloha Plán BOZP na ZŠ Švermova

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

změna dokončené stavby ve formě zateplení objektu (střecha, stěny, otvory),
částečná změna vnitřní dispozice a přístavba pro rozšíření spojovacího
krčku o hlavních rozměrech přístavby cca 23,3x4m. Přístavba je navržena
jako zděná z keramických tvárnic s kontaktním zateplovacím systémem
(ETICS). Střešní konstrukce tvořena kerambetonovým stropem s EPS
izolantem a mPVC krytinou – řešeno jako celistvá střecha s původní šířkou
krčku. V DPS budou řešeny sondy konstrukcí a stanovení dimenze prvků,
popř jiné možnosti řešení konstrukce v případě, že dojde ke zjištění pomocí
sond, že konstrukce není vhodná pro současný stav objektu.

b) účel užívání stavby,
objekty slouží jako školské zařízení – základní škola s tělocvičnou a

bazénem.

c) trvalá nebo dočasná stavba,
trvalá

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,

nejsou

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky
závazných stanovisek dotčených orgánů,

v dokladové části PD, zapracované v PD
5 – KHS – Krajská hygienická stanice Libereckého kraje

1. Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku z provozu všech
nových vzduchotechnických zařízení prokazující soulad s §30 zákona č. 258/2000 Sb.,
Č.j.: KHSLB 00723/2020
Strana 2 (celkem 3)
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů., v denní době
v chráněném venkovním prostoru stavby nejbližšího objektu k bydlení.

        2. Vzhledem k přítomnosti azbestu v upravovaných pavilonů školy je před uvedením
stavby do užívání je na základě měření provedeného akreditovanou laboratoří v rozsahu
ČSN ISO EN 16000-7 nutné předložit důkaz, že hodnoty azbestových a minerálních
vláken ve vnitřním prostředí pobytových místností odpovídají požadavkům uvedeným
v § 13, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s vyhláškou č. 6/2003 Sb.,
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kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, příloha č. 2, tabulka č. 5.

6 – HZS – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – bez podmínek

7 – OŽP – MM Liberec – Odbor životního prostředí – oddělení odpadů a
ovzduší – bez podmínek
8 – OŽP Koordinační stanovisko – MM Liberec – Odbor životního prostředí –
– bez podmínek

10- MM Liberec – odbor územního plánování –
Záměr bude dále připravován a realizován v souladu s ověřenými částmi

dokumentace, které jsou přílohou tohoto závazného stanoviska, a to bez jakýchkoliv změn
týkajících se umístění stavby nebo jejího architektonického řešení a připojení na
technickou infrastrukturu.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),
není

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

stávající zastavěná plocha :
Pavilon A včetně Krčku E 1041m2 (objekt s učebnami, propojovací krček)
Pavilon B 698m2 (objekt s učebnami)
Pavilon C 1054m2 (objekt s tělocvičnou a bazénem)

Nově navržená zastavěná plocha:
Změna v ploše pavilonu A v krčku E, který se rozšíří o 122,85m2 na

celkových 1163,85m2.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída
energetické náročnosti budov apod.,

Spotřeba pitné vody a produkce splaškové vody se stávajícím záměrem
nemění.

Stávající přípojka vodovodu DN80
Stávající přípojka kanalizace DN200
Množství a likvidace dešťových vod bude stávající.
Spotřeba el. energie stávající.
Potřeba tepla na ohřev teplé vody stávající a potřeba tepla na vytápění (pro

UT a VZT) bude snížena na přibližně polovinu. Podrobněji viz PENB.
Zdrojem tepla je dálkový ohřev z teplárny Liberec.
Potřeba tepla na vytápění : 358,5 MWh/rok
Potřeba tepla na ohřev teplé vody: 57,4 MWh/rok

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,
2024-2027, výstavba bude členěna po jednotlivých pavilonech, 1 pavilon/rok

j) orientační náklady stavby.
65 mil. kč
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
objekty leží ve školním areálu základní školy Švermova v Liberci. Jedná se o

soubor staveb sloužící jako školské zařízení s tělocvičnou a bazénem.

b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení

Stávající soubor objektu se skládá z 5 části (pavilon A, B, C, D a spojovací
krček E). Využití pavilonu A a B – učebny a prostory školy, C – tělocvičny a
bazén, krček E – spojovací krček mezi pavilony, pavilon D – soukromý objekt
– není součástí stavebních úprav této PD.

Na základě rozhodnutí stavebního úřadu ke stavebnímu záměru:
(viz taktéž dokladová část PD)
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Pavilon A:
 půdorysný tvar obdélníku, 3podlažní, střecha plochá, objekt postaven

v rozmezí let 1970-1977. Konstrukční systém z ŽB sloupů a předsazenými
keramickými panely, stropy ŽB, podlahy betonové s keramickou/kamennou
dlažbou. Stávající otvorové výplně v obvodových stěnách jsou tvořeny
částečně plastovými okny s U=1,1W/m2K a dřevěnými okny se zdvojenými
skly. Vnitřní vstupní dveře pro vstup ze spojovacího krčku E do pavilonu jsou
dřevěné, prosklené. Dveře oddělující schodišťový prostor taktéž dřevěné,
částečně prosklené.

V nově navrženém stavu dochází:
- výměna otvorů v obálce objektu
- výměna vnitřních otvorů
- zateplení obálky objektu (stěny, střecha)
- osazení VZT jednotek a strojovny
- provedení akustických podhledů a obkladu stěn
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- provedení kastlíků pro vedení potrubí VZT
- provedení nášlapné vrstvy
- osazení venkovních žaluzií na jižní straně objektu
- ostatní

Výměna otvorů v obálce objektu:
- stávající okna, která splňují Umax=1,1W/m2K budou zachována
- původní dřevěná okna budou demontována a nahrazena novými
plastovými okny s tepelně izolačními dvojskly s Uwmax=0,96W/m2K, okna
ve schodišťových prostorech budou s bezpečnostní výplní typu Connex.
Detailněji uvedeno ve výpise otvorových výplní pavilon A

Výměna vnitřních otvorů:
- stávající ocelové zárubně a dřevěné dveře budou demontovány
(označení demontovaných dveří dle výkresů půdorysů), včetně sestav
dveří na schodiště a propojovacích dveří do spojovacího krčku E

- nově navržené dveře do místností bez požadavku na požární odolnost
budou provedeny jako plné s obložkovou zárubní, materiál MDF s výplní
odlehčenou DTD a laminátovým povrchem

- sestavy dveří s požadavkem na požární odolnost budou hliníkové
s prosklením včetně bezpečnostního skla typu Connex. Požární odolnost
bude splňovat požadavky dle PBŘ části této PD.
Detailněji uvedeno ve výpise otvorových výplní pavilon A

Zateplení obálky objektu (stěny, střecha)
- obvodové stěny budou zatepleny pomocí certifikovaného systému
ETICS s tepelným izolantem z MV tl.180mm, lambda=0,036W/mK,
s finální tenkovrstvou silikon-silikátovou zatíranou omítkou zrna 1,5mm,
v případě soklu pomocí marmolitové systémové omítky. Zateplení bude
provedeno systémově. Kotvení tepelného izolantu dle tahových a
odtrhových zkoušek před započetím stavebních prací a na základě
kotevního plánu vycházejí z provedených zkoušek. Ostění, nadpraží a
parapety budou zatepleny pomocí totožné TI se stěnami, avšak v rozdílné
tloušťce dle prostorových měření, min však tl.30mm. Zateplení soklu bude
provedeno zateplení stěny pod úrovní přilehlého terénu pomocí TI z XPS
totožné tloušťky jako nadzemní stěny do hloubky min 800mm pod terén,
nicméně před započetím DPS bude prověřeno možnost provedení. Na
štítových stěnách budou osazeny kastlíky pro možnost zahnízdění.

- střešní konstrukce bude zateplena pomocí tepelného izolantu z MV
tl.300mm s lambdou=0,036W/mK na stávající střešní rovinu. Před
provedením zateplení střechy je zapotřebí vyspravení stávající krytiny,
která bude následně sloužit jako parotěsná vrstva. Na provedenou izolaci
z MV bude provedena geotextilní vrstva a následně krytina z mPVC
tl.1,5mm broof(t3) s odolností proti UV a povětrnostním vlivům
s mechanickým kotvením. Kotvení bude provedeno na základě provedení
tahových zkoušek kotev a stanoveného kotevního plánu před započetím
stavebních prací.
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Osazení VZT jednotek a strojovny
- stávající strojovna na střeše bude doplněna o vzhledově totožnou
strojovnu pro novou VZT jednotku s odstupem od stavájící. Strojovna je
tvořena pomocí ocelových nosných prvků, které budou kotveny do stávající
stropní konstrukce střechy pomocí kotevních systému s přerušeným
tepelným mostem. Zaklopení strojovny bude provedeno ze sendvičových
panelů typu PIR tl.80mm stěny a 100mm střecha. Vzhled, sklon dle
sousední strojovny. Mezi strojovnami vznikne prostor pro chladící jednotku,
který bude zaklopen svařovanou sítí pro vytvoření celistvého vzhledu
spojení strojoven a možnosti proudění vzduchu ke chladící jednotce.

Provedení akustických podhledů a obkladů stěn
- ve třídách a chodbách bude proveden akustický podhled, který bude

zavěšen pod stropem na podhledové ocelové konstrukci, materiál
podhledu je navržen z děrovaných desek Gyptone BIG Quattro 46 se
svěšením 200mm bez dodatečné izolace. Obklady stěn budou provedeny
na protilehlé stěně proti tabuli z totožného materiálu s odsazením od stěny
50mm, kde vzniklá mezera mezi stěnou a obkladem bude vyplněna pomocí
minerálních tuhých desek s objemovou hmotností 10-15kg/m2, výška
obkladu 1,2 a 1,5m. Detailněji uvedeno v řešení prostorové akustiky
součástí této PD.

- Podhledy v místech vstupů potrubí VZT do objektu budou částečně
sníženy pro možnost rozvedení potrubí, zakresleno a popsáno ve
výkresech půdorysů a řezů

Provedení kastlíků pro vedení potrubí VZT
- z důvodu VZT nadstřešní jednotky je provedeno krytování vedení potrubí

po štítových stranách objektu pomocí konstrukce tvořené z ocelových
prvků FeZn, kotvené do obvodového zdiva skrze ETICS a kotev
s přerušeným tepelných mostem, a opláštěním z poplastovaných prken
v horizontálním směru pro možnost uchycení popínavých rostlin.

Provedení nášlapné vrstvy
- v technické místnosti 01.01 bude provedena nášlapná vrstva

z keramické/slinuté dlažby na stávající povrch betonu.
- na chodbách, v kanceláři, družině, schodišti atd. (uvedeno v tabulce

legendě místností na půdorysech) bude provedena litá bezespárá podlaha
z polyuretanu s stěnovými soklíky (fabiony) pro snadnou údržbu. Tloušťka
PU podlah 4mm, podkladní vrstva z samonivelační spárovací hmoty dle
požadavků výrobce PU na stávající nášlapnou vrstvu

Osazení venkovních žaluzií na jižní straně objektu
- otvorové výplně jižní strany objektu budou opatřeny osazením venkovních

žaluzií s přiznaným kastlíkem umístěným pod napraží na rámu okna
z důvodu nepříznivého tepleného mostu při osazení do ETICS. Žaluzie
budou s elektropohonem, ovládané spínačem v interieru dané místnosti.
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Ostatní
- zábradlí – osazení zábradlí na rampě jídelny z oceli FeZn, prvky typu

jackel, výplň ze svařované sítě s okem 20mm, výšky 1,0m s jedním
posuvným polem pro možnost vykládky/nakládky

- omítky, nátěry – omítky v ext i int oklepány ve zvětralých/narušených
místech, následně zapraveny a zaštukovány. Provedení kompletní
výmalby interiéru celého objektu disperzní barvou.

- obklady u umyvadel – u veškerých umyvadel v objektu budou provedeny
keramické obklady stěny v blízkosti umyvadla 300mm na každou stranu od
hrany umyvadla, do výšky 500mm nad umyvadlo. Bude dopřesněno
v DPS.

- Ve třídách dojde k dozdění svislého rozvodu topení pomocí
pórobetonových tvárnic. Stávající přizdívky budou odstraněny.

- střešní žebřík – stávající ocelový žebřík na štítě objektu bude demontován
a nahrazen novým z FeZn s košem, kotvený do obvodové štítové stěny
pomocí kotev s přerušeným tepelným mostem. Výška zábradlí min 1,1m
nad atikou.

- Vnější parapety z poplastovaných pozinkovaných plechů, vnitřní parapety
z komůrkového plastu s povrchovou úpravou

- Před započetím DPS bude prověřena možnost dodatečného zaizolování
stěn z důvodu vzlínající vlhkosti

- Provedení nových rozvodů elektra, bleskosvodu, vzduchotechniky, odpady
a vody řešeno v samostatné části této PD.

Barevné řešení ve výkresech barevného řešení této PD. Veškeré ocelové
prvky budou v úpravě s pozinkováním, popř ještě doplněny o požadovaný
krycí barevný nátěr. Detailní vzhledy otvorů, fasádních prvků a souvisejících
se stavebními pracemi budou řešeny v DPS.

Pavilon B:
 půdorysný tvar obdélníku, 3podlažní, střecha plochá, objekt postaven

v rozmezí let 1970-1977. Konstrukční systém z ŽB sloupů a předsazenými
keramickými panely, stropy ŽB, podlahy betonové s keramickou/kamennou
dlažbou. Stávající otvorové výplně v obvodových stěnách jsou tvořeny
částečně plastovými okny s U=1,1W/m2K a dřevěnými okny se zdvojenými
skly. Vnitřní vstupní dveře pro vstup ze spojovacího krčku E do pavilonu jsou
dřevěné, prosklené. Dveře oddělující schodišťový prostor taktéž dřevěné,
částečně prosklené.

V nově navrženém stavu dochází:
- výměna otvorů v obálce objektu
- výměna vnitřních otvorů
- zateplení obálky objektu (stěny, střecha)
- osazení VZT jednotek a strojovny
- provedení akustických podhledů a obkladu stěn
- provedení kastlíků pro vedení potrubí VZT
- provedení nášlapné vrstvy
- osazení venkovních žaluzií na jižní straně objektu
- rekonstrukce sociálních zázemí 1NP a 3NP
- ostatní



11

Výměna otvorů v obálce objektu:
- stávající okna, která splňují Umax=1,1W/m2K budou zachována
- původní dřevěná okna budou demontována a nahrazena novými
plastovými okny s tepelně izolačními dvojskly s Uwmax=0,96W/m2K, okna
ve schodišťových prostorech budou s bezpečnostní výplní typu Connex.
Detailněji uvedeno ve výpise otvorových výplní pavilon B

Výměna vnitřních otvorů:
- stávající ocelové zárubně a dřevěné dveře budou demontovány
(označení demontovaných dveří dle výkresů půdorysů), včetně sestav
dveří na schodiště a propojovacích dveří do spojovacího krčku E

- nově navržené dveře do místností bez požadavku na požární odolnost
budou provedeny jako plné s obložkovou zárubní, materiál MDF s výplní
odlehčenou DTD a laminátovým povrchem

- sestavy dveří s požadavkem na požární odolnost budou hliníkové
s prosklením včetně bezpečnostního skla typu Connex. Požární odolnost
bude splňovat požadavky dle PBŘ části této PD.
Detailněji uvedeno ve výpise otvorových výplní pavilon B

Zateplení obálky objektu (stěny, střecha)
- obvodové stěny budou zatepleny pomocí certifikovaného systému
ETICS s tepelným izolantem z MV tl.180mm, lambda=0,036W/mK,
s finální tenkovrstvou silikon-silikátovou zatíranou omítkou zrna 1,5mm,
v případě soklu pomocí marmolitové systémové omítky. Zateplení bude
provedeno systémově. Kotvení tepelného izolantu dle tahových a
odtrhových zkoušek před započetím stavebních prací a na základě
kotevního plánu vycházejí z provedených zkoušek. Ostění, nadpraží a
parapety budou zatepleny pomocí totožné TI se stěnami, avšak v rozdílné
tloušťce dle prostorových měření, min však tl.30mm. Zateplení soklu bude
provedeno zateplení stěny pod úrovní přilehlého terénu pomocí TI z XPS
totožné tloušťky jako nadzemní stěny do hloubky min 800mm pod terén,
nicméně před započetím DPS bude prověřeno možnost provedení. Na
štítových stěnách budou osazeny kastlíky pro možnost zahnízdění.

- střešní konstrukce bude zateplena pomocí tepelného izolantu z MV
tl.300mm s lambdou=0,036W/mK na stávající střešní rovinu. Před
provedením zateplení střechy je zapotřebí vyspravení stávající krytiny,
která bude následně sloužit jako parotěsná vrstva. Na provedenou izolaci
z MV bude provedena geotextilní vrstva a následně krytina z mPVC
tl.1,5mm broof(t3) s odolností proti UV a povětrnostním vlivům
s mechanickým kotvením. Kotvení bude provedeno na základě provedení
tahových zkoušek kotev a stanoveného kotevního plánu před započetím
stavebních prací.

Osazení VZT jednotek a strojovny
- na střeše bude provedena vzhledově obdobná strojovna pro novou VZT
jednotku jako na pavilonu A. Strojovna je tvořena pomocí ocelových
nosných prvků, které budou kotveny do stávající stropní konstrukce střechy
pomocí kotevních systému s přerušeným tepelným mostem. Zaklopení
strojovny bude provedeno ze sendvičových panelů typu PIR tl.80mm stěny
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a 100mm střecha. Vzhled, sklon dle sousední strojovny. V rohu strojovny
vznikne venkovní prostor zaklopený svařovanou sítí pro vytvoření
celistvého vzhledu strojovny a možnosti proudění vzduchu ke chladící
jednotce.

Provedení akustických podhledů a obkladů stěn
- ve třídách a chodbách bude proveden akustický podhled, který bude

zavěšen pod stropem na podhledové ocelové konstrukci, materiál
podhledu je navržen z děrovaných desek Gyptone BIG Quattro 46 se
svěšením 200mm bez dodatečné izolace. Obklady stěn budou provedeny
na protilehlé stěně proti tabuli z totožného materiálu s odsazením od stěny
50mm, kde vzniklá mezera mezi stěnou a obkladem bude vyplněna pomocí
minerálních tuhých desek s objemovou hmotností 10-15kg/m2, výška
obkladu 1,2 a 1,5m. Detailněji uvedeno v řešení prostorové akustiky
součástí této PD.

- Podhledy v místech vstupů potrubí VZT do objektu budou částečně
sníženy pro možnost rozvedení potrubí, zakresleno a popsáno ve
výkresech půdorysů a řezů

Provedení kastlíků pro vedení potrubí VZT
- z důvodu VZT nadstřešní jednotky je provedeno krytování vedení potrubí

po štítových stranách objektu pomocí konstrukce tvořené z ocelových
prvků FeZn, kotvené do obvodového zdiva skrze ETICS a kotev
s přerušeným tepelných mostem, a opláštěním z poplastovaných prken
v horizontálním směru pro možnost uchycení popínavých rostlin.

Provedení nášlapné vrstvy
- v technické místnosti 01.01 bude provedena nášlapná vrstva

z keramické/slinuté dlažby na stávající povrch betonu.
- na chodbách, v kanceláři, družině, schodišti atd. (uvedeno v tabulce

legendě místností na půdorysech) bude provedena litá bezespárá podlaha
z polyuretanu s stěnovými soklíky (fabiony) pro snadnou údržbu. Tloušťka
PU podlah 4mm, podkladní vrstva z samonivelační spárovací hmoty dle
požadavků výrobce PU na stávající nášlapnou vrstvu

Osazení venkovních žaluzií na jižní straně objektu
- otvorové výplně jižní strany objektu budou opatřeny osazením venkovních

žaluzií s přiznaným kastlíkem umístěným pod napraží na rámu okna
z důvodu nepříznivého tepleného mostu při osazení do ETICS. Žaluzie
budou s elektropohonem, ovládané spínačem v interieru dané místnosti.

Rekonstrukce sociálních zázemí 1NP a 3NP
- V 1NP a 3NP dojde k demontáži stávajících sanitárních prvků a demolici

obkladů. Nově bude provedena nová keramická dlažba a obklady, které
budou specifikovány v DPS. Osazení nových sanitárních prvků dle
požadavků investora zapracované v DPS.
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Ostatní
- omítky, nátěry – omítky v ext i int oklepány ve zvětralých/narušených

místech, následně zapraveny a zaštukovány. Provedení kompletní
výmalby interiéru celého objektu disperzní barvou.

- obklady u umyvadel – u veškerých umyvadel v objektu budou provedeny
keramické obklady stěny v blízkosti umyvadla 300mm na každou stranu od
hrany umyvadla, do výšky 500mm nad umyvadlo. Bude dopřesněno
v DPS.

- střešní žebřík – stávající ocelový žebřík na štítě objektu bude demontován
a nahrazen novým z FeZn s košem, kotvený do obvodové štítové stěny
pomocí kotev s přerušeným tepelným mostem. Výška zábradlí min 1,1m
nad atikou.

- Ve třídách dojde k dozdění svislého rozvodu topení pomocí
pórobetonových tvárnic. Stávající přizdívky budou odstraněny.

- Vnější parapety z poplastovaných pozinkovaných plechů, vnitřní parapety
z komůrkového plastu s povrchovou úpravou

- Před započetím DPS bude prověřena možnost dodatečného zaizolování
stěn z důvodu vzlínající vlhkosti

- Provedení nových rozvodů elektra, bleskosvodu, vzduchotechniky, odpady
a vody řešeno v samostatné části této PD.

Barevné řešení ve výkresech barevného řešení této PD. Veškeré ocelové
prvky budou v úpravě s pozinkováním, popř ještě doplněny o požadovaný
krycí barevný nátěr. Detailní vzhledy otvorů, fasádních prvků a souvisejících
se stavebními pracemi budou řešeny v DPS.

Pavilon C:
 Půdorysný tvar obdélníku, 3podlažní, nosné svislé konstrukce tvořeny pomocí

ocelových I profilů s výplněmi z plynosilikátových tvárnic, stropy ŽB, střecha
„sedlová“ se sklonem 5% s živičným povrchem, nosná konstrukce střechy z I
profilů a trapézového plechu. Objekt postaven v rozmezí let 1970-1977.
Stávající otvorové výplně v obvodových stěnách jsou tvořeny částečně
plastovými okny s U=1,1W/m2K a dřevěnými okny se zdvojenými skly.
Vnitřní vstupní dveře pro vstup ze spojovacího krčku E do pavilonu jsou
dřevěné, prosklené. Velkoformátové výplně v obvodových stěnách
z komůrkového plastu typu Makrolonových desek na ocelovém roštu
kotveném k ocelovým svislým sloupům objektu zůstávají stávající.

V nově navrženém stavu dochází:
- výměna otvorů v obálce objektu
- výměna vnitřních otvorů
- zateplení obálky objektu (stěny, střecha)
- provedení strojovny v 3NP
- provedení podhledů pro vedení potrubí VZT v 3NP
- provedení nášlapné vrstvy
- ostatní

Výměna otvorů v obálce objektu:
- stávající okna, která splňují Umax=1,1W/m2K budou zachována
- původní dřevěná okna budou demontována a nahrazena novými
plastovými okny s tepelně izolačními dvojskly s Uwmax=0,96W/m2K.



14

Detailněji uvedeno ve výpise otvorových výplní pavilon C

Výměna vnitřních otvorů:
- stávající ocelové zárubně a dřevěné dveře budou demontovány
(označení demontovaných dveří dle výkresů půdorysů), včetně sestav
dveří na schodiště a propojovacích dveří do spojovacího krčku E

- nově navržené dveře do místností bez požadavku na požární odolnost
budou provedeny jako plné s obložkovou zárubní, materiál MDF s výplní
odlehčenou DTD a laminátovým povrchem

- sestavy dveří s požadavkem na požární odolnost budou hliníkové
s prosklením včetně bezpečnostního skla typu Connex. Požární odolnost
bude splňovat požadavky dle PBŘ části této PD.
Detailněji uvedeno ve výpise otvorových výplní pavilon C

Zateplení obálky objektu (stěny, střecha)
- obvodové stěny budou zatepleny pomocí certifikovaného systému
ETICS s tepelným izolantem z MV tl.180mm, lambda=0,036W/mK,
s finální tenkovrstvou silikon-silikátovou zatíranou omítkou zrna 1,5mm,
v případě soklu pomocí marmolitové systémové omítky. Zateplení bude
provedeno systémově. Kotvení tepelného izolantu dle tahových a
odtrhových zkoušek před započetím stavebních prací a na základě
kotevního plánu vycházejí z provedených zkoušek. Ostění, nadpraží a
parapety budou zatepleny pomocí totožné TI se stěnami, avšak v rozdílné
tloušťce dle prostorových měření, min však tl.30mm. Zateplení soklu bude
provedeno zateplení stěny pod úrovní přilehlého terénu pomocí TI z XPS
totožné tloušťky jako nadzemní stěny do hloubky min 800mm pod terén,
nicméně před započetím DPS bude prověřeno možnost provedení. Na
štítových stěnách budou osazeny kastlíky pro možnost zahnízdění.

- střešní konstrukce bude zateplena pomocí tepelného izolantu z MV
tl.280mm s lambdou=0,036W/mK na stávající střešní rovinu. Před
provedením zateplení střechy je zapotřebí vyspravení stávající krytiny,
která bude následně sloužit jako parotěsná vrstva. Na provedenou izolaci
z MV bude provedena geotextilní vrstva a následně krytina z mPVC
tl.1,5mm broof(t3) s odolností proti UV a povětrnostním vlivům
s mechanickým kotvením. Kotvení bude provedeno na základě provedení
tahových zkoušek kotev a stanoveného kotevního plánu před započetím
stavebních prací.

Provedení strojovny v 3NP
- v 3NP dojde k demolici příček mezi místnostmi 3.06 a 3.08 , 3.08 a 3.04,
zároveň budou zazděny otvory po demontovaných zárubních a dveřích
v místnostech 3.04 a 3.08. Tímto vznikne celistvá místnost strojovny pro
osazení VZT jednotek. Podlaha pod vybouranými příčkami bude
vyspravena pomocí vysprávkové betonové směsi. Dojde k probourání
otvorů v příčkách pod stropem pro vedení potrubí VZT.

Provedení podhledů pro vedení potrubí VZT v 3NP
- na chodbě č.m. 3.09 bude nově proveden zavěšený SDK podhled, pro

vedení potrubí VZT, na ocelovém systémovém roštu z UD a CD profilů
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s zaklopením desky SDK tl.12,5mm, nutno v souladu s PBŘ. Zavěšení
bude provedeno na úroveň +2,3m od podlahy 3NP.

Provedení nášlapné vrstvy
- na chodbách 2.11 a 3.09 bude provedena litá bezespárá podlaha

z polyuretanu s stěnovými soklíky (fabiony) pro snadnou údržbu. Tloušťka
PU podlah 4mm, podkladní vrstva z samonivelační spárovací hmoty dle
požadavků výrobce PU na stávající nášlapnou vrstvu

Ostatní
- omítky, nátěry – omítky v ext i int oklepány ve zvětralých/narušených

místech, následně zapraveny a zaštukovány. Provedení kompletní
výmalby interiéru celého objektu disperzní barvou.

- střešní žebřík – stávající ocelový žebřík na severní straně objektu bude
demontován a nahrazen novým z FeZn s košem a s odpočívadlem
min.700x700mm na štítu objektu přístupný ze spojovacího krčku E,
kotvený do obvodové štítové stěny pomocí kotev s přerušeným tepelným
mostem. Výška zábradlí min 1,1m nad atikou.

- Vnější parapety z poplastovaných pozinkovaných plechů, vnitřní parapety
z komůrkového plastu s povrchovou úpravou

- Před započetím DPS bude prověřena možnost dodatečného zaizolování
stěn z důvodu vzlínající vlhkosti

- Demontáž kabřincového obkladu v místě soklu objektu
- Provedení nových rozvodů elektra, bleskosvodu, vzduchotechniky, odpady

a vody řešeno v samostatné části této PD.
Barevné řešení ve výkresech barevného řešení této PD. Veškeré ocelové
prvky budou v úpravě s pozinkováním, popř ještě doplněny o požadovaný
krycí barevný nátěr. Detailní vzhledy otvorů, fasádních prvků a souvisejících
se stavebními pracemi budou řešeny v DPS.

Spojovací krček E:
 Tvarově je objekt pravoúhlý vícekrát zalomený, nosná svislá konstrukce

z ocelových I profilů s výplněmi z keramického zdiva a prosklených výplní.
Střecha plochá se sklonem do 5° tvořená pomocí zmonolitněné ocelové
konstrukce plechu a betonu na betonových průvlacích s ocelovými sloupy.
Střecha je tvořena z tepelného izolantu typu EPS, betonové mazaniny,
parotěsné asf. vrstvy a střešní pláště z asfaltových pásů s živičným
povrchem.

V nově navrženém stavu dochází:
- výměna otvorů v obálce objektu
- výměna vnitřních otvorů
- zateplení obálky objektu (stěny, střecha)
- provedení nášlapné vrstvy
- přístavba k objektu - rozšíření
- ostatní

Výměna otvorů v obálce objektu:
stávající plastová okna, která splňují Umax=1,1W/m2K budou zachována
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původní hliníková okna budou demontována a nahrazena novými plastovými
okny s tepelně izolačními dvojskly s Uwmax=0,96W/m2K s bezpečnostní
úpravou typu Connex. Dveře budou řešeny jako plastové s tepelně izolačními
bezpečnostnímy skly typu Connex s Uwmax=1,2W/m2K.
Detailněji uvedeno ve výpise otvorových výplní spojovacího krčku E

Výměna vnitřních otvorů:
- stávající ocelové zárubně a dřevěné dveře budou demontovány
(označení demontovaných dveří dle výkresů půdorysů).

- nově navržené dveře do místností bez požadavku na požární odolnost
budou provedeny jako plné s obložkovou zárubní, materiál MDF s výplní
odlehčenou DTD a laminátovým povrchem

- sestavy dveří s požadavkem na požární odolnost budou hliníkové
s prosklením včetně bezpečnostního skla typu Connex. Požární odolnost
bude splňovat požadavky dle PBŘ části této PD.
Detailněji uvedeno ve výpise otvorových výplní spojovacího krčku E

Zateplení obálky objektu (stěny, střecha)
- obvodové stěny budou zatepleny pomocí certifikovaného systému
ETICS s tepelným izolantem z MV tl.180mm, lambda=0,036W/mK,
s finální tenkovrstvou silikon-silikátovou zatíranou omítkou zrna 1,5mm,
v případě soklu pomocí marmolitové systémové omítky. Zateplení bude
provedeno systémově. Kotvení tepelného izolantu dle tahových a
odtrhových zkoušek před započetím stavebních prací a na základě
kotevního plánu vycházejí z provedených zkoušek. Ostění, nadpraží a
parapety budou zatepleny pomocí totožné TI se stěnami, avšak v rozdílné
tloušťce dle prostorových měření, min však tl.30mm. Zateplení soklu bude
provedeno zateplení stěny pod úrovní přilehlého terénu pomocí TI z XPS
totožné tloušťky jako nadzemní stěny do hloubky min 800mm pod terén,
nicméně před započetím DPS bude prověřeno možnost provedení.

- střešní konstrukce bude zateplena pomocí tepelného izolantu z EPS S
tl.290mm s lambdou=0,032W/mK na stávající střešní rovinu. Před
provedením zateplení střechy je zapotřebí vyspravení stávající krytiny,
která bude následně sloužit jako parotěsná vrstva a odseparovat pomocí
geotextilie. Na provedenou izolaci z EPS S bude provedena geotextilní
vrstva a následně krytina z mPVC tl.1,5mm broof(t3) s odolností proti UV a
povětrnostním vlivům s mechanickým kotvením. Kotvení bude provedeno
na základě provedení tahových zkoušek kotev a stanoveného kotevního
plánu před započetím stavebních prací.

Provedení nášlapné vrstvy
- v celém objektu bude provedena litá bezespárá podlaha z polyuretanu

s stěnovými soklíky (fabiony) pro snadnou údržbu. Tloušťka PU podlah
4mm, podkladní vrstva z samonivelační spárovací hmoty dle požadavků
výrobce PU na stávající nášlapnou vrstvu s možností dorovnání
nerovností.
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Přístavba k objektu – rozšíření
- zemní práce - výkopy v místě přístavby dle výkresu základů rozšíření

spojovacího krčku E. Hloubka základové spáry pro pasy 1270mm od ÚT.
- základové konstrukce - zálivka základové spáry tl. 200mm v hloubce

1270mm od ÚT, ztracené bednění tl.500 a 400mm plněné betonem C20/25
a svislou výztuží z B500 po úroveň +0,015 (nášlapná vrstva podlahy
v úrovni +0,335). Štěrkopískový podsyp tl. 150mm zrno 0-16 v úrovni -
0,135 až +0,015.Podkladní beton C20/25 s kari sítěmi v úrovni +0,015 až
+0,135

- svislé konstrukce - Obvodové zdivo přístavby krčku z keramických tvárnic
30PD na celoplošné systémové lepidlo. Ocelové nosné sloupy v rastru
kopírujícím stávající ocelové sloupy, dimenze v DPS

- vodorovné konstrukce – stropní (tvoří přímo střešní konstrukci)
konstrukce přístavby krčku z kerambetonových nosníků á500 nebo á625
s keramickými vložkami, celková tloušťka stropní konstrukce 190mm.
Betonová mazanina C20/25 tl.40mm. Železobetonové průvlaky nad
ocelovými sloupy, v případě přístavby skladu ŽB průvlak uložený na
obvodových stěnách přístavby.

- podlaha – na podkladní beton provedena hydroizolační a radonová vrstva
z asf. pásů s penetrací. Zateplení podlahy pomocí EPS S tl.150mm
s lambdou =0,032W/mK. Betonová mazanina C20/25 tl.40mm na tepelnou
izolaci, povrch betonové mazaniny prestěrkovat samonivelační hmotou.
V místnosti 103 bude proveden zásyp stávajícího schodiště pomocí  štěrku
či lehčeného keramzitu, na který bude následně proveden beton C20/25 tl.
150mm s vyztužením KARI sítí a nová nášlapná vrstva specifikovaná
v DPS.

- Klempířské prvky – z poplastovaného FeZn plechu
- Zámečnické výrobky – rampa pro bezbariérový přístup do pavilonu A a B

u vstupních dveří pro překonání 1 schodu bude upřesněna na základě
proměření před zpracováním DPS. Rampa a schodolezy pro překonání
výškového rozdílu v rámci objektu zakreslena ve výkrese půdorysu.

Ostatní
- omítky, nátěry – omítky v ext i int oklepány ve zvětralých/narušených

místech, následně zapraveny a zaštukovány. Provedení kompletní
výmalby interiéru celého objektu disperzní barvou.

- střešní žebřík – nový z FeZn s košem na štítu objektu, kotvený do
obvodové štítové stěny pomocí kotev s přerušeným tepelným mostem.
Výška zábradlí min 1,1m nad atikou.

- Vnější parapety z poplastovaných pozinkovaných plechů, vnitřní parapety
z komůrkového plastu s povrchovou úpravou

- Před započetím DPS bude prověřena možnost dodatečného zaizolování
stěn z důvodu vzlínající vlhkosti

- Stávající zateplení objektu ze západní strany bude zachováno, dojde
k vyspravení prasklin tenkovrstvé omítky a silikonovému fasádnímu nátěru.

- Dilatace objektu od pavilonu A bude přiznána pomocí dilatačního profilu
v systému ETICS. Stávající prasklina nemá vliv statického charakteru,
jelikož jsou objekty oddilatovány, vznikl praskliny pravděpodobně z důvodu
sednutí po provedení stavby a neprovedení pružné dilatační spáry.
Detailněji bude dořešeno v DPS při dalším technickém průzkumu.
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- Provedení nových rozvodů elektra, bleskosvodu, vzduchotechniky, odpady
a vody řešeno v samostatné části této PD.

- Ocelové prvky budou opatřeny požárním nátěrem dle PBŘ.
Barevné řešení ve výkresech barevného řešení této PD. Veškeré ocelové
prvky budou v úpravě s pozinkováním, popř ještě doplněny o požadovaný
krycí barevný nátěr. Detailní vzhledy otvorů, fasádních prvků a souvisejících
se stavebními pracemi budou řešeny v DPS.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Objekty slouží jako školské zařízení – nedochází ke změnám.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby (Zásady řešení přístupnosti a užívánístavby osobami
se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetněúdajů o podmínkách pro výkon
práce osob se zdravotním postižením.)
Spojovací krček je řešen nově jako bezbariérový pomocí nájezdový ramp se

skonem 1/16 a dvou schodišťových plošin z užitnou plochou plošiny
800x1250mm na kolejnicovém systému na stěně s elektropohonem. Takto
řešený spojovací krček umožňuje bezbariérový přístup do přízemí všech
spojených pavilonů.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bez zásadních změn, řídí se dle platné legislativy a předpisů pro objekty

školského zařízení.
Na základě provedeného stavebního průzkumu s ohledem na přítomnost

azbestu v objektu bylo klasifikováno, že v pavilonu C je potvrzena
přítomnost azbestových vláken v těsnění původní, již nepoužívané,
vzduchotechniky pro bazén. Vzhledem k tomu, že daná vzduchotechnika je
již bez využití, tak je doporučení tyty části odstranit a likvidovat v souladu
s platnou legislativou. V ostatních případech přítomnost nebyla potvrzena,
avšak je možná v souvrství střešní konstrukce. Při provádění stavebních
prací v souvrství střešních konstrukcí, po odkrytí asfaltové podkladní vrstvy,
je zapotřebí provedení průzkumu na přítomnost azbestu oprávněnou
osobou.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
viz bod B2.2.b)

b) konstrukční a materiálové řešení
viz bod B2.2.b)

c) mechanická odolnost a stabilita
nové úpravy se z hlediska odolnosti a stability dotýkají střešní konstrukce

„přilepené“ části objektu díky provedení nové střešní konstrukce. Nosné
ocelové prvky a ŽB průvlaky budou staticky řešeny v DPS.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Vytápění
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Stávající princip vytápění objektu nebude měněn. Stávající objekt je napojen
na dálkové vytápění pomocí CZT a napojením přípojky v pavilonu C. Odtud
je veden spojovacím krčkem páteřní rozvod ÚT do pavilonů A, B. V každém
pavilonu je v tech. místnosti pod schodištěm umístěn rozdělovač a sběrač
pro daný objekt. Na rezervy těchto rozdělovačů budou napojeny nové topné
okruhy pro ohřívače nových VZT jednotek umístěných na střeše pavilonů.

Větrání

Pavilon A
Projekt pro pavilon A řeší větrání tříd a kanceláře vedoucího kuchyně.

Ostatní prostory budou větrány stávajícím způsobem (částečně přirozeně,
částečně stávající VZT).  Všechny třídy pavilónu A budou větrány
rovnotlace. Pavilon A bude mít vlastní vzduchotechnickou jednotku v nově
zřízené strojovně na střeše pavilonu. Vzduchotechnické potrubí z jednotky
je vedeno po střeše, poté v šachtě po fasádě objektu, kde se rozvody
následně rozdělují do jednotlivých tříd. Odtah z místností bude proveden
přes anemostaty, přívod do místností textilní vyústky. Odtah a přívod z
místnosti vedoucího kuchyně je proveden pomocí talířových ventilů.

Pavilon B
Projekt pro pavilon B řeší rovnotlaké větrání tříd. Všechny třídy budou

rovnotlace větrány. Pavilon B bude mít vlastní vzduchotechnickou jednotku
v nově zřízené strojovně na střeše pavilonuVzduchotechnické potrubí z
jednotky je vedeno po střeše, poté v šachtě po fasádě objektu, kde se
rozvody následně rozdělují do jednotlivých tříd. Odtah z místností bude
proveden přes anemostaty, přívod do místností textilní vyústky. Umístění
distribučních elementů a jednotky je patrné z výkresové dokumentace.

Pavilon C
Projekt řeší sociálního zázemí ve 2.NP a 3.NP, v projektu jsou uvažována

příprava rozvržení tras i pro plánovanou budoucí rekonstrukci sociálního
zázemí v 1.NP. Dále projekt řeší větrání (velké) tělocvičny 2.01 a větrání
(malé) tělocvičny 2.09.

Větrání obou tělocvičen bude provedeno rovnotlace pomocí dvou
rekuperačních jednotek (každá tělocvična vlastní jednotku) umístěné ve
strojovně vzduchotechniky ve 2.NP pavilonu. Nová strojovna
vzduchotechniky vznikne spojením 3 stávajících místností skladů. Přívod
čerstvého vzduchu bude proveden pomocí společného potrubí nástěnnou
protidešťovou žaluzií v 1.NP, odvod odpadního vzduchu bude vyveden
společným potrubím od jednotek ve 2.NP na severozápadní zeď objektu
kde bude ukončen protidešťovou žaluzií. Přívod a sání z tělocvičny jsou
provedeny pomocí vzduchotechnických rozvodů pod stropem, ukončených
pomocí čtyřhranných potrubních vyústek.

b) výčet technických a technologických zařízení
Zařízení č.1 Větrání pavilonu A 4040 m3/h
Zařízení č.2 Větrání pavilonu B 9100 m3/h
Zařízení č.3 Větrání tělocvičny 2.01 5400 m3/h
Zařízení č.4 Větrání tělocvičny 2.09 2700 m3/h
Zařízení č.5 Větrání pavilonu C 5000 m3/h
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Zpracované v samostatné části této PD

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Potřeba tepla na ohřev teplé vody stávající a potřeba tepla na vytápění (pro

UT a VZT) bude snížena na přibližně polovinu. Podrobněji viz PENB.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a
komunální prostředí (zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění,
osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu
stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.)
Vliv stavby na okolní prostředí je bezezměny.
Vliv provozu a užívání stavby na životní prostředí, škodliviny
Provoz a užívání stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí.

Stavební úpravy budou provedeny z přírodních, hygienicky nezávadných
materiálů: konstrukce z keramických tvárnic, pórobetonových tvárnic a
sádrokartonových konstrukcí. Tepelné izolace jsou navrženy z minerálních
vláken. Stavba a její užívání neprodukuje žádné další škodliviny.

Vytápění objektu je pomocí napojení na horkovod z teplárny Liberec.
Splaškové i dešťové vody jsou napojeny do veřejné kanalizace – stávající.
Likvidování běžného komunálního odpadu vznikajícího při provozování
stavby si uživatel stavby zajistí smluvně u odborné firmy touto činností se
zabývající. Likvidaci odpadů vzniklých během výstavby bude řešit stavební
firma dle platných předpisů.

Způsob zneškodnění, zužitkování a odstranění odpadních látek
Splaškové vody jsou svedeny do stávající kanalizační přípojky. Dešťové vody

z nově přistavěného prostoru budou svedeny do areálové dešťové
kanalizace. Plocha přistavěné části je v poměru k celému objektu
zanedbatelná. Likvidace dešťové vody je stávající.

Skladování odpadů vzniklých při stavebních pracích si zajistí dodavatelská
firma, která bude provádět stavbu (viz výběrové řízení) na schválených
skládkách v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a předpisů a
§ 21 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady.

Dodavatelská firma bude vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu
nakládání s nimi a tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem.
Po dobu než bude odpad odvezen ze skladovacích ploch je stavební firma
povinna zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením a vnikem
nepovolaných osob.

Stavebními pracemi nebudou vznikat nebezpečné odpady.

Stavební, prostorové, vnitroklimatické a akustické řešení
Veškeré vnitřní prostory, které nemají přímé větrání okny, jsou větrány

nuceně vzduchotechnikou. Objekt splňuje tepelně technické požadavky a je
v souladu s normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2:
Požadavky. Konstrukce objektu jsou navrženy dle požadovaných a
doporučených normových hodnot.
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Ochrana proti hluku z výrobního zařízení
Není řešeno.

Denní osvětlení a oslunění,umělé osvětlení
Prosvětlení objektu je řešeno pomocí stávajících otvorů, které se nemění,

dojde pouze k modernizaci otvorových výplní. Umělé osvětlení je navrženo
v souladu s příslušnými normami.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,
dle závěru z radonového průzkumu, který je přiložen v dokladové části této

PD „Plánované zateplení budov a případná výměna oken povede
pravděpodobně ke snížení ventilačního koeficientu. Naopak plánovaná

instalace vzduchotechniky/rekuperace povede k jeho zásadnímu zvýšení a
radon bude z objektu odvětrán. Lze tedy konstatovat, že plánované úpravy
by v případě optimálního nastavení vzduchotechniky měly vést ke snížení
objemové aktivity radonu v objektech.“

b) ochrana před bludnými proudy,
stávající

c) ochrana před technickou seizmicitou,
není řešeno

d) ochrana před hlukem,
stávající

e) protipovodňová opatření,
není řešeno

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.
není řešeno

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Stávající horkovodní přípojka je zaústěna do stávající místnosti technologie

bazénu pavilonu C
Stávající kanalizační přípojka je napojena na veřejnou kanalizaci v ul. V

Zahrádkách

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
horkovod 2x DN 50
vodovod DN 80
kanalizace DN 200

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
objekty jsou součástí školního areálu, přístupy jsou stávající

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
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bez změny – napojení na ulice V zahradách, Vojanova

c) doprava v klidu
v rámci areálu stavebníka

d) pěší a cyklistické stezky
neřešeno

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy,
nejsou

b) použité vegetační prvky,
nejsou

c) biotechnická opatření.
nejsou

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Skladování odpadů vzniklých při stavebních pracích si zajistí dodavatelská
firma, která bude provádět stavbu (viz výběrové řízení) na schválených
skládkách v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a předpisů a
§ 21 vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. , o podrobnostech nakládání s odpady.
Dodavatelská firma bude vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu
nakládání s nimi a tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou zákonem.
Po dobu než bude odpad odvezen ze skladovacích ploch je stavební firma
povinna zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením a vnikem
nepovolaných osob.
Stavebními pracemi nebudou vznikat nebezpečné odpady.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

vliv zateplení na ptactvo a netopýry se závěrem, že v dané lokalitě je výskyt
rorýse i netopýrů a je nutné zpracování jarního průzkumu ověření
přítomnosti jednotlivých druhů před započetím stavebních prací v období
květen-červenec, ze kterého budou následně stanovena adekvátní
opatření. Předběžný přírodovědecký průzkum je součástí dokladové části
této PD.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,
nedochází ke změnám

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí, je-li podkladem,
6. Budou splněny podmínky dané v závazném stanovisku Krajské
hygienické stanice Libereckého kraje ze dne 31.1.2020 čj. KHSLB
00723/2020
a) Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku z
provozu všech nových vzduchotechnických zařízení prokazující soulad s §



23

30 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve
spojení s § 12 nařízení vlády. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými
účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, v denní době v
chráněném venkovním prostoru stavby nejbližšího objektu k bydlení.
b) Vzhledem k přítomnosti azbestu v upravovaných pavilonů školy je před
uvedením stavby do užívání na základě měření provedeného akreditovanou
laboratoří v rozsahu ČSN ISO EN 16000

7. nutné předložit důkaz, že hodnoty azbestových a minerálních vláken ve
vnitřním prostředí pobytových místností odpovídají požadavkům uvedeným
v § 13, odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s
vyhláškou č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových
místností některých staveb, příloha č. 2 tabulka č. 5.

viz stavební povolení Č. j.: SURR/7130/084957/20-Šk

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo
integrované povolení, bylo-li vydáno,

nespadá

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů.

nejsou

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů
na životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou
součástí dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavebním řešením nevzniká nebezpečí, které by jakýmkoliv způsobem
ohrozilo obyvatelstvo v blízkém i dalekém okolí. Pouze v případě zateplení
obálky objektu a výměny otvorových výplní bude zapotřebí provedení
fasádního lešení, které musí být opatřeno sítí v celé ploše a nad průchody a
vstupy do objektu nutno osadit plnou podlážku a ochranu proti pádu předmětu
na procházející osoby pod lešením, bude řešeno v plánu BOZP.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
minerální izolace, keramické tvárnice, nivelační stěrky, vpc omítky, kazetové

podhledy, PU podlahy, beton, kerambetonové stropní nosníky a keramické
stropní vložky, otvorové výplně

b) odvodnění staveniště,
stávající odvodnění zpevněných ploch v rámci areálu
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c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
stávající v rámci areálu a výjezdu z areálu na místní komunikaci

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
bez vlivu

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin,

nejsou

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
nejsou

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,
nejsou

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace,

stavební suť, asf lepenka, pelchová krytina, dřevo, likvidace v souladu
s platnou legislativou – zajistí dodavatel stavby

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
nejsou, dochází k drobným výkopům z důvodů zateplení soklů objektů a

následně bude zemina použita na zásyp. V případě zbylé zeminy bude
využita na dorovnání nerovnosti na pozemku v areálu.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,
Mechanizace musí být při výjezdu na veřejnou komunikaci řádně očištěna.

Případné znečištění komunikace musí být neprodleně odstraněno.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
Při provádění stavby je nutno dodržovat platné předpisy týkající se

bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na něj navazující
platné vyhlášky. Je nutné dbát o ochranu zdraví osob na staveništi a
dodržovat hygienické předpisy.

Stavba bude provedena odbornou stavební firmou. BOZP bude zpracováno
a doloženo v rámci DPS z důvodu bližší specifikace materiálového řešení a
technologických postupů prací ovlivňující zásady bezpečnosti práce.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,
nejsou

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
nejsou

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,

nejsou
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.
2021-2023 po jednotlivých pavilonech, 1 pavilon ročně

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Součástí areálu je odvodnění v rámci zpevněných ploch, nedochází ke

změnám.

V Hradci Králové, 07/2021 Vypracoval: Ing. Michael MARTIN


