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Technická zpráva a vyčíslení nákladů na akci:
  „Odvodnění herní plochy MŠ Kamarád Liberec “
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září 2021                                                                                    Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel: 

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, pan Vladimír Vavřena.

Výchozí podklady 
Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu:

     Stávající prostor herní plochy byl částečně řešen v roce 2019 současně s opravami chodníků. V místě byla stržena ornice, plocha byla vyrovnána a vyspádována směsí štěrku a perku z podloží chodníků, středem hřiště v celé jeho délce je provedena drenáž (flexibilní potrubí obsypané štěrkem a obalené geotextilií), která je s využitím zachovaného potrubí zrušené dvorní vpusti zaústěna do kanalizace. V prostoru byla následně rozprostřena ornice a založen trávník. I přes výše uvedená opatření k odvodnění plochy, které se teoreticky jeví jako dostačující, se při deštích v prostoru hromadí voda, tvoří se kaluže a herní plochu nelze užívat. 
Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:
      V prostoru hřiště byly provedeny kopané sondy do hloubky cca 2,5 m, z důvodu ověření možnosti vsakování povrchových vod do podloží. Tato možnost se ukázala jako reálná, viz zpracovaný hydrogeologický posudek, který je přílohou této technické zprávy.
       Práce budou zahájeny odkopávkou v ploše hřiště, a to do hloubky 70 cm v nejvyšší úrovni budoucí pláně, ve snížené úrovni (v místě drenáže) bude z důvodu vytvoření příčného spádu 2% hloubka odkopávky 80 cm. Původní drenáž, která bude v průběhu odkopávky zastižena se bez náhrady ruší a není třeba ji více řešit. Zemní práce v této fázi dělat hladkou lžící bez zubů, pláň vyspádovat a nehutnit, v místě budoucí drenáže provést rýhu (zářez) pro vložení potrubí, rýhu provést ve spádu 2% směrem k RŠ 1. Zastižené kořenové systémy stromů odborně ošetřit arboristou. Po provedení odkopávky na tuto úroveň provést dvě vsakovací šachty velikosti 2x2,5 m a hloubky 2,3m u VŠ 1 a 2,5 m u VŠ 2, respektive až k rozhraní do zcela zvětralé žuly-do prostředí eluviálních žulových písků a štěrků dle HGP. Při výkopu pro VŠ 2 dbát zvýšené opatrnosti a nepoškodit stávající kanalizační potrubí, nad potrubím udělat výkop o 50 cm mělčí. Po vyplnění VŠ 1 a VŠ 2 štěrkem provést drenážní potrubí pro odvodnění plochy se zaústěním do RŠ1, z důvodu kolize trasy drenáže s RŠ 2 je v tomto místě třeba rozdělit drenáž na dvě větve. Drenážní potrubí položit na dno vyspádované rýhy a obsypat štěrkem frakce 32-63, dle rozhodnutí geologa drenáž neobalovat geotextilií.
         Následně lze provádět souvrství skladeb dle S3 a S4, přitom snížit stávající kanalizační poklop RŠ 2 o 20 – 25 cm a překrýt souvrstvím, před zakrytím provést geodetické zaměření, aby bylo možno šachtu za účelem revize a čištění kanalizace dohledat. Pro snížení šachty se uvažuje s vybouráním 2 ks stávajících skruží výšky 50 cm, dodáním nové skruže výšky 25 cm a konusu výšky 50 cm, poklop použít původní betonový, během prací vhodným způsobem ochránit dno šachty proti napadání sutě a nečistot. Rozhraní skladeb S3 a S4 provést pomocí záhonových obrubníků pryžových, obdobným způsobem ukončit plochu na severní straně (u stromů) kde budou obrubníky betonové. Výškově se herní plocha napojuje na stávající úroveň terénu a obrub, příčné a podélné spády tedy nejsou řešeny, vzhledem k malým rozměrům plochy to ani není nutné. Prořezání korun stromů a zkrácení větví zajistí před zahájením prací objednatel, je třeba aby koruny stromů nepřesahovaly svým půdorysem do prostoru herní plochy.
Popis skladeb a šachet uvedených v situaci drenáže a vsakovací šachty:

· RŠ 1 stávající šachta jednotné kanalizace, hloubka cca 4 m, bude do ní zaústěno drenážní potrubí z herní plochy

· RŠ 2 stávající šachta jednotné kanalizace, hloubka cca 2,1 m, výškově bude snížena o cca 20 cm, poklop bude zakryt štěrkodrtí a ornicí s pískem dle skladby S4
· VŠ 1 vsakovací šachta s výplní ze štěrku frakce 63-125 do úrovně -1,500 a 32-63 do úrovně -0,800

· VŠ 2 vsakovací šachta s výplní ze štěrku frakce 63-125 do úrovně -1,500 a 32-63 do úrovně -0,800
· S1 (stávající)
· Zámková dlažba 80 mm 

· Vyrovnávací vrstva ze štěrkodrti 40 mm

· Štěrkodrť 16-32 … 150 mm

· Štěrkodrť 32-63 … 150 mm

· S2 (stávající)
· Povrch chodníku pro pěší z litého asfaltu 30 mm

· Podkladní beton 150 mm

· Štěrkodrť 150 mm

· S3 (nová)
· Bezpečnostní dopadová plocha z kačírku 300 mm (pro budoucí herní prvek)

· Hutněný podklad z kameniva hrubého drceného 16/32 100 mm

· Hutněný podklad z kameniva hrubého drceného 32/63 150 mm

· Hutněný podklad z kameniva hrubého drceného 32/63 150 mm

· Zemní pláň s příčným spádem 2%

· S4 (nová)
· Ornice promíchaná s jemným pískem v poměru 50/50, trávník 100 mm
· Hutněný podklad z kameniva drceného 8/16 100 mm

· Hutněný podklad z kameniva hrubého drceného 12/32 200 mm

· Hutněný podklad z kameniva hrubého drceného 32/63 150 mm

· Hutněný podklad z kameniva hrubého drceného 32/63 150 mm

· Zemní pláň s příčným spádem 2%

Všeobecně: 

     Provádění zemních prací je třeba realizovat odbornou firmou a zvolit vhodnou etapizaci tak, aby nedocházelo k poškození vyspádované a urovnané pláně. Vhodným způsobem řešit nájezd do snížené úrovně herní plochy přes hranu stávajícího chodníku, v případě nutnosti a poškození bude třeba pás obrubníků v šíři herní plochy (9 m) po dokončení prací opravit, případně i s pruhem zámkové dlažby (v šíři 1 m). Z důvodu doporučení geologa používat kamenivo z hornin čedičových - lomy Smrčí nebo Krásný les, které jsou stabilnější a vhodnější než hornina melafyr - lom Bezděčín.

     Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce nebo použit k recyklaci, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Uskladnění materiálu je možné v areálu školky, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školky. Zařízení staveniště (šatna a WC) zajistí zhotovitel dovezením mobilní buňky/kontejneru, umístění je možné v areálu školky. Příjezd na staveniště bude z ulice U Potůčku a je zřejmý z přiložené situace, chodník s krytem ze zámkové dlažby tl 8 cm do sadových obrubníků a s podkladní štěrkovou vrstvou v síle 30 cm je proveden jako pojezdný pro lehké nákladní automobily s celkovou hmotností do 3,5 t. Větší zatížení chodníku nákladními automobily nebo stroji (bagr) není povoleno!! Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP a nepoškodit přilehlé sokly budov, komunikace, trávník atd. 
Rozpočtovaná cena:
     Cena za výše uvedené práce činí: 

            683 398,- Kč včetně DPH 21% a rezervy ve výši 30 000,- Kč (5% z ceny bez DPH) 
Konečnou výši ceny může ovlivnit tloušťka stav zeminy (navážky) v podloží, případně stav dalších zakrytých konstrukcí.
Závěr:
Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 5-6 týdnů  

v Dalešicích                                                                                                           Boris Weinfurter
18.9.2021
příloha:

· položkový rozpočet oceněný 

· položkový rozpočet slepý (výkaz výměr)
· situace staveniště

· situace drenáže a vsakovací šachty, řezy
· hydrogeologický posudek GIS (RNDr. Roman Vybíral) ze září 2021
Dalešice 90                               …..                           tel : 602 106 498
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