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D.1.1. ARCBITEKTONICKO-STA.EBNÍ ŘEŠENÍ  

1. architektonické, dispoziční a výtvarné řešení 

Rekonstrukce se zaměřuje na kuchyni a přidružené provozy. V rámci rekonstrukce budou provedeny 

výměny podlahové krytiny. Protiskluzná dlažba bude nahrazena protiskluzným PVC se vsypem pro 

gastro provozy. Na stěnách budou obnoveny keramické obklady a na zbytku stěn bude provedena 

výmalba omyvatelnou malbou. 

 

Dispozice 

V dispozici budou provedeny tyto úpravy: 

. 1NP: Místnosti 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20 již nebudou využívané pro gastro provoz, 

budou proto přetvořeny ve skladovací prostory pro školu. Příčky mezi 1.20, 1.19, 1.14 budou 

vybourány a nově vzniklé místnosti bude sklad. Otvor do místnosti 1.15 bude opatřen novými 

revizními dvířky. Dveřní otvor do místností 1.21 a 1.22 bude zazděn a příčka dělící tyto místnosti 

bude vybourána a vytvoří se tak vchod do nově vzniklé místnosti z chodby 1.18. V místnostech 1.33, 

1.18, 1.23, 1.25. je nutné odstínit technologii chlazení a propojit 1.33 s místností 1.32. 

.e 2NP: Budou vybourány příčky v prostorech WC, Sprchy, úklidové místnosti a umývárny. Následně 

budou provedeny nové příčky z plynosilikátu, které vytvoří novou dispozici WC, Umývárny a Sprchy. 

V umývárně stolního nádobí budou zarovnány niky a odskoky plynosilikátovými přizdívkami, zároveň 

bude vybudována nová příčka s průchodem, která částečně oddělí umývárnu stolního nádobí od 

výdejny jídla. V prostoru stávajícího točitého schodiště a nákladního výtahu budou vybourány příčky 

strojovny výtahu dle výkresové části PD a dojde k odstranění ocelového točitého schodiště. Otvor v 

podlaze bude vyplněn novou ŽB deskou (Blíže specifikováno v samostatné stavebně konstrukční 

části dokumentace). Nově vzniklá strojovna vzduchotechniky bude od kuchyně oddělena novou 

plynosilikátovou příčkou, s chodbou bude propojena novým dveřním otvorem. 

Více viz výkresová část PD. 
 
navrhované kapacity stavby 

Navrhované stavební úpravy nemění stávající kapacity ani využití stavby, změní se pouze dispozice 
rekonstruovaných prostor části objektu – gastro provozu tak, aby po novém uspořádání kuchyň 
dokázala vyprodukovat místo 375 až 500 jídel denně. Počet uživatelů/pracovníků kuchyně se však 
nezmění. 

2. technické a konstrukční řešení 

Základy 
Nejsou předmětem stavebních úprav. 
 
Svislé konstrukce 
Současné vyzdívky ŽB skeletu jsou z cihel CDm. Nové svislé nenosné konstrukce jsou navrženy jako lehké 

pěnosilikátové zdivo. Vyzdívky i nové příčky musí být provedeny dle technologických předpisů pro konkrétní 

materiál s přihlédnutím k prostředí, ve kterém se nachází. Nadpraží otvorů ve zděných příčkách bude 

provedeno ze systémových překladů. Překlady včetně detailů musí být provedeny dle technických podkladů 

výrobce systému.  
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Střecha 
Objekt je zastřešen plochou střechou opatřenou stávající asfaltovou hydroizolací s posypem. Nové průrazy 

na střechu boudou zaizolovány dle typových detailů pro asfaltové střechy a na střechu bude umístěna 

kondenzační jednotka chlazení. Pro podrobnější informace viz výkresová část PD, část TZB. 

 
.nitřní povrchové úpravy 
Nové příčky, či vyzdívky budou následně opatřeny vyrovnávací vrstvou lepidla se skelnou sítí, napenetrovány  

a obloženy keramickým obkladem 150x150mm do výšky 2100 mm, není-li v PD dáno jinak. V blízkosti sporáků 

a jiných tepelných zdrojů je nutné použít speciální lepidlo pro tyto provozy, aby následně nedocházelo 

k odlepení obkladu. Nad hranicí obkladu budou stěny natřeny omyvatelnou malbou v bílém odstínu.  

 

.nější povrchové úpravy 
Stavební úpravy nezahrnují exterér objektu. 
 
Podlahy 
Vybourat stávající keramické dlažby, vytvořit prostor pro instalaci žlabů a vyvrtat průvrty pro instalace ZTI viz 

výkresová část PD. Následně vyrovnat podlahu pomocí betonové mazaniny a samonivelační stěrky a položit 

protiskluzné PVC. V provozních prostorách (kuchyně, přípravny, umývárny, výdej, balení) položit PVC tloušťky 

3mm s vsypem z abrazivních zrn SiC a Al2O3 v celé tloušťce materiálu a protiskluzností minimálně R11. V 

ostatních místnostech jako například ve skladech a chodbách položit protiskluzné PVC tloušťky minimálně 

2mm s vsypem z abrazivních zrn SiC a Al2O3 v celé tloušťce materiálu s protiskluzností minimálně R10. 

Podlahovinu vytáhnout a zakončit na zdi 150 mm nad úrovní čisté podlahy systémovým detailem dle 

navazujícího povrchu stěny. V prostoru šaten sprch a umýváren je navržena varianta protiskluzného PVC 

uzpůsobená pro bosou nohu.  

 
Podhledy/stropy 
Stávající stropy budou oškrábány, omyty mýdlovou vodou a odmaštěny a následně na ně bude nanesena 

nová penetrační vrstva a omyvatelná malba v bílém odstínu.  

 
.ýplně otvorů 

Okna nejsou předmětem stavebních úprav. Dveře boudou v celé rekonstruované části vyměněny za 
nové včetně nových ocelových zárubní. Více viz tabulka dveří ve výkresové části PD. Veškeré nové 
dveřní výplně musí splňovat požadavky prostředí, do kterého jsou umístěny, zejména zvýšenou 
odolnost proti vlhkosti a hrubšímu zacházení v provozu gastra. Dveře do skladových prostor budou 
do v.200mm oplechovány nerez plechem tl.1,5mm s větrací mřížkou nahoře i dole. 
Nové zárubně budou ocelové. 
 
Klempířské konstrukce 
Stavební úpravy nezahrnují speciální klempířské konstrukce. 
 
Komín 
Není předmětem stavebních úprav. 
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D.1.2. STA.EBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

a/ TECBNICKÁ ZPRÁ.A 

1. konstrukční systém, hlavní konstrukční prvky, materiály 

Viz samostatná část PD. 

2. technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 
konstrukce, případně sousední stavby 

Nevyskytují se. 

3. Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Nad rámec standardního průběhu stavby není požadována kontrola zakrývaných KCÍ. 

b/ STATICKÉ POSOUZENÍ 

Viz samostatná část PD. 

c/ PLÁN KONTROLY SPOLEBLI.OSTI KONSTRUKCÍ 

Není ze strany architektonicky savební části předepsán, může být požadován jinými částmi PD, zejména 
stavebně konstrukční částí PD. 

 
V Praze dne 13.4.2018 

 
Ing. arch. Josef Dastych 

Aleš Vyjidák 
 


