



Tabulka místností			
Číslo	Název	Teplota	Podlaží
0.05	SKLAD	15°	6,6
0.07	CHODBA	15°	3,7
0.08	SKLAD	15°	6,9
0.09	KOTELNA	15°	21,3
0.10	SATNA	15°	9,2
0.11	SKLAD	15°	12,9
0.14	SKLAD		20,6
0.15	SKLAD		17,8

	Demontáž stávajícího základu pod stávajícím kotlím	1 ks
	Demontáž stávajícího rámu Zazdívká okeního otvoru tl 30 cm	5 m2 5 m2
	Oprava omítky včetně štuky	70 m2
	Zazdění vztl kanálů tl. 100 mm	2,5 m2
	Nový betonový základ pod kotle výška 100 mm	0,4 m3
	Malba stěn včetně penetrace	50 m2
	Malba stropu včetně penetrace	23 m2
	Zazdívká komínů po vyložkování	1 ks
	Jádrové vrtání pr. 90	2 ks
	Dlažba Taurus	23 m2
	Obklad soklu výška 10 cm	19 m
	Oprava omítky jádro + štuk	42 m2

zodpovědný projektant: Tomas Vele, ČKAIT 0501242	kancelář:	
	kreslí:	BC. Jan Fučík
stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 IČO 00262978	TEP Jablonec spol. s r.o. Přivovarská 17, Jablonec nad Nisou tel. 483 710 226 mail: tep@tep-jbc.cz WWW.tep-jbc.cz	
	místo stavby: Mateřská škola Matoušova 468 Liberec	
akce:	Výměna plynových kotlů a regulace	formát:
		A2
část:	Stavební práce	datum:
		11/2021
výkres:	Přiděly 1 PP - stavební úpravy	zakázka:
		130
		stupeň:
		DPS
		měřítko:
		č. paré:
		1:50
		výkres č.
		S-2