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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází a zastavěného stavebního pozemku 
 
charakteristika území 

Parcely,  na  kterých  se  nachází  objekt  mateřské  školy  s odstraňovanou  stavbou  garáže  jsou  situovány 
v západní části od centra obce Liberec, kat. území Liberec.  

Stavba stojí na pozemku nepravidelného tvaru č. 2588 vedeném jako zastavěná plocha a nádvoří, který je 
obklopen pozemkem č. 2587 využitým jako zahrada. 

Parcely se nacházejí ve stabilizovaném území zastavěné části obce Liberec.  
Parcela  je  lemována  ze  severo‐východu  ul.  Klášterní,  ze  severo‐východu  a  jiho‐západu  sousedí 

s obdobnými vilovými domy. Jiho‐východní strana  je orientována do zahrad ve směru svažujícího se terénu k ul. 
Blahoslavově a dále k přehradě Harcov. Okolní zástavba je tvořena převážně dvoupatrovými až třípatrovými vila 
domy  a  bytovými  domy  s převažujícím  využitím  pro  funkci  bydlení.  Zástavba  má  charakter  soliterních  vil  a 
bytových domů tvořících uliční bloky s vnitřními dvory zahrad. Parcelace uličních bloků kopíruje topografii terénu.  

 
Dle platného územního plánu se pozemek nachází ve funkční ploše bydlení městského (BM). 

   

 
 
 
 

Charakteristika stavebního pozemku 
Na pozemku  parc. č. 2588 se nachází stavba občanského vybavení čp. 149/16 – Mateřská škola Nad 

přehradou, jejíž součástí je odstraňovaný objekt garáže. Pozemek je z vetší části zastavěn. Nezastavěné části 
pozemku tvoří zpevněný chodník před vstupem do objektu ze západní strany a zatravněná přístupová cesta ke 
garáži ze severní strany. Z východní strany lemuje parcelu zděný plot, který tvoří hranici se sousední parcelou č. 
2573/4 ve vlastnictví jiného vlastníka. Součástí bourání je i odstranění plotové brány mezi plotem a garáží. Zděný 
plot je půdorysnou stopou vystavěn celý na parcele č. 2588. Bourací práce nebudou zasahovat na sousední 
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pozemek parc. č. 2573/4. Parcela č. 2588 je obklopena pozemkem par. č. 2587, který je využíván jako zahrada 
mateřské školy.  

 
 

b) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Řešené území není chráněno.  
V severní části pozemku, podél ul. Klášterní se nachází ochranné pásmo plynovodu VTL, STL.  
V severo západním cípu pozemku zasahuje ochranné pásmo radiokomunikací, komunikačního vedení AČR. 
Pod pozemkem par.č. 2587 je uvažována územní rezerva pro tunelový úsek základní silniční komunikační 
kostry. 

 
 

 
c) ochrana území podle jiných právních předpisů 

Řešené území se nachází v městské památkové zóně Liberec. 
 
 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod 
Parcely se nenachází v poddolovaném území. 
Parcely se nacházejí v zápavovém území.  
. 
 

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstraněné stavby na odtokové 
poměry , vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků 

Odstraněním stavby nedojde k vlivu na okolní pozemky ani stavby.  
Po odstranění stavby nebude mít stavba žádný negativní vliv na své okolí, resp. bude stejný jako před 

demolicí.   
Realizací záměru investora nedojde ke změně odtokových poměrů území. 
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f) Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu  

V objekt garáže není kontaminován škodlivými látkami pro životní prostředí.  
 
 

g) Požadavky na  kácení dřevin 
Odstraněním stávající garáže nedojde ke kácení dřevin. 
 

 
h) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 

V době zpracování  této dokumentace nebyly  známy žádné věcné a časové vazby stavby na související a 
podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území. 
 
 

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací  
Demolice garáže a plotové brány proběhne na pozemcích vlastníka. Jedná se o pozemky par. č. 2587, 2588. 

Sousední pozemky nebudou demolicí dotčeny. 
 

Seznam pozemků a staveb, na kterých se demolice provádí (dle katastru  nemovitostí) 

č.parcely  vlastnické právo 
výměra 
[m2] 

druh 
pozemku  způsob ochrany 

stavba

2587  Statutární město Liberec, nám. Dr. E. 
Beneče 1/1, Liberec I ‐ Staré Město, 
460 01 Liberec 

1032 zahrada Zemědělský půdní 
fond 

‐ 

2588  Statutární město Liberec, nám. Dr. E. 
Beneče 1/1, Liberec I ‐ Staré Město, 
460 01 Liberec 

420 zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

Nejsou evidovány 
žádné způsoby 
ochrany 

Stavební objekt č. 
p. 149/16 stavba 
občanské 
vybavenosti 

 
. 
 
 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 
a) druh a účel užívání stavby 

Odstraňovaná část stavby mateřské školy sloužila jako garáž. Nyní je prostor nevyužívaný. Po demolici 
garáže a plotové brány vznikne volný průchod na zahradu.   

 
 

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek 
dotčených orgánů 
Dokumentace slouží k vydání stanovisek dotčených orgánů. 

 
 

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů 
Budova nepodléhá žádné speciální ochraně.  

 
 

d) Stávající parametry odstraňované stavby  ‐ zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 
Velikost odstraňované garáže:       6,59 x 3,50 m 
Déka plotové brány:         1,52 m 
Zastavěná plocha odstraňované stavby garáže:   23,30 m2 
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Obestavěný prostor odstraňované stavby garáže :   87 m3 

    
 

e) Základní předpoklady pro odstranění stavby – časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační 
náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby 
 
základní předpoklady výstavby ‐ časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Orientační harmonogram: letní prázdniny/2020  
Stavba bude provedena jako jeden celek a není dále členěna 

 
orientační náklady stavby 
Předběžný odhad je cca 75.000,‐ Kč 

 
Předpokládaný způsob odstranění stavby  
Demolice bude probíhat v jedné fázi. Práce budou probíhat ručně za pomocí ručního nářadí. Nejdříve dojde 

k vyklizení  objektu. Demolice bude probíhat  nejdříve demontáži  klempířských prvků,  výplní  stavebních otvorů, 
odstranění  rákosového  podhledu.    Dojde  k sejmutí  hydroizolace  střechy,  ubourání  atik  a  snesení  nosné 
konstrukce  stropu.  Poté  budou  ubourávány  svislé  nosné  stěny  spolu  s plotovou  bránou.  Nakonec  budou 
rozebrány základové konstrukce, které budou zpětně zasypány hutněnou zeminou. Odhalené konstrukce objektu 
mateřské školy a plotu budou začištěny cementovápenou omítkou a opatřeny fasádním nátěrem. Finálně bude 
srovnán terén do roviny a ohumusován v tl. 0,15m s travním semenem.  

Do budoucna se uvažuje z celkovou opravou fasády objektu mateřské školy.  
 
f) Stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

Na pozemku se nachází stávající objekt mateřské školy. Jedná se o původní obytnou vilu ze začátku 20. 
století,  která po úpravách pravděpodobně po 2. světové válce slouží pro potřeby mateřské školy. K hlavnímu 
objetu byla v severozápadní části přistavěna garáž, která pochází pravděpodobně z doby adaptace objektu na 
mateřskou školu.  

Přízemní objekt garáže je vystavěn na půdorysu obdelníku o rozměrech cca 6,59 x 3,50 m s podlahou na 
úrovni terénu. Střecha je pultová spádovaná směrem k plotu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny cihelným 
zdivem tl. 0,3 zděným na cementovou maltu s omítkou. Konstrukce garáže je nezávislá na konstrukci hlavního 
objektu. Stropní konstrukce je tvořena trámovým stropem s rákosovým podhledem, který v místech jeví značné 
poškození. Nad vstupem do suterenu hlavního objektu je klenební valený oblouk, který je součástí nosné 
konstrukce garáže a bude spolu s garáží snesen. Hydroizolace střechy je tvořena asfaltovými pásy na prkenném 
bedění. Zděná atika vystupuje cca 0,4m nad rovinu střechy a je kryta klempířským oplechováním. Vjezdová 
dvoukřídlá dřevěná vrata jsou orientována směrem na sever k ul. Klášterní. Jedno čtvercové okno je orientováno 
směrem východním k plotu.  

Součástí demolice bude i odstranění brány, která je v průčelí spojena s garáží a plotem. Brána je tvořna 
z cihelného zdiva tl. 0,3m zděného na cementovou maltu s klenbou nesenou dvěma pilíři. Atika je klempířky 
oplechovaná. 

 
 

g) Stručný popis technických nebo technologických zařízení 
V objektu garáže se nevyskytuje technické ani technologické zařízení. 

 
 

h) Výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 
Při průzkumu stavby určené k odstranění nebyla zjištěna přítomnost azbestu. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt garáže není napojen na technickou infrastrukturu.  
Napojení na technickou infrastrukturu je realizováno v rámci objektu mateřské školy a nebude demolicí garáže a 

plotvé brány nijak dotčeno. 
 
Elektro – objekt garáže byl napojen na rozvaděč umístěný v 1.PP objektu mateřské školy. Stávající napojení bylo 

odpojeno a je nefunkční.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt není napojen na technickou infrastrukturu. 
 
c) způsob odpojení 

Objekt není  napojen na stávající technickou infrastrukturu. 
 
 

B.4 ÚPRAVY TERÉNU A ŘEŠENÍ VEGETACE PO ODSTRANĚNÍ STAVBY  

a) terénní úpravy po odstranění stavby 
Po dokončení bouracích prací budou provedeny pouze drobné terénní úpravy a za účelem srovnání terénu. 
Nejsou navrženy žádné terénní úpravy. 
 

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření, 
Při dokončovacích pracích bude provedeno ohumosování v místě odstraněné stavby v mocnosti 0,15m a osetí 

travním semenem.  
 
 
 

B.5 ZÁSADY ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění, 
Potřeba rozhodujících stavebních hmot pro výstavbu bude stanovena na základě výkazu výměr. Konkrétní lokality 

odběru všech dílčích materiálů pro stavbu si určí dodavatel stavby. 
Energetické a materiálové nároky v průběhu stavby jsou vzhledem k rozsahu stavby minimální a budou závislé na 

druhu provádění prací, organizaci práce a intenzitě stavební činnosti. Staveniště bude využíváno pro vlastní stavební a 
demoliční práce, vnitrostaveništní dopravu, zázemí pracovníků a pro drobné skládky materiálu.  

Napojení staveniště 
b) odvodnění staveniště, 

Není uvažováno odvodnění staveniště. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Napojení na dopravní infrastrukturu 
Stavba, resp. staveniště, bude přístupné pro zásobování z místní obslužné komunikace v ul. Klášterní.  
 
Napojení na technickou infrastrukturu 
Napojení staveniště bude realizováno v rámci stávajícího objektu MŠ.  

 Voda 
Přípojka vodovodu pro stavbu bude ze stávajícíh prostor v 1.PP objektu MŠ přes podružné měření spotřeby vody. 
Sociální potřeby pracovníků stavby budou pokryty mobilním WC umístěným vně objektu. 

 Elektrická energie 
Staveništní rozvod elektro nebude realizovaný, pro napojení potřebných zařízení bude využito stávajících rozvodů 

elektro v 1.PP 
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Konečné řešení přípojek inženýrských sítí pro stavbu a zařízení staveniště si určí a zajistí vybraný dodavatel dle 
vlastních možností a vlastního ZOV před zahájením stavebních prací. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Staveniště je vymezeno v rámcivlastních pozemků investora. Vzhledem k charakteru prováděných prací  – 
odstranění garáže a plotové brány bude mít demolice minimální negativní vliv na okolí. Dodavatel zajistí, aby odjíždějící 
auta neznečišťovala okolní prostory objektu  a chodník v ul. Klášterní, případně je musí neprodleně uvést do původního 
stavu. Stejně tak zajistí, aby transport demolovaného materiálu neznečišťoval venkovní komunikace a aby je ani nijak 
negativně neovlivňoval v jejím běžném provozu.  

 
Demoliční činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nejvyšší přípustné limity ekv. hladiny akustického tlaku A ve 
venkovním prostoru jsou rovny:   

‐ v době 7 ‐ 21 hodin   LAeq = 65,0 dB(A).  
Demoliční práce budou prováděny v době od 7 oo ‐ 19 oo hod. Mimo tuto dobu mohou být prováděny pouze 

nehlučné práce. 
Pro  dodržení  hlukových  hladin  musí  zhotovitel  používat  v průběhu  prací  stroje  a  mechanizmy  v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  
 
e) ochrana okolí staveniště 

Staveniště bude oploceno 2m vysokým systémovým oplocením bez otvorů a přístup bude umožněn skrz 
vjezdovou bránu stávajícího plotu. Na vlastním pozemku bude oplocení instalováno mezi uličním plotem a objektem 
mateřské školy na severozápadní straně a na jihozápadní straně (směrem do zahrady) mezi objektem MŠ a stávajícím 
oplocením.  

 
f) maximální zábory 

Staveniště je realizováno v rámci vlastních pozemků stavebníka. Bude‐li nutný dočasný a krátkodobý zábor nad 
rámec rozsahu staveniště, konkrétní velikost a časový úsek budou projednány se správci dotčených komunikací. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Stávající objekt není řešen bezbariérově. 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, 

zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace, 
V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat zejména  ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: 

 Zákon č.111/1994, o silniční dopravě (část III‐ Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě) ve znění 
pozdějších předpisů; 

 Zákon č.185/2001, o odpadech ve znění pozdějších předpisů; 
 Vyhláška MŽP a Mzd 376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP381/2001,kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů; 

 Nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
 
 
S odpady vzniklými při provádění bouracích prací bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 

Sb. Původce odpadu,  podle § 2 odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů. Nelze‐li 
odpady využít, potom  zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá 
některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s 
odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do 
doby než jsou předány oprávněné osobě. 

 
Odpady vzniklé v průběhu demolice budou na stavenništi tříděny a odváženy na skládky nebo k recyklaci. 

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně 
manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro 
snížení úkapů oleje a ostatních technologických kapalin.  
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Nepředpokládá se, že demolované konstrukce ani zemina jsou kontaminované a je možné je odvést na tomu 

odpovídající skládku. Recyklace stávajících konstrukcí na místě se s ohledem na malé množství vylučuje.  
 
Stavba neobsahuje azbest, ani jiný nebezpečný odpad. V případě zjištění výskytu nebezpečných odpadů během 

demolice, (NO‐ 1101309 – výrobky z azbestocementu nebo jiných odpadů obsahujících nebezpečné látky) je nutný 
souhlas k likvidaci NO nebo k jeho likvidaci použít firmu, která tento souhlas vlastní. Při nakládání s odpady, které azbest 
obsahují, je nutné respektovat povinnosti uvedené v par. 35 zákona o odpadech a specifické podmínky z hlediska 
ochrany zdraví při práci s azbestem uvedené v par. 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 

 
 

Přehled předpokládaných odpadů při demolici 

 
Kód odpadu 
Kategorie 

Název druhu odpadu 
Způsob 
nakládání 

Předpokládan
é množství 

17 01 07 
O 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,  tašek 
a  keramických  výrobků  neuvedené  pod  číslem  17  01 
06 

1,2 
24m3

17 02 01 
O 

Dřevo  1 
1 m3

17 01 01  Beton  2  7,5 m3

17 02 02 
O 

Sklo  1 
< 0,1m3

17 04 05 
O 

Železo a ocel  1 
< 0,5m3

17 03 02  Asfaltové směsi 1  < 0,5m3

17 04 11  Kabely   
< 0,1m3

17 09 04 
O 

Směsné  stavební  a  demoliční  odpady  (bez  PCB 
a nebezpečných  látek) neuvedené pod čísly 17 09 01, 
17 09 02, 17 09 03 

1,2 
< 1m3

20 03 01 
O 

Směsný komunální odpad  1,2 
< 1m3

Vysvětlivky: 
způsob nakládání:   
1 – využití (jako palivo, regenerace, recyklace, včetně zpětného odběru atd.) 
2 – odstranění (skládkování, spalování atd.) 
3 – biologická úprava 

 
kategorie odpadu: 
O ‐ ostatní 
N – nebezpečný 
 
 
i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby, 

Dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. není třeba posuzovat stavbu z pohledu 
vlivu stavby na životní prostředí.  

Při provádění přípravných prací budou respektovány všechny hygienické předpisy (zejména hlučnost a prašnost ). 
Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné komunikace. 

Dodavatel musí vzhledem k provádění stavebních prací v rámci stávajícího objektu provádět každodenní úklid okolí 
staveniště.  

 
Hluk 
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Předpokládá se, že demoliční práce budou prováděny v 7mi denním pracovním týdnu. V pracovní dny budou práce 
probíhat od  07.00 do 21.00 hod. O víkendech a ve svátcích od 8.00 do 19.00 hod. Dodavatel zvolí takové mechanismy, 
jejichž parametry umožní její plnění.  

 
 Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí 

předpisy např. nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit 
potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře 
vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito 
předpisy. 

 Zhotovitel je dále povinen dodržovat nařízení vlády 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů;. 

 Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět 
opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji 
ochrannými pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými 
přestávkami.  
 

Emise 
Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá znečištění ovzduší. Zhotovitel musí dodržovat zejména zákon 

201/2012 sb. o ochraně ovzduší. 
 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, která  rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. Nepředpokládá se použití stavebních 
strojů s vibračními účinky, které by měli negativní vliv na sousední objekty a pozemní komunikace.  

 
Prašnost 
Zhotovitel je povinen provádět opatření ke snížení prašnosti spočívající ve skrápění demolovaných cihelných stěn 

vodou, u veřejných komunikací pak jejich pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz.  
 
Ochrana povrchových a podzemních vod 
Vzhledem k rozsahu demolice se nepředpokládá znečištění povrchových a podzemních vod. Zhotovitel musí 

zejména dodržovat tyto zákony a předpisy: 

 Zákon č.254/2001, o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů; 

 Vyhláška MZe428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

 
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny 

práce, které přicházejí do úvahy. Tato opatřeni musí být řádně zajištěna a kontrolována. Všichni pracovníci musí 
používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovišti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany 
proti požáru a protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č.309/2006 Sb. budou‐li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, 
stejně jako v případech podle odstavce 1 § 15, investor stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl 
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP") podle druhu a velikosti stavby 
tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
 
 
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak respektovat:  

 Zákon        262/2006 Sb. zákoník práce   

 NV 378/2001 Sb.  Požadavky na bezpečný provoz strojů, zařízení a nářadí  

 NV   375/2017 Sb.   Bezpečnostní značky a signály 
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 NV 201/2010 Sb.  Pracovní úrazy  

 NV 495/2001 Sb.  bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

 Zákon   č. 561/2004 Sb.Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) 

 Vyhláška   64/2005 Sb. Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
 

 NV 101/2005 Sb.   Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí  

 Vyhl.  48/1982 Sb.   Požadavky na bezpečnost práce technických zařízení  

 Vyhlášky a NV pro Vyhrazená technická zařízení  

 NV   309/2006 Sb.  Další požadavky na BOZP 

 NV 362/2006 Sb.  BOZP při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky  
 

 Předpisy a ustanovení platné v místních podmínkách provozovatele  

 Základní předpis pro BOZP v podmínkách provozovatele (Místní směrnice pro zajištění BOZP)  

 Vyhodnocení úrazových  rizik s opatřeními k jejich prevenci  

 Plán přidělování a používání osobních ochranných pracovních prostředků  

 Opatření vzhledem k pracovním úrazům, vedení  evidence úrazů  

 Plán opatření pro mimořádné situace (havarijní plán, traumatologický plán)  

 Místní předpisy pro zajištění požární ochrany  

 Místní předpisy pro ochranu obyvatelstva  
 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby, 
Odstranění garáže a plotové brány nebude mít vliv na okolní stavby v souvislosti s bezbariérovým užíváním. 
 
l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Staveniště, bude přístupné pro zásobování z místní obslužné komunikace v ul. Klášterní vjezdovou bránou 
v plotu.  

Vjezd na stavbu a výjezd ze stavby bude kontrolován pověřenou osobou, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti 
pěších. Chodník zůstane průchozí, stejně tak se neomezí vjezd na sousední pozemky. Nákladní auta, kontejnery nebudou 
uloženy či nebudou stát na veřejných komunikacích. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

05‐2020 
Bc. Jiří Nejezchleb, Ing. arch. Jan Heller 
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