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1. Identifikační údaje objektu 
Stavba Oprava opěrné zdi v ul. V Zahradách v areálu ZŠ, k.ú. Františkov  
Objekt SO 251 Oprava opěrné zdi 
Katastrální území k.ú. Františkov u Liberce (682233)  
Kraj Libertecký 
Investor Statutární město Liberec 

Náměstí Dr.E.Beneše 1 
460 59 Liberec  
IČO:  00262978 
DIČ:  CZ00262978 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Hýbner  
telefon/fax : 485 243 461 
e-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz 
 

Uvažovaný správce Statutární město Liberec 
Náměstí Dr.E.Beneše 1 
460 59 Liberec  
 

Projektant 
 

RAL Projekt s.r.o. 
Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou  
tel.: (+420) 734 158 363 
e-mail: louthanova@ralprojekt.cz 
IČO: 018 79 570 
DIČ: CZ018 79 570 

                                       
Zodpovědný 
projektant 
Pozemní komunikace 

Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č.0501196 
 

 místní komunikace – ul. V Zahradách   
Stupeň dokumentace 
 
 
 

Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby 
 -  DSP, PDPS 
 

  

2. Základní údaje o novém objektu 
Charakteristika 
objektu 

Jedná se o opravu stávající opěrné zdi, která je 
v havarijním stavu a nedokáže již bezpečně přenášet 
veškerá zatížení od dopravy na místní komunikaci.   
Nová opěrná zeď bude provedena jako betonová tížná 
opěrná zeď. V koruně opěrní zdi bude provedena 
železobetonová římsa, do které budou kotveny ocelové 
sloupky oplocení. Oprava opěrné zdi je složena ze 2 
částí – opěrná zeď „A“ a opěrná zeď „B“.  

Výška opěrné zdi 1.11 – 2.87 m (včetně římsy)  
Délka opěrné zdi   
Plocha opěrné zdi  
 

41.86 m (vnější rozměr) + 29.82 m = 71.68 m 
37.65 m² + 32.84 m² (dřík OZ)  =  70.49 m² 
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Důležitá upozornění Oprava opěrné zdi bude probíhat za vyloučení 
automobilové dopravy na MK a za omezeného 
provozu pěších. 
 

3. Zdůvodnění stavby a její umístění 

3.1. Návaznost projektové dokumentace na předchozí dokumentaci  
Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl na tuto akci zpracován. 

3.2. Charakter stavby 
Jedná se o opravu stávající betonové zdi, která přenáší zatížení od dopravy a 
zároveň slouží pro osazení oplocení pozemku, resp. areálu základní školy. 
V současné době je opěrná zeď v havarijním stavu, resp. došlo k značnému 
vyklonění části „B‘“, která je provizorně podepřena. Zdivo stávající opěrné zdi je 
s trhlinami, vykloněné ze svislého líce, lokálně dochází k degradaci betonu, obě 
části („A“ i „B“) jsou vykloněny ze svislice a provizorní dřevěné podepření části „B“ 
zajišťuje OZ před zřícením.  
Z těchto důvodu bylo přistoupeno k celkové opravě stávající opěrné zdi. Nová 
opěrná zeď bude provedena jako tížná opěrná zeď a v koruně opěrné zdi bude 
osazena železobetonová římsa.  
Kompletně nová opěrná zeď je rozdělena na: 
- část „A“ = 13.58 m očištění stávající OZ tlakovou vodou + 41.86 m nová opěrná 

zeď  
- část „B“ = 10.90 m očištění stávající OZ z KB-bloků tlakovou vodou + 29.82 m 

nová opěrná zeď  
 

Součástí opravy opěrné zdi bude i obnova živičného krytu MK v délce 84.30m a 
v šířce cca 2.40m. 
V koruně nové opěrné zdi bude osazeno stávající oplocení. Tato PD uvažuje, že na 
nové opěrné zdi bude provedeno z 30% délky oplocení nové (shodné s oplocením 
stávajícím), včetně ocel. sloupků a na 70% délky bude provedena repase 
stávajícího oplocení, včetně sloupků. Všechny plotové sloupky budou dodatečně 
kotveny do horní plochy římsy. Repase oplocení = odříznutí stávajících 
(nepoškozených) plotových sloupků + na plotové sloupky navaření nových patních 
desek + kompletní nová protikorozní ochrana (PKO) oplocení. 
V místě OZ, které budou pouze očištěny tlakovou vodou, bude na oplocení 
provedena pouze nová PKO – tzn. nebude provedeno provizorní odstranění 
oplocení ani plotových sloupků a plotové sloupky zůstanou vetknuty do stávající 
podezdívky tak jak tomu je v současné době.  

Výška opěrné zdi je 1.10 – 2.87m – včetně základu. Celková délka nové OZ 
bude 71.68 m a celkové délka OZ, resp. podezdívky, která bude pouze očištěna 
tlakovou vodou bude 24.48 m.  

3.3. Územní podmínky 
Stavba se nachází v intravilánu SM Liberec na katastrálním území Františkov u 

Liberce (682233). Stávající opěrná zeď podpírá MK – ul. V Zahradách. 
Na MK je slabý provoz a na MK je veden pouze jednosměrný provoz ve směru 

z ul. Jáchymovská – ul. Švermova. 
 Oprava opěrné zdi a navazující místní komunikace bude probíhat za vyloučení 

automobilové dopravy – rezidenti budou MK využívat v omezeném režimu 
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v závislosti na postupu výstavby opěrné zdi. Pěší budou využívat pouze část MK a 
to vpravo, ve směru ul. Jáchymovská – ul. Švermova. 

Všichni rezidenti budou před zahájení stavby obeznámeni s uzavírkou MK, resp. 
s částečnou uzavírkou MK pro rezidenty, v dostatečném předstihu.  

Objízdná trasa bude vedena po přilehlých MK a to po ul. Klášterského nebo po 
ul. Vojanova – viz. příloha DIO. 
 
Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území Františkov u Liberce 
(682233): 
p.č. 149 a 147/1                    SM Liberec 

 
Po dobu stavby je nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí. Před 

zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit veškeré stávající inženýrské sítě 
v rozsahu stavby. 

3.4. Geotechnické podmínky 
Geotechnické podmínky nebyly ověřovány.  
K převzetí základové spáry bude přizván geotechnik.    

3.5. Zhotovení stavby 
Stavba a její části musí odpovídat TKP a příslušným ČSN, EN. Řešení detailů 

bude odpovídat vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, 
certifikovány. 

Hotová stavba bude převzata až po kompletním dokončení a předání 
dokumentace DSPS. 

3.6. Projektové podklady  
a) zaměření území, včetně digitalizované katastrální mapy 2020 
b) rekognoskace terénu + fotodokumentace  
c) údaje CÚZK – výpisy informací o parcelách KN  
d) mapy.cz 
e) vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 
f) posouzení stavu OZ – ing. Aleš Vacek 6.10.2020 

4. Technické řešení opěrné zdi  

4.1. Přípravné práce 
Před zahájením prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě. 
Dále bude osazeno provizorní dopravní značení dle schválené přílohy DIO a bude 

ohraničen prostor stavby.  

4.2. Demolice a bourací práce 
Po odstranění stávajícího oplocení a provizorního dřevěného podepření 

havarované části opěrné zdi bude přistoupeno k vlastní demolici stávající opěrné 
zdi – doporučuji provádět demolici a následně i výstavbu OZ po jednotlivých 
částech (část „A“ a část „B“).  

4.3. Zemní práce a zakládání 
Při stavbě budou zemní práce omezeny na minimum a to pro provedení 

podkladních vrstev pro založení opěrné zdi, pro položení provedení rubové drenáže 
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a pro osazení gabionu na konci OZ „B“. 
Vytěžená zemina nevhodná pro další využití bude odvezena na skládku. 

Současně s výkopovými pracemi bude probíhat i demolice stávající opěrné zdi.  
Opěrná zeď bude osazena na štěrkovém polštáři o min. tl. 100 mm a na 

podkladním betonu o tl. 100mm. 

4.4. Popis opěrné zdi  
Obě části stávající OZ budou kompletně odstraněny, včetně základu – viz. půdorys 
a budou v délce 41.86 m + 29.82 m = 71.68m nahrazeny betonovou tížnou zdí 
z prostého betonu se svislým lícem. V koruně zdi bude provedena železobetonová 
římsa s vyspárováním do vozovky (4%) a s nášlapem o výšce 200mm. Na této 
želbet. římse bude osazeno z 30% nové oplocení (shodné jako oplocení stávající) a 
ze 70% bude provedena repase stávajícího oplocení. Všechny plotové sloupky 
budou do nové římsy dodatečně kotevny přes patní desky pomocí 4 ks dodatečně 
vlepovaných kotev.    
Směrové vedení zdi respektuje stávající vedení MK. 
Opěrné zdi budou rozděleny celkově na 17 dilatačních celků (10 + 7) – viz. př. 
Rozvinutý pohled.  
Celková délka nových opěrných zdí je 71.68 m (část „A“ 41.86 m + část „B“ 29.82 
m. 
Jednotlivé dilatační celky budou mezi sebou spojeny zazubenou spárou – pouze 
vložením lišty do bednění. 
Beton ve styku se zemní vlhkostí bude opatřen ochranným nátěrem penetračním a 
dvojitým nátěrem asfaltovým (ALP+2xALN). Svislé dilatační spáry budou na rubu 
zdi překryty a utěsněny natavovacím asfaltovým izolačním pásem NAIP dle VL4-
208.01. Těsnění pracovních spár zdi - dle VL4-208.05. 
Veškeré pohledové hrany betonu budou zkoseny vložením trojúhelníkové lišty do 
bednění pro snížení rizika jejich uražení. 
Zásyp základu do úrovně těsnící vrstvy bude proveden z hutněného nenamrzavého 
materiálu, např. ze štěrkodrti ŠDA frakce 0/63 dle ČSN EN 13285. Hutnění bude 
provedeno po vrstvách max. tl. 300 mm. Zásyp základu (pod úrovní rubové 
drenáže) bude hutněn na Id=0,8, D=95%.   
Zemina bude hutněna dle platných předpisů ČSN 72 1006, TKP 4. Použití místní 
zeminy do zpětného zásypu posoudí geolog stavby. V případě nevhodnosti 
materiálu bude odvezen na skládku a nahrazen vhodným ze zemníku. 
 
Na konci OZ „B“ bude minimální nutná část stávající betonové OZ, která je kolmá 
na oplocení, ubourána a před původní OZ bude osazen gabion o délce 2.0m – viz. 
půdorys.  
Líc gabionu bude svislý. Rub gabionů bude opatřen separační geotextilií o 
hmotnosti min. 300 g/m2 a gabion bude osazen na štěrkovém polštáři o tl. min. 
200mm. 
Gabion bude tvořen svařovanými ocelovými sítěmi s oky 100x100mm případně 
menšími. Minimální tahová pevnost 40kN.m-1. Drát min.φ3mm bude pozinkován 
min.280g/m2. Tažnost je min.8%, pevnost 450MPa. Použití jiného pletiva musí 
odsouhlasit investor a musí splňovat požadavky TKP.  
Drát pro spojení min.φ4mm a spony min.φ4mm musí mít minimálně parametry pro 
pletivo. 
Velikost a tvar kamenů musí umožňovat skládání do kamenné zdi rovnané na 
sucho. Nejvhodnější jsou kameny o velikosti 1,5 až 2 násobku velikosti oka. Je 
možné použití i kamenů větších rozměrů. Kameny menší než průměr oka mohou 
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být použity v celkovém množství nepřesahující 10% celkového objemu gabionu pro 
výplň mezer a uklínování větších kamenů uvnitř gabionů (mimo líc). 
Požadavky na kámen do gabionů: 
pevnost v tlaku  min 50MPa 
  nasákavost   max 1.5% 
  trvanlivost  max 9% 
  sypná hmotnost min 1600 kg/m3 
Materiál do výplně gabionu bude proveden z rovnaného kamene ø=30°, c=0kPa, 
ɣ=20kN/m3. 

1.1. Odvodnění  
Odvodnění rubu zdi je zajištěno rubovou drenáží DN 150 o min. podélném spádu 
3% a s vyústěním po cca 5.0m skrz opěrnou zeď volně do terénu. Pohledová 
koncovka vyústění skrz OZ bude provedena z nerezu.  

1.2. Vybavení zdi 
V koruně opěrné zdi bude osazena železobetonová římsa z betonu C 30/37 - 
XC4+XD3+XF4 o šířce 450mm, výšce pohledové plochy 0.35m a nášlapu od 
vozovky o výšce 200mm. Římsa je navržena monolitická železobetonová dilatovaná 
v místech dilatace opěrné zdi. Dilatační spára v římse bude provedena dle VL 
4 402.21 a utěsněna trvale pružným tmelem dle VL4 402.21. Kotvení římsy se 
předpokládá pomocí výztuže vyčnívající z dříku zdi - Ø 20, á 500mm, ve 2 řadách, 
vystřídaně. PD předpokládá, že kotevní trny v koruně nové OZ budou osazeny po 
zavadnutí betonu dříku.  
 
Nová římsa je provedena pouze na nové části OZ. Celková délka římsy je 71.68m 
(tj. římsa na části „A“ o délce 41.86m + délka římsy na části „B“ o délce 29.82m). 
 
V koruně nové opěrné zdi bude osazeno stávající oplocení. Tato PD uvažuje, že na 
nové opěrné zdi bude provedeno z 30% délky oplocení nové (shodné s oplocením 
stávajícím), včetně ocel. sloupků a na 70% délky bude provedena repase 
stávajícího oplocení, včetně sloupků. Všechny plotové sloupky budou dodatečně 
kotveny do horní plochy římsy. Repase oplocení = odříznutí stávajících 
(nepoškozených) plotových sloupků + na plotové sloupky navaření nových patních 
desek + kompletní nová protikorozní ochrana (PKO) oplocení. 
V místě OZ, které budou pouze očištěny tlakovou vodou (na začátku části „A“ 
v délce 13.58 m + na začátku části „B“ v délce 10.09 m), bude na oplocení 
provedena pouze nová PKO – tzn. nebude provedeno provizorní odstranění 
oplocení ani plotových sloupků a plotové sloupky zůstanou vetknuty do stávající 
podezdívky tak jak tomu je v současné době.  

 
Ocel. sloupek vstupní brány do areálu ZŠ na konci OZ „A“ bude repasován – 

provizorně odříznut + navařena kotevní deska, která bude opatřena PKO. Vlastní 
sloupek je pozinkován, z tohoto důvodu nebude opatřen novou PKO. Tato PD 
předpokládá i provedení nové základové patky pro sloupek brány. 

4.5. Terén před lícem opěrné zdi 
Terén před lícem opěrné zdi bude uveden do původního stavu. 
Terén dotčený výkopem pro základ opěrné zdi bude zasypán, ohumusován v tl. 

100 mm a následně oset travním semenem.  
Na konci OZ „B“ bude minimální nutná část stávající betonové OZ, která je kolmá 
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na oplocení, ubourána a před původní OZ bude osazen gabion o délce 2.0m – viz. 
půdorys. 

 

4.6. Vozovkové vrstvy 
V rámci stavby bude provedena stávajícího živičného krytu vozovky MK v šířce 

2.40m a na délku 84.30 m. Nově vybudovaná vozovka bude plynule navázána na 
vozovku stávající.  

 
V1 - Plné vozovkové souvrství v místě výkopů je navrženo pro vozovku typu 
D1-N-2- V, P III dle TP 170: 
asfaltový beton ACO 11  ........................................................            40 mm 
spojovací postřik mod.asfaltem PS-PMB 0,25 kg/m² 
asfaltový beton ACP 16+  .......................................................            70 mm 
infiltrační postřik PI-E 0,60 kg/m² 
ŠD třída A …….........................................................................        .150 mm 
ŠD třída B ................................................................................        .150 mm 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Celková skladba vozovky V1 v tl. 410mm   
 
Spáry ve vozovce - podél říms a bet. obrub budou opatřeny předtěsněním a 

budou zality asfaltovou modifikovanou zálivkou. 
Spáry v místě napojení na stávající vozovku budou zality asfaltovou 

modifikovanou zálivkou.     
      

4.7. Cizí zařízení  
Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nacházejí tyto inženýrské 

sítě: 
ČEZ Distribuce a.s. – podzemní vedení NN a VN – na začátku OZ „A“, 

pravděpodobně pod stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  
CETIN a.s. – nadzemní vedení sítí + 2x dřevěný sloup – dřevěný sloup na záčátku 

OZ „B“ bude provizorně ukotven tak, aby nedošlo k jeho poškození při výkopových 
pracích v jeho těsné blízkosti - bude ochráněno dle pokynů správce 

GasNet s.r.o. – podzemní vedení NTL plynovodu – pod opěrnou zdí „A“, 
pravděpodobně pod stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  

SčVK a.s. – podzemní vedení vodovodu u OZ „A“ i OZ „B“, pravděpodobně pod 
stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  

+ kanalizace DN <  500 v MK podél obou částí OZ – u OZ „A“ je v líci OZ 
pravděpodobně obnažena část šachty – po demolici OZ bude přizván na stavbu 
příslušný správce a případná úprava OZ v tomto místě bude řešena na stavbě – 
ochrana kanalizace bude provedena dle pokynů správce  

SM Liberec – podzemní vedení VO, včetně 2ks lampy VO – na druhé straně MK 
od OZ - nebude stavbou dotčeno 

 
Ověření existence stávajících inženýrských sítí v době provádění této PD je 

doloženo jako součást přílohy Dokladová část. 
Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a 

provede jejich vytýčení. 
Ochrana IS bude provedena dle pokynů příslušných správců. 
Tato PD nepředpokládá žádné přeložky IS. 
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4.8. Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivitě prostředí a bludným 
proudům 

Ochranu konstrukce proti bludným proudům není nutno provádět s ohledem na 
charakter stavby. 

Protikorozní ochrana ostatních kovových prvků musí odpovídat TKP 19: 
TKP 19.B.P5 - Tabulka  I - ochranné protikorozní povlaky pro ocelové 

konstrukce, pořadové číslo 11- pro stupeň korozní agresivity podle ČSN EN 12944-
2 a tabulky III B  TKP kap.19.B - C4 + K8(speciální) a životnost VV. 

 
TKP 19.B.P5 - Tabulka II - celkový přehled systémů PKO pro ocelové 

konstrukce, typ III A - žárově zinkované povrchy: 
žárové zinkování ponorem:  85 mm (min.70mm) 
epoxid zinkfosfát :              150 mm (min.150mm) 
alifatický polyuretan :           60 mm (min.60mm) 
celkem  :                            295 mm (min.280mm) 

4.9. Požadované podmínky a měření sedání a průhybů 
S ohledem na charakter stavby nejsou požadována žádná měření. 

4.10. Požadované zkoušky 
V rámci výstavby budou prováděny zkoušky hutnění základové spáry i 

jednotlivých vrstev násypu, především vrchní vrstvy v úrovni silniční pláně. V rámci 
budování násypu bude provedena min. 2x statická zatěžovací zkouška násypu. 

5. Výstavba  

5.1. Postup a technologie stavby 
1. Ověření výskytu IS, jejich vytýčení a ochrana dle pokynů příslušného správce 

– VN, NN, vodovod, NTL plynovod, dřevěný sloup pro nadzemní vedení IS a 
příp. i kanalizační šachta za rubem OZ „A“. 

2. Osazení provizorního dopravního značení dle schváleného DIO. 
3. Vyklizení území dotčeného stavbou – odstranění stávajícího oplocení – 70% 

odvezeno k repasi a 30% odvezeno do kovošrotu nebo na místo určené 
investorem. 

4. Odstranění sloupku a křídla vstupní brány na konci OZ „A“. 
5. Odstranění provizorního podepření části OZ „B“. 
6. Frézování živičného krytu vozovky v místě úpravy, včetně případných 

podkladních vrstev. 
7. Provedení demolice stávající OZ, včetně provádění výkopových prací. 
8. Provedení štěrkového polštáře a podkladního betonu.   
9. Provedení základu opěrné zdi, včetně osazení kotevních trnů propojujících 

základ s dříkem OZ.  
10. Provedení základu sloupku vstupní brány na konci OZ „A“. 
11. Betonáž dříku OZ (po jednotlivých dilatačních celcích), včetně osazení KARI 

sítě na rubu i líci OZ, osazení kotevních trnů pro kotvení římsy. 
12. Provedení výplňových betonů v patě OZ. 
13. Provedení rubové drenáže, včetně vyústění a osazení pohledová koncovky 

z nerezu. 
14. Nátěr bet. ploch OZ proti zemní vlhkosti v místě styku se zeminou. 
15. Provedení zásypů OZ – po vrstvách o max. tl. 300mm +  hutnění. 
16. Provedení římsy, včetně výztuže. 
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17. Dodatečné kotvení plotových sloupků do horní plochy římsy. 
18. Obnova PKO oplocení nad čištěnou částí podezdívky. 
19. Očištění původní podezdívky na začátku OZ „A“ a na začátku OZ „B“ tlakovou 

vodou. 
20. Osazení sloupku a křídla vstupní brány na konci OZ „A“. 
21. Osazení nového i příp. repasovaného oplocení, včetně navázání na stávající 

oplocení, které zůstalo v původní poloze. 
22. Provedení podkladních vrstev vozovky. 
23. Provedení živičných vrstev vozovky. 
24. Provedení zálivek, včetně předtěsnění podél říms a bet. obrub. 
25. Doplnění terénu před lícem OZ, včetně ohumusování a zatravnění. 
26. Odstranění provizorního dopravního značení a uvedení MK do provozu. 

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 
Přístup na stavbu bude zajištěn po MK – předpoklad z obou stran stávající 

jednosměrné MK – ul. V Zahradách. 
Vzhledem k poloze stavby lze počítat s možností využití stávajících vedení 

k napojení staveništní mechanizace, příp. si zhotovitel zajistí elektrocentrálu. 
Zařízení staveniště se předpokládá na uzavřené části MK. Veškerá povolení, 

včetně příp. poplatků a vstupů do areálu ZŠ, si zajistí vybraný zhotovitel. 

5.3. Související objekty stavby 
Tato stavba je složena pouze z jednoho stavebního objektu: 

   SO 251 Oprava opěrné zdi    

5.4. Vztah k území 
 
Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nacházejí tyto inženýrské 

sítě: 
ČEZ Distribuce a.s. – podzemní vedení NN a VN – na začátku OZ „A“, 

pravděpodobně pod stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  
CETIN a.s. – nadzemní vedení sítí + 2x dřevěný sloup – dřevěný sloup na záčátku 

OZ „B“ bude provizorně ukotven tak, aby nedošlo k jeho poškození při výkopových 
pracích v jeho těsné blízkosti - bude ochráněno dle pokynů správce 

GasNet s.r.o. – podzemní vedení NTL plynovodu – pod opěrnou zdí „A“, 
pravděpodobně pod stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  

SčVK a.s. – podzemní vedení vodovodu u OZ „A“ i OZ „B“, pravděpodobně pod 
stávajícím základem - bude ochráněno dle pokynů správce  

+ kanalizace DN <  500 v MK podél obou částí OZ – u OZ „A“ je v líci OZ 
pravděpodobně obnažena část šachty – po demolici OZ bude přizván na stavbu 
příslušný správce a případná úprava OZ v tomto místě bude řešena na stavbě – 
ochrana kanalizace bude provedena dle pokynů správce  

SM Liberec – podzemní vedení VO, včetně 2ks lampy VO – na druhé straně MK 
od OZ - nebude stavbou dotčeno 

 
Ověření existence stávajících inženýrských sítí v době provádění této PD je 

doloženo jako součást přílohy Dokladová část. 
Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a 

provede jejich vytýčení. 
Ochrana IS bude provedena dle pokynů příslušných správců. 
Tato PD nepředpokládá žádné přeložky IS. 
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6. Přehled provedených výpočtů 

6.1. Vytyčovací údaje 
V rámci PD bylo provedeno celkové zaměření stávající opěrné zdi, včetně 

přilehlé MK. Souřadný systém S-JTSK a výškový systém Bpv.  

6.2. Prostorové uspořádání  
Projekt respektuje výškové a směrové vedení MK. Šířkové poměry na MK 

zůstanou zachovány. 

7. Materiály pro stavbu objektu 
Materiály jsou specifikovány ve výkresové části dokumentace. Požadavky na 

materiál jsou specifikovány v TKP vydané MD ČR 1992 a aktualizované 
v následujících letech. 

8. Ochranné a bezpečnostní zařízení 
Při provádění prací je třeba dodržet Vyhl. ČÚBP 324/1990 Sb. Českého 

úřadu bezpečnosti práce a Zákoník práce a všech platných norem a předpisů 
souvisejících s prováděním staveb a používáním mechanizačních prostředků, 
aby z důvodu jejich opomenutí či zanedbání nedošlo k újmě na zdraví a majetku.  

S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost vyloučení 
pohybu nepovolaných osob po staveništi tak, aby byly dodrženy požadavky výše 
uvedených předpisů. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany včetně 
provizorních zábradlí a výstražné tabule zabraňující případným úrazům a újmám 
na zdraví. 

Veškeré rizikové prostory s nebezpečím pádu pracovníků do hloubky (např. 
krajní části objektu, výkopy či okraje lešení) musí být opatřeny dostatečnou 
zábranou.  

Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být uloženy mimo dosah nebezpečí, 
které při bourání vzniká. Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů a 
pryskyřic apod. za vysokých teplot je třeba respektovat zvláštní předpisy a 
používat předepsané ochranné pomůcky. 

Při výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné pokyny pro zajištění BOZ 
svých zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací prokazatelně poučeni. Na 
vývěskách v prostoru stavby budou společně se základními bezpečnostními 
předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou službu, policii, IBP apod. 

Kromě všeobecně platných předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti se 
poukazuje zvláště na : 
ČSN 050610 - Bezpečnost práce při svařování plamenem a řezání kyslíkem 
ČSN 270144 - Prostředky pro vázání, zavěšování a uchopení břemen 
ČSN 341010 - Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým 
napětím 
ČSN 730820 - Požární bezpečnost staveb 
ČSN 733050 - Zemní práce 
ČSN 341090 - Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 

9. Nakládání s odpady 
Dle Zákona o odpadech č.106/2005 Sb. (nahrazující zákon 185/2001 Sb.) a 

prováděcích vyhlášek Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., ve znění 
vyhlášky č.503/2004, kterou se stanovuje Katalog odpadů, Seznam 
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nebezpečných odpadů, atd., a č.294/2005 (mění vyhlášku 383/2001 Sb.) o 
podmínkách ukládání odpadů na skládky a podrobnostech nakládání s odpady je 
provedeno zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a 
určeno, jak budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a 
povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 
Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady 
podle výše uvedeného Zákona č.106/2005 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní 
správu v oblasti nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního 
prostředí. 

Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce 
omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. 
Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu – zhotovitel 
stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen 
odpady zařazovat dle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, 
trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, 
je povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před 
jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů 
povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o 
množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. 

 
 
 

             V Jablonci n.N., březen 2022                   Vypracovala: Ing. Radka Louthanová 


