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1. Identifikační údaje stavby 

Stavba „Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - 
komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa“  

Objekt číslo SO 131.2 

Název objektu Opěrná konstrukce 

Kraj 

Obec 

Liberecký 

Liberec [563889] 

Katastrální území Liberec [682039] 

Investor Statutární město Liberec. 

Odbor správy Veřejného majetku 

Nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 59 Liberec 

Uvažovaný správce objektu 

 

 

Statutární město Liberec. 

Odbor správy Veřejného majetku 

Nám. Dr. E. Beneše 1/1 

460 59 Liberec 

Generální projektant NÝDRLE projektová kancelář, spol. s.r.o. 

Nad Okrouhlíkem 2365/17 

182 00 Praha 8 

Projektant objektu IKDS s r. o. 

Polní 638/1 

460 01 Liberec 

Ing. Igor Bálik  

tel. 778 427 943 

Pozemní komunikace Místní komunikace v ul Ondříčková 

Staničení na komunikaci - 

Zatížení 

Účel dokumentace 

Zatížení dle ČSN EN 1991, zatížení pohyblivá jsou 
specifikována investorem stavby 
Dokumentace pro provádění stavby - DPS 

2. Základní údaje o objektu 

Charakteristika objektu  První úsek železobetonová uhlová zeď. 

  Druhý úsek tížná železobetonová zeď 

Celková délka zdi   95,037 m v líci zdi 

Šířka základu zdi   2,0 – 0,6 m 

Výška koruny zdi nad terénem  0,05 – 1,68 m  

Stavební výška    2,84 – 1,099 m 

Plocha zdi    201,67 m2 

 

Popis objektu: 

• založení – plošné 

• nosná konstrukce – železobetonová uhlová zeď, resp tížná zeď 

• římsa – bez římsy 
 

 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Iqm_YBOe7SKOeGv7C9r5wlh8y9RStBUZhCRd7cIYTHLBFDkihzkccqgi4r284twD1iA063fae05Ww-C8NOUshQ5HFD9D_DebRWl6SZmiX5Nr6hTANOcbrQ==
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3. Návaznost na předchozí dokumentaci 

3.1. Změny oproti předchozí dokumentaci 

Předchozí stupeň projektové dokumentace byl zpracován. Jedná se o jednostupňovou dokumentaci DPS. 

4. Všeobecný popis 

4.1. Stavba a její zvláštnosti 

4.1.1. Popis stávajícího území 

Nová zeď se nachází v intravilánu města Liberec [563889] na katastrálním území Liberec 
[682039]. Zájmové území se nachází v ul. Pastýřská zeď podchycuje výškový rozdíl mezi chodníkem na 
rubové straně zdi a parkovištěm na lícní straně zdi. Nadmořská výška terénu je zde 357 - 361 m n. m.  

 

4.1.2. Popis stavby 

Stavba opěrné konstrukce zdi je součásti projektové dokumentace na akci Bezpečná doprava - 
parkoviště Pastýřská ulice - komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa 

Jedná se o výstavbu nové zdi, zeď podchycuje výškový rozdíl mezi chodníkem na rubové straně 
zdi a parkovištěm na lícní straně zdi. První úsek zdi je navržen jako železobetonová uhlová zeď 
navazující druhý úsek bude proveden jako tížná železobetonová zeď. Zeď bude součástí výstavby 
parkoviště Pastýřská ulice a komunikačního propojení ul. Pastýřská - III. Etapa. Celková délka nově 
navržené zdi je 95,037m. Výška zdi se pohybuje od 1,09 do 2,84m. Dřík zdi má tloušťko 0,40m. Na 
koruně je umístěné ocelové zábradlí městského typu dle požadavků městského architekta. Na začátku 
zdi se nachází schodiště. V místě dilatačního celku č.03 bude provedená nika pro umístění pítka.  

 

4.1.3. Přejímka 

Staveniště bude předáno zhotoviteli k termínu zahájení stavby v celém rozsahu. Postup výstavby 
zdi je předpokládán v jedné fázi, není uvažováno dělení na dílčí fáze. V rámci výstavby probíhá 
odstranění stávajícího terénu v rozsahu výkopů pro provedení výkopu pro opěrnou zeď, zbudování 
opěrné zdi, následný zásyp, nová konstrukce vozovky, osazení vybavení komunikace. 

Předpoklad výstavby je v roce 2021-22 v závislosti na výběru zhotovitele stavby. 

Předpokládaná doby výstavby zdi je 5 měsíců od zahájení stavby v závislosti na nasazení počtu 
pracovníků a strojních mechanizmů vybraného zhotovitele. 

Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitelů, provedena přejímka objektu 
zástupci investora a dotčených státních orgánů dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné 
stavební zakázky. 

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým 

předpisům. Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, 

zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první 

stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění 

zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a asfaltových krytů vozovky a provede o tom záznamy ve 

stavebním deníku. 
 

4.1.4. Stávající Inženýrské sítě 

Průběh inženýrských sítí je zakreslen v projektové dokumentaci dle podkladů dodaných správci. 
Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je nutno všechny 
inženýrské sítě vypípat, vytyčit a řádně označit např. kolíky nebo reflexní páskou nebo přemístit. Vytyčení 
je potřeba ověřit u příslušných správců. 

Podzemní vedení  - SČVaK  

Podzemní vedení - RWE 

Podzemní vedení – ČEZ 
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Způsob ochrany jednotlivých inženýrských sítí, jak již bylo uvedeno, bude stanoven jednotlivými 

správci. Jedná se o omezení strojních provádění stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí, 

uložení chrániček apod. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, 

předpisy a zákonnými ustanoveními.  

 
Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající 

inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí 
podcházejících nebo jdoucích přes stavební objekt. V případě potřeby budou stávající sítě vhodně 
a dostatečně ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození 

 

Ochranná pásma 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy, v zátopovém území, na pozemcích s ochranou 

lesního půdního fondu. Výskyt archeologických nálezů v souvislosti s výstavbou se nepředpokládá. 

Stavba se nachází na pozemcích s ochranou zemědělského půdního fondu. 

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, 

vyhlášek, případně údajů správců. 

 

Ochranná pásma pozemních komunikací 

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ochranné pásmo 

pozemních komunikací. 

 

Ochranná pásma sítí technické infrastruktury 

Dotčená ochranná pásma předpokládaných sítí v prostoru stavby jsou:  

a) ochranné pásmo křižujících elektrických vedení (od krajního vodiče) stanoví zákon 

č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění: 

• 1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení 

b) ochranné pásmo vodovodů stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

v platném znění:  

• 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně 

• 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí průměru nad 500 mm  

c) ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno zákonem č. 

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění: 

• 1,5 m na každou stranu od krajního vodiče. 

4.2. Objekty stavby a vztah k území 

4.2.1. Související objekty stavby 

Se stavbou zdi nesouvisí další stavební objekty: 

SO 131.1  - Parkoviště 

SO 131.2 - Opěrná konstrukce 

SO 331   - Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - stoka "D3" 

SO 332   - Retenční nádrž + odlučovač ropných látek 

SO 431  - Veřejné osvětlení 

 

4.2.2. Vztah k území 

Stavba se nachází v zástavbě města Liberec [563889], katastrálním území Liberec [682039]. 
Jedná se o výstavbu nové zdi, zeď podchycuje výškový rozdíl mezi chodníkem na rubové straně zdi a 
parkovištěm na lícní straně zdi. Celkové řešení daného území a zábory jednotlivých pozemků je řešená 
projektová dokumentace na akci Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - komunikační 
propojení ul. Pastýřská - III. etapa 

 

4.2.3. Nové inženýrské sítě: 

Nové napojení IS vodovodu pro umístěné pítko. 
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4.3. Rozsah výkonů 

4.3.1. Pro zhotovitele tohoto objektu jsou určeny následující výkony 

Oprava zdi bude probíhat v rámci stavby Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - 
komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa. Výstavbu zdi je nutné koordinovat s jednotlivými 
objekty stavby. 
 
1. etapa opravy zdi: 
Časová návaznost stavebních prací předpokládá následující postup: 

• předání staveniště a zřízení zařízení staveniště 

• příjezdové a přístupové komunikace umístění požadovaných DZ 

• dopravně inženýrské opatření dané etapy 

• vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v okolí zdi 

• provedení oplocení stavby 

• výkopové práce  

• uvolnění podzemních IS 

• provedení podkladního betonu 

• provedení bednění, osazení výztuže zdi 

• provedení hydroizolace, osazení drenáže  

• osazení chrániček pro vodovod 

• provedení zásypů za zdi  

• osazení záchytného zařízení  

• úpravy kolem zdi 

• předání stavebního objektu a uvedení do provozu 

5. Popis prací 

5.1. Všeobecné práce 

V rámci souvisejících stavebních prací budou provedeny příjezdové a přístupové komunikace 
a zřízení zařízení staveniště. Zřízení stavebního oplocení je předepsáno. 

5.2. Stavba objektu 

5.2.1. Uvolnění staveniště 

Předání staveniště zhotoviteli objektu bude provedeno v rámci předání staveniště celé stavby. 
Zhotovitel stavby je povinen do 30 dnů po předání stavby uvolnit staveniště a uvést vše do původního 
stavu, zejména plochu zařízení staveniště a přístupové komunikace. 

 

5.2.2. Skrývka ornice 

U tohoto stavebního objektu se nepředpokládá sejmuti ornice na dotčených pozemcích. V případě 
nutnosti je řešeno v PD akce Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - komunikační 
propojení ul. Pastýřská - III. etapa. 

 

5.2.3. Bourací práce 

Nepředpokládá se provádění bouracích prací. 

 

5.2.4. Vytýčení 

Vytyčovací výkres, respektive souřadnice vytyčovacích bodů jsou zpracovány v souřadném 
systému S-JTSK, výškový systém je Balt po vyrovnání (Bpv). 
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5.2.5. Zemní práce 

Stavební jámy 

Stavební jámy budou svahované v minimálním sklonu 2:1. Povrch svahů není nutné nijak chránit. 
Půdorysný rozměr každé jámy bude vždy min. o 0,30 m na rubovou stranu větší než půdorysný rozměr 
základu zdi. Výkopový materiál bude odvezen na mezideponii nebo na skládku dle vhodnosti zeminy 
budou použity na zpětný zásyp shodností TDI.  

Výkopový materiál 

V případě nevhodnosti bude uložen na skládku. Výkopový materiál bude v případě vhodnosti 
použit do zpětných zásypů zdí nebo násypového tělesa rozšíření komunikace.  

Zásyp stavebních jam 

Zásyp za rubem zdi: 
Zásyp rubu zdi bude proveden z nenamrzavé zeminy velmi vhodné do zásypu, která bude 

hutněna na Id = 0,90, D = 100% případně PS=100% po vrstvách max. 300 mm v souladu s normou ČSN 
73 6244.  

Dle vhodnosti může být použit i původní vytěžený materiál (po odsouhlasení geologem 
stavby!). 

5.2.6. Založení  

Inženýrsko geologický průzkum nebyl proveden vzhledem předpokládá se stabilizované 
konsolidované podloží. Základová půda se předpokládá s Rdt = 0,40 MPa a Edef 350 MPa. 

 

5.2.7. Základové konstrukce 

Základové pasy zdi  

Půdorysný rozměr základového pasu uhlové zdi je 5x(2,0 x 5,0) dále 5x(1,70 x 5,0) a 5x(1,30 x 
5,0) s tloušťkou základu 0,4m. Přední vyložení základového pasu je navržen délky 0,30 m v líci. Odstupky 
základového pasu jsou spádovány od dříku zdi. Základové pasy jsou navrženy z betonu C30/37–XF3. 
Výztuž základového pasu je navržena z betonářské oceli třídy B500B. 

Půdorysný rozměr základového pasu tížné zdi je 3x(0,6 x 5,0) dále 1x(0,6 x 4,677) s tloušťkou 
základu 0,8m. Přední vyložení základového pasu je navržen délky 0,10 m v líci. Odstupky základového 
pasu jsou spádovány od dříku zdi. Základové pasy jsou navrženy z betonu C30/37–XF3. Výztuž 
základového pasu je navržena z betonářské oceli třídy B500B. 

Mezi jednotlivými dilatačními celku je navržena dilatační spára o šířce 20mm. 

 

Izolace  

Všechny zasypané plochy železobetonových základových konstrukcí budou izolovány 
hydroizolací typu 1. 

 

Podkladní beton 

Pod základovými pasy konstrukcí je navržena vrstva podkladního betonu minimální tloušťky 0,15 
m. Rozměry podkladního betonu budou ve všech případech větší minimálně o 0,30 m než jsou 
půdorysné rozměry základů. Podkladní beton bude třídy C12/15-XC0 

 

5.2.8. Dřík uhlové zdi 

Dřík uhlové zdi je navržen železobetonový tloušťky 0,40m, výška dříku uhlové zdi je 2,44 – 1,591, 
délky dříků jsou dle dilatačních celků 15 x 5,0m. Dříky budov vyhotoveny z betonu C30/37-XF2,XD3,XC4 
vyztužené betonářskou ocelí třídy B500B.  

Všechny viditelné pracovní spáry budou opatřeny při betonáži vloženou lištou 15/15. 

Izolace  

Všechny zasypané plochy železobetonových základových konstrukcí budou izolovány 
hydroizolací typu 1. V místech umístění stromů bude na hydroizolaci rubové strany dříku umístěn 
polystyrén tl. 50mm pro odizolování teplotních prostupů přes zeď. 
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Ochranný zásyp  

Za rubem nosné konstrukce je navržen ochraný obsyp tl. 600 mm z propustného nenamrzavého 
materiálu ŠP 8-32 mm, popř. GW,GP,SW,SP zhutněných na Id = 0,90, D = 100% po vrstvách max. 300 
mm v souladu s normou ČSN 73 6244. 

 

5.2.9. Odvodnění 

Odvodnění za rubem zdi bude provedeno drenážním potrubím z poloděrované trubky HDPE DN 
150, která je uložena na podkladním betonu tl. 100-250 mm a bude obetonována drenážním betonem. 
Drenáž za rubem zdi je spádována jednostranně ve sklonu 3% k vyústění do kanalizační šachty.  

 

Ochranný obsyp  

Hydroizolace NAIP na rubu dříku opěr bude chráněna ochranným obsypem tl. 600 mm 
z propustného nenamrzavého materiálu ŠP 8-32 mm, popř. GW,GP,SW,SP zhutněných na Id = 0,90, D = 
100% po vrstvách max. 300 mm v souladu s normou ČSN 73 6244. 

 

5.2.10. Dilatační a pracovní spáry 

Dilatační spára mezi jednotlivými dilatačními celky. Dilatační spára je navržena tl. 20 mm.  

Dilatační spáry budou vyplněny pružnou vložkou XPS polystyrenu o tloušťce 20 mm. Na lícové 
straně zdi bude do spáry vložen pryžový kruhový profil jako předtěsnění a trvale pružný těsnící tmel dle 
ČSN EN ISO 11600 (F-25-HM-M1p) v tloušťce 20 mm. Povrch spáry v místě vložení tmelu bude opatřen 
penetračním nátěrem pro zvýšení přilnavosti tmelu.  

Na rubové straně zasypaných konstrukcí bude spára opatřena penetračním nátěrem o šířce 
0,75 m, dále separační vrstvou šířky 0,20 m a izolačním pásem z modifikovaného asfaltu o šířce 0,50 m, 
který bude na okrajích přitaven. Vlastní izolační pás nebude v místě spáry přivařen na šířku 0,20 m. 

Pracovní spára mezi jednotlivými etapami betonáže nosné konstrukce je navržena pomocí B-
systému z důvodu zachování drsnosti povrchu betonu. 

 

5.2.11. Zábradlí na zdi 

Na zdi bude osazeno ocelové zábradlí městského typy dle návrhu městského architekta. Před 
výrobou bude vše projednáno s architektem !!!!. Zábradlí bude dodatečně kotveno do železobetonové 
uhlové zdi přes patní desku.  

 

5.2.12. Cizí zařízení v okolí zdi dle koordinační situace 

• Podzemní vedení  - SČVaK  

• Podzemní vedení - RWE 

• Podzemní vedení – ČEZ 

 

5.2.13. Úpravy kolem objektu 

Za rubem zdi bude provedeno ozelenění dle PD Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská 
ulice - komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa.. 

6. Přípravné práce  

6.1. Vytyčení 

Vytyčovací body jsou dané ortogonálními souřadnicemi v globálním systému S – JTSK a 
výškovém systému Bpv. Třída přesnosti dle ČSN 73 0422. 

Číslování bodů je dáno kódem číslování AAABCC s následujícím kódováním: 

AAA -  konstrukční část (200 – zdí, 500 – římsy, 900 – ostatní geodetické body) 

B - číslo druhu stavební konstrukce 
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CC -  číslo bodu 

6.2. Zemní práce 

Předpokládají se zemní práce převážně v navážkách pod komunikací v třídě těžitelnosti I – III. dle 
ČSN 73 6133. Zemní práce budou provedeny v nezbytném rozsahu kolem zdi. Výkopy stavebních jam 
budou nepažené svahované ve sklonu min. 2:1. Záporové pažení je nutné zhotovit u stávající budovy 
rodinného domu. Povrch svahů není nutné nijak chránit. V případě vhodných geologických podmínek je 
možné provést výkopové jámy 2:1 (po rozhodnutí geologického dozoru stavby). 

7. Popis místních podmínek 

7.1. Poloha staveniště 

Stavba se nachází v zástavbě města Liberec [563889], katastrálním území Liberec [682039]. 
Jedná se o výstavbu nové zdi, zeď podchycuje výškový rozdíl mezi chodníkem na rubové straně zdi a 
parkovištěm na lícní straně zdi. Celkové řešení daného území a zábory jednotlivých pozemků je řešená 
projektová dokumentace na akci Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - komunikační 
propojení ul. Pastýřská - III. etapa 

7.2. Zátopová území 

Objekt neleží v zátopovém území zatopení větších ploch nehrozí. 

7.3. Skladovací a pracovní plochy 

Skladovací a pracovní plochy budou zřízeny v prostoru zařízení staveniště, případné další vyšší 
požadavky na tyto plochy budou řešeny v rámci plánu organizace výstavby (ZOV) který předloží 
zhotovitel stavby. Předpokládá se umístění zařízení staveniště v prostoru saveniště. Vzhledem k rozsahu 
stavby se nepředpokládá nutnost rozsáhlých mezideponií. 

Vzhledem k postupu stavebních prací bude prostor staveniště využíván především pro vlastní 
provádění prací, přístup a příjezd do prostoru stavby a dočasné zařízení stavby (ZS). Uspořádání a 
obslužnost staveniště se bude s postupujícími pracemi měnit a přizpůsobovat daným podmínkám a 
potřebám stavby.  

Dočasné objekty provozního, sociálního a výrobního charakteru bude možno umístit v prostoru 
vlastní stavby pouze v omezené míře. Předpokládá se použití jednoduchých a snadno přemístitelných 
objektů (mobilní buňky, maringotky, kontejnery, chemické WC apod.). Provizorní staveništní přípojka vody 
a elektro bude projednána dodavatelem až v rámci přípravy vlastního provádění stavby ve spolupráci s 
příslušnými správci těchto inženýrských sítí. 

7.4. Možnosti připojení na napájecí a odpadní vedení 

Zdroje elektrické energie, napojení na zdroj vody a napojení na odpadní vedení jsou řešeny opět 
v rámci plánu organizace výstavby (ZOV) který předloží zhotovitel stavby. Vzhledem k poloze stavby je 
možné počítat s možností využití stávajících vedení k napojení staveništní mechanizace. Zhotovitel si 
v případě nutnosti zajistí elektrocentrálu. 

Pro stavbu bude zapotřebí zajistit elektrickou energii pro stroje, osvětlení a staveniště. Pro stavbu 
je dále potřeba zajistit dostatečné množství vody. Dodavatel je povinen úsporně nakládat se všemi zdroji 
energie, vody a dalších medií potřebných pro provoz stavby. 

Zdrojem vody pro výstavbu bude buď obecní vodovodní síť, nebo dodávka cisternami. Voda bude 
potřebná v zařízeních staveniště pro sociální zařízení pracovníků na stavbě a pro pitné účely pracovníků. 
Dále bude potřebná voda pro technologické procesy, skrápění event. mytí vozovky, skrápění staveniště v 
suchých obdobích, skrápění deponií prašných materiálů, čištění a mytí stavební techniky. 

V období výstavby bude třeba zajistit na staveništi zdroje elektrické energie pro stavební 
mechanizmy a zařízení. Zdrojem bude jednak napojení na stáv. elektrické vedení na území stavby a 
jednak vybudování vlastních provizorních přípojek pro stavbu, popř. použití mobilních agregátů 
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8. Povrchové vody 

8.1. Odvodnění staveniště 

Veškerá povrchová voda z prostoru výkopových jam bude čerpána zpět do prostoru staveniště 
parkoviště pomocí kalového čerpadla. Pro osazení kalového čerpadla bude provedena čerpací jímka. 
Předpokládá se provádění rekonstrukce v době normálního stavu vody. 

8.2. Odvodnění komunikace 

Celkové řešení odvodnění daného území je řešeno v projektové dokumentaci na akci Bezpečná 
doprava - parkoviště Pastýřská ulice - komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa 

8.3. Povodně a ochrana díla 

Řeší havarijní plán předloží zhotovitel. V blízkosti díla se nenachází vodní tok. 

8.4. Překládky vodních toků 

Nepředpokládá se přeložka nebo zatrubnění vodního toku.  

9. Základové poměry 

9.1.1. Geotechnický dohled 

Vzhledem k rozsahu stavby není požadována trvalá přítomnost specialisty geotechnika na stavbě. 
Je však nutno, aby byl TDI přizván k převzetí základové spáry. 

9.1.2. Geotechnické a hydrotechnické průzkumy 

Vzhledem k rozsahu stavby a jednoduchým základovým poměrům nebyl proveden geologický 
průzkum. 

9.2. Zemníky a deponie 

Zemníky a deponie jsou řešeny v rámci plánu organizace výstavby (ZOV) který předloží zhotovitel 
stavby. Mezí deponie budou zřízeny na přilehlé komunikaci. Předpokládá se, že materiál z výkopů bude 
z velké části zpětně použit do zásypů, zbylá část bude odvezena na skládku. Skládku zajistí zhotovitel. 

9.3. Cizí zařízení v prostoru staveniště 

Stávající inženýrské sítě: 

Trasa zasahuje do ochranného pásma silnice, vodovodu, telekomunikačního vedení a NN elektra. 

Ochranná pásma obecně: 

• Ochranné pásmo silnice 

• Podzemní vedení SČVaK 

• Podzemní vedení ČEZ  

• Podzemní vedení RWE  
 
Průběhy IS jsou zaneseny do koordinační situace stavby a přehledných výkresů stavby.  
 

Se na objetu zdi nenacházejí. Všechny IS budou pod dobu výstavby ochráněny 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržet potřebná ochranná pásma dle zákona 
č. 458/2000 Sb. § 46, nebo technických norem, zejména ČSN 33 3301 a ČSN EN 20110-1.  

9.4. Ochrana konstrukcí proti agresivnímu prostředí a bludným 
proudům 

Opatření proti agresivnímu prostředí ani proti bludným proudům není navrženo.  



 
 

IKDS s.r.o.  

Projekční kancelář - inženýrské konstrukce a dopravní stavby 

 

Technická zpráva                                                                                                                                                                    Strana 11/15 
 
 
 
 

 

10. Pomocné konstrukce a práce 

10.1. Ochranné zábradlí 

Ochranné zábradlí zamezující vstupu na stavbu bude výšky 1,10 m s pevnými sloupky a 
vodorovnou výplní (dvoumadlové). Při bednění nosné konstrukce bude zhotoveno ochranné zábradlí pro 
zamezení pádu osob z výšky. Je nutné postupovat dle Plánu BOZP a pokynů koordinátora BOZP. 

10.2. Lešení 

Pro tento objekt se uvažuje s použitím lehkého lešení. 

11. Materiály pro stavbu  

11.1. Materiál pro zásypy a obsypy 

Pro zásypy stavebních jam bude použit materiál vhodný pro zásypy a pro zásypy v přechodových 
oblastech bude použit materiál v souladu s ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací. 

Předpokládá se, v případě vhodnosti vytěženého materiálu, že bude použit pro zpětné zásypy. 
Přesné možnosti použití vytěženého zásypu jsou popsány v kapitole 5.2.5 – Zemní práce. 

Jako ochrana izolace za rubem zdí je navržen štěrkopísek frakce 8-32 mm v tloušťce 600 mm. 

11.2. Bednění pro betonáž 

Bednění zdi je navrženo dle níže uvedených podmínek. Zkosení všech ostrých hran konstrukcí 
bude provedeno 15/15 mm.  

Základy 

Horní povrch – typ bednění E, kvalita povrchu - hlazený 

Povrch v bednění – typ bednění C1, kvalita povrchu – a 

Dřík zdí 

Viditelná část – typ bednění C1, kvalita povrchu - d 

Zasypaná část – typ bednění C1, kvalita povrchu – a 

Římsa 

Horní povrch – typ bednění E, kvalita povrchu - hlazený 

Povrch v bednění – typ bednění C1, kvalita povrchu – d 

 

Legenda: 

C1 – vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění 

E – nebedněná plocha – úprava dřevěným hladítkem 

a – povrch s drobnými vadami, povrch musí splňovat požadavky pro příslušný izolační systém 

d - pohledový beton dle TKP kap. 18 – příloha P10 

 

11.3. Beton 

Konstrukční prvek  Třída betonu 

Podkladní beton   C 12/15 – X0 (CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 22 – S1 

Základové pasy zdi  C 30/37 – XF3 (CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 22 – S1 

Dřík opěr   C 30/37 – XF2, XD1, XC4 (CZ, F.2) - Cl 0,20 - Dmax 22 – S1 

Maximální požadovaný průsak pro konstrukci rámu je 20 mm dle ČSN EN 12390-8 !!! 
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11.4. Betonářská výztuž 

Betonářská výztuž bude z oceli třídy B500B.  

Minimální a jmenovité krytí výztuže betonem: 

 minimální krytí jmenovité krytí 

Základové pasy  

Dřík opěr a nábřežních křídel 

40 mm 

40 mm 

50 mm 

50 mm 

Nosná konstrukce 45 mm 55 mm 

Římsy 40 mm 50 mm 

11.5. Konstrukční ocel 

Pro zábradlí na zdi bude použit materiál předepsaný v této projektové dokumentaci (tj. v souladu 
s TKP), s dokumenty kontroly jakosti dle platné ČSN EN 10204/2005 Kovové výrobky - Druhy dokumentů 
kontroly.  

Veškeré jakostní přejímky zadavatelem budou rovněž v souladu s ČSN EN 1090-2/2009 Provádění 
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce a 
ČSN 73 2603/2011 Ocelové konstrukce - Doplňující specifikace pro provádění, kontrolu kvality a 
prohlídky. 

 

Ocel S 235 J0+N - dle ČSN EN 10025-2  … profily zábradlí a madel  

 

třída provádění dle ČSN EN 1090-2  : EXC2 
dokumentem kontroly dle ČSN EN 10204 : 2.2 
 

Požadavky na výrobu: 

Otvory provést výhradně vrtáním, z děr odstraněny veškeré otřepy. - na všech hranách (kromě hran 
určených ke svařování) provést při výrobě konstrukčních prvků před sestavením do dílců zaoblení o 
poloměru min. R=2 mm. 
 

Rozměry a mezní úchylky: 

Tvarové tyče   : dle ČSN EN 10056-2 
 

Třída jakosti pro tolerance tvaru, rozměrů a hmotnosti základního materiálu tvarových tyčí a dutých profilů 
je závislá na jmenovitých rozměrech konkrétního výrobku. 
 

Svary: Jakost přídavného materiálu pro se volí tak, aby mez kluzu, pevnosti, tažnost a vrubová 
houževnatost svarového kovu přibližně odpovídali hodnotám ZM svařovaných částí. Výrazně vyšší 
pevnost svarového kovu vůči pevnosti svařovaného materiálu není dovolena. Při svařování ocelí různé 
pevnostní třídy bude použit přídavný materiál odpovídající spojovanému materiálu nižší pevnosti. 

11.6. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

Povrchová úprava všech kovových konstrukcí je navržena pro stupeň korozní agresivity C4+K8, 
vysoká podle ČSN ISO 12944-2 a tabulky III b TKP 19.B, s životností nátěru VV, velmi vysoká – životnost 
vyšší než 15 let podle ČSN ISO 12944-2. 

V technologickém postupu provádění (TPP) protikorozní ochrany bude zhotovitelem zpracován 
projekt oprav, údržby po dobu garance a doporučení pro dobu životnosti, včetně požadavku na čištění. 
Nejpozději při předložení výrobně technické dokumentace (VTD) ke schválení. 

Dodavatel musí předložit průkazní zkoušky systému dle ČSN EN ISO 12994-7. Specifikace 
nátěrového systému musí odpovídat ČSN EN ISO 12944-5. Protikorozní ochrana bude prováděna 
a dozorována dle ČSN EN ISO 12944-7. 
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Příprava povrchu 

Pro ocelové prvky zábradelního svodidla bude příprava povrchu provedena mořením v kyselině 
na stupeň Be, drsnost BN10a–RUGOTEST č. 3. Klasifikace nepřípustných vad povrchu pod nátěr dle 
ISO 8501-3.2, P3 u plechů i válcovaných profilů.  

 

Pro svodnici, sloupky a distanční díly svodidla – III E 

• žárové zinkování ponorem nominální tloušťky 85 m 

Pro zábradelní svodidlo – III B (sloupky a vodorovná výplň) 

Kombinovaný povlak 

• Žárové zinkování ponorem – minimální průměrná tloušťka 70 µm 

• epoxidový dvoukomponentní nátěr plněný lamelárními nebo vláknitými pigmenty – NDFT 
150 µm  

• alifatický polyuretanový nátěr – NDFT 60 µm  

Celková nominální tloušťka nátěrového systému (NDFT) je 280 m  

Návrh barevného odstínu bude odsouhlasen investorem a správcem stavebního objektu. 

Poznámky:  
1. Základní a podkladní vrstvy jsou navrženy na bázi dvousložkové epoxidové pryskyřice s vyšším 

obsahem pevných látek (>45%). Přesný počet a tloušťky vrstev budou specifikovány v TPPKO na 
základě konkrétně použitých hmot, 

2. Vrchní vrstva je navržena dvousložková polyuretanová s obsahem železité slídy s vyšším 
obsahem pevných látek (>55%) v tl. 60 μm, 

3. Celková tloušťka je nominální (předepsaná) zaschlého filmu (NDFT), 
4. Uvedený počet vrstev je orientační a bude stanoven na základě předpisů výrobce použitého 

nátěrového systému.  
 
Vlastnosti nátěrového systému použitých na ocelové konstrukci musí splňovat zejména tyto požadavky: 

- garance na protikorozní nátěrový systém zjišťovaný na referenčních plochách: 5 let 

- vzájemnou kompatibilitu jednotlivých nátěrových systémů  

- odolnost proti agresivním atmosférickým účinkům  

- odolnost proti mechanickému poškození  

- odolnost ve styku s chemikáliemi  

- stálobarevnost, stálost lesku a odolnost proti ultrafialovému záření 

- odolnost proti křídování, odlupování, puchýřkování apod. (viz ČSN EN ISO 4618 z 02/2008) 
 
V kritických detailech konstrukcí musí být provedena pásová ochrana hran a obtížných detailů, nanášená 

štětcem u základní vrstvy nátěrového systému v tloušťce min. 40 m. Přechody jednotlivých systémů 
nátěrových systémů budou řešeny v TPPKO na základě použitých výrobků. 
 
Způsob aplikace:  

- nátěr   štětcem, válečkem nebo stříkáním  

- pokovení Zn  ponorem v zinkové lázni 

Celá skladba nátěrového systému bude provedena u výrobce OK (před montáží na staveništi). PKO se 
doporučuje provádět např. ve výrobně v kryté hale, chráněné před vlivem nevhodných klimatických 
podmínek pro provádění PKO. 
 
Tloušťka vrchní vrstvy je navržena 60 µm. V případě, že spodní vrstvy budou mít tloušťku větší než je 
tloušťka předepsaná, bude zvětšena celková tloušťka nátěrového systému o rozdíl tlouštěk. Před aplikací 
bude provedeno vyhodnocení tlouštěk spodních vrstev ONS. 
Měření tloušťky vrstev bude prováděno magnetickým tloušťkoměrem s vyhodnocením měření metodou 
80/20. Měření přilnavosti bude prováděno mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2049 s výsledkem na 
přípustný stupeň přilnavosti 0 až 1 a zkouškou odtrhem podle ČSN EN ISO 4624 s minimální hodnotou 
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3,0 MPa. Konečný protokol provádění protikorozní ochrany bude zpracován podle ČSN EN ISO 12944-8, 
příl. J.  
 
Technologický předpis PKO  

Technologický předpis PKO bude předložen jeho zpracovatelem investorovi, správci a 
projektantovi k odsouhlasení. Technologický předpis PKO určí závazné podmínky pro provádění a opravy 
PKO, způsob a rozsah měření tloušťky jednotlivých vrstev. 

 

11.7. Izolační systém 

Všechny plochy železobetonových konstrukcí ve styku se zemní vlhkostí budou izolovány 
navrženým typem hydroizolace. Jsou navrženy 3 základní typy hydroizolací. 

 

Skladba hydroizolace typu 1a (betonové konstrukce ve styku se zemní vlhkostí): 

1 x nátěr penetračně adhezní 

2 x nátěr asfaltový 

1 x ochranná geotextílie tl. > 5mm, plošná hmotnost min 600g/m2 

 

Skladba hydroizolace typu 1b (rub zdi): 

1 x nátěr penetračně adhezní 

2 x nátěr asfaltový 

1 x ochranná geotextílie tl. > 5mm, plošná hmotnost min 600g/m2 

1 x ochranný obsyp ze štěrkodrti  tl. 600 mm 

 

Specifikace ochranné geotextílie: 
Tažnosti min. 70% dle  EN ISO 10319, pevnosti v tahu min. 25 kN/m dle EN ISO 10319, 
odolnosti proti protlačení (CBR) min. 9 kN dle EN ISO 12236. 

Pro provádění izolace a vlastnosti povrchu platí TKP kap. 21 a související normy, zejména ČSN 
73 6242 a TP zhotovitele izolace. Betonový podklad musí před prováděním pečetící vrstvy splňovat 
požadavky ČSN 73 6242, tab. 5. Konkrétní typ izolace vybraný zhotovitelem zdí musí být před 
prováděním odsouhlasen investorem a musí svými vlastnostmi odpovídat požadavkům ČSN 73 6242, 
tab. 2.  

Při budování II. Etapy je nutné dočasně ochránit novou hydroizolaci nosné konstrukce již hotové 
I. Etapy. Ochrana hydroizolace je navržena pomocí geotextilie s plošnou hmotností 700 g/m2. Na tuto 
vrstvu je navržena vrstva písku v min tl. 50 mm pro vyrovnání silničních panelů tl. 150 mm, které budou 
pojížděny.  

12. Opravné práce 

Opravné práce se pro daný objekt nepředpokládají. V případě jejich potřeby se bude postupovat 
v souladu s TKP „Kapitola 31. – Opravy betonových konstrukcí“. 

13. Ochranná a bezpečnostní opatření 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat předpisy BOZP, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích a zákon 
č. 309/2006 Sb., který upravuje další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZP 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Je nutno dodržovat veškeré předpisy týkající se protipožární ochrany, zejména zákon 133/85 Sb. 
Ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku 246/2001 Sb. 

Pracoviště musí být vybavena lékárničkami první pomoci, na vývěskách musí být uvedeny 
základní bezpečnostní předpisy a dále nezbytná telefonní čísla na záchrannou službu, policii, inspektorát 
bezpečnosti práce, požárníky. 
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Je-li nutná přeložka některých inženýrských sítí, je nutné spolupracovat s příslušnými složkami 
správců vedení a inženýrských sítí a se všemi subdodavateli tak, aby prvořadou otázkou související 
s výstavbou bylo dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Před zahájením prací v blízkosti 
vedení je nutné si vyžádat vyjádření a dozor správců těchto vedení k pohybu mechanizmů a činnosti 
stavby.  

14. Statické posouzení 

Dle statického výpočtu je prokázána požadovaná bezpečnost únosnosti i použitelnosti 
konstrukce. Uhlovou zeď je nutné provést z betonu pevnostní třídy C30/37. Jakékoliv nejasnosti nebo 
odchylky od předpokladů, závěrů posouzení a schémat výztuží uvedených ve statickém výpočtu musí být 
konzultovány se zpracovatelem statického výpočtu. Jedná se o jednoduchou konstrukci a je nezbytné, 
aby veškeré práce při zpracování RDS a při výstavbě byly prováděny s maximální pečlivostí. 

Založení, uhlové zdi je staticky prověřeno v programu GEO 5. Byly posouzeny rozhodující průřezy 
konstrukce. 

14.1. Přehled provedených výpočtů 

Pro tento objekt nebyl zpracován hydrotechnický posudek vzhledem k tomu, že se v dané lokalitě 
nenachází vodní tok. 

14.2. Moduly pružnosti 

Modul pružnosti betonu třídy C30/37 je uvažován hodnotou Ecm = 32,0 Gpa.  

14.3. Minimální vyztužení vybraných betonových konstrukcí 

Minimální stupeň vyztužení všech železobetonových částí konstrukce se řídí příslušnými 
návrhovými normami. 

14.4. Požadavky na sledování objektu během výstavby a dlouhodobě 

V průběhu zakládání a výstavby bude přítomen geotechnický dozor , sledující kvalitu provádění a 
výsledky zatěžovacích zkoušek na hutněných vrstvách pro zajištění požadované geotechnické kvality.  

14.5. Požadované zatěžovací zkoušky 

Zatěžovací zkouška není předepsána. 

15. Závěr 

Technické řešení je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, 
zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních 
komunikací (TKP). 

Pro kvalitní a úspěšnou realizaci je nutné vypracovat realizační dokumentaci stavby (RDS). 
Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské 
sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí 
podcházejících nebo jdoucích přes stavební objekt. V případě potřeby budou stávající sítě vhodně 
a dostatečně ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

 

V Liberci 05/2021                 Ing. Igor Bálik 


