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Písemná zpráva zadavatele 

dle § 217 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon“): 

 

 

„ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava včetně 

informačního modelu (BIM)“ 
 

1. Identifikace zadavatele, předmět veřejné zakázky a cena sjednaná ve smlouvě na 

veřejnou zakázku, pokud byla uzavřena 

Identifikační údaje zadavatele:  

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

IČ: 002 62 978 

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 – Staré Město 

zastoupené: panem Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města Liberec 

 

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti v rámci projektu „ZŠ Kaplického – kmenové učebny“. 

 

V rámci veřejné zakázky „ZŠ Kaplického – kmenové učebny – projektová příprava 

včetně informačního modelu (BIM)“ bude vypracována projektová dokumentace pro 

vybudování přístavby či nástavby a provedení souvisejících stavebních úprav objektu ZŠ 

Liberec, Kaplického 384, Liberec, 463 12 Liberec 23. Případný objekt přístavby bude umístěn 

v areálu školy (na severním cípu parcely p. č. 490/1, katastrální území Doubí u Liberce). 

Vypracování projektové dokumentace se dále týká stávající budovy ZŠ (umístěna na parcele 

p.č. 490/38 v katastrálním území Doubí u Liberce) a navazujících.  

 

V rámci projektu „ZŠ Kaplického – kmenové učebny“ bude vybudována přístavba či 

nástavba k hlavní budově, včetně případné změny stávající stavby pro umístění 9 nových 

kmenových učeben, sociálního zařízení a zázemí pro učitele a asistenty (15-20 osob) 

v rozsahu odpovídajícím kapacitě nově vybudovaných kmenových učeben. Objekt přístavby 

bude navržen jako bezbariérový a bude přímo propojen s hlavní budovou školy, aby byl 

umožněn snadný pohyb žáků i personálu bez nutnosti opustit vnitřní prostory. Součástí 

projektových prací bude dále dokumentace pro rozšíření kapacity šaten a školní kuchyně 

a jídelny ve stávajícím umístění tak, aby jejich kapacita odpovídala navýšenému počtu žáků.  

 

Předmět zakázky zahrnuje provedení následujících činností: 

 zpracování architektonické studie ve třech variantách včetně návrhu 

dispozičního řešení a vizualizace (AS), s orientačním odhadem stavebních nákladů 

a porovnáním variant; dispoziční řešení navrhované rekonstrukce stavby bude 

minimálně dvakrát osobně konzultováno se zástupci zadavatele a uživatele; 

 zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR); 

 zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP); 
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 zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) - mimo zkompletované pare 

projektové dokumentace bude pouze pro potřeby zadavatele doložen oceněný výkaz 

výměr dle metodiky ÚRS v aktuální cenové hladině v době zpracování příslušného 

stupně projektové dokumentace v členění na dílčí objekty stavby (stanovení přesného 

členění výkazu výměr bude sděleno zadavatelem ve výzvě v návaznosti na dotační 

podmínky); 

 inženýrská činnost (IČ), v rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas 

a stavební povolení a reagovat na případné požadavky orgánů státní a veřejné správy 

a odstranit případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených 

těmito orgány nebo zadavatelem; 

 součinnost při organizaci a průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, tj. 

aktualizace rozpočtu před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby, 

součinnost při zodpovězení případných dotazů zájemců o získání zakázky, odstranění 

případných nedostatků a nejasností dokumentace 

 součinnost se jmenovaným koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) 

ve fázi přípravy po dobu zpracování projektové dokumentace,  v souladu  s novelou 

zákona č. 309/2006 Sb., kterou se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

 autorský dozor v průběhu stavby (AD) po celou dobu realizace stavebních úprav 

v minimálním rozsahu 1x týdně, včetně participace na přípravě podkladů ke 

kolaudačnímu řízení. 

Dílo musí být v souladu s příslušnými českými, případně technickými platnými normami 

(ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými 

charakterem a rozsahem zakázky.  
Jednotlivé výstupy projektu budou předány vždy v počtu 5 paré + 1 CD v otevřených 

formátech DWG, EXCEL a 1 x ve formátu PDF. Jako součást DPS bude dodán ve dvojím 

vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Rozpočet stavby bude zpracován na ucelené části (stavební objekty). Součástí předmětu 

zakázky je dále vytvoření informačního modelu pro DPS v určené podrobnosti LoD300 

(BIM). 

Pokud budou splněny předpoklady pro vedení společného územního a stavebního řízení dle 

§ 94a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, může zhotovitel vypracovat a předložit jednotnou projektovou 

dokumentaci (DUSP), která bude splňovat náležitosti stanovené v příloze č. 8 vyhlášky  

č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu zpracování projektové dokumentace je nezbytné zajistit spolupráci 

s odborem Kancelář architektury města a vedením školy. 

 

Zpracovaná projektová dokumentace musí obsahovat zejména: 

- zaměření skutečného stavu dotčených prostor a objektu; 

- provedení průzkumných sond do souvrství pro specifikaci materiálového složení 

konstrukcí (celková diagnostika konstrukcí) 

- vypracování podrobného průzkumu stavu nosných prvků 

- zajištění bezbariérového přístupu do přístavby či nástavby 

- řešení odhlučnění přístavby či nástavby a přirozeného osvětlení okny;  

- statické posouzení budovy, včetně podlah a konstrukcí krovu; 

- návrh protiradonových opatření; 
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- další související práce. 

Stavební profese dle požadavků nových dispozic; 

- požárně bezpečnostní řešení stavby; 

- zdravotně technické instalace; 

- silnoproudé elektroinstalace; 

- slaboproudé elektroinstalace (CCTV, DT, DATA, EPS, EZS); 

- vytápění včetně měření a regulace. 

- vzduchotechnika, případně požární vzduchotechnika vč. měření a regulace; 

- příprava na instalaci fotovoltaických panelů; 

- IT rozvody 

- chlazení pasivní i aktivní včetně zprovoznění pasivního chlazení systému budovy, 

aktivní chlazení předpokládáme pouze do nové části; 

- vybavení interiéru, včetně řešení dozvuků, systém generálního klíče; 

- návrh osvětlení a výpočet osvětlení; 

- omítky, obklady a dlažby, výmalby a další stavební a dokončovací práce nutné 

k řádnému provedení díla; 

- MaR nadřazený se vzdáleným přístupem a jednotnou vizualizací na PC provozovatele 

a vlastníka objektu; 

- zpracování průkazu a štítku energetické náročnosti budovy; 

- výkaz výměr; rozpočet; 

- návrh časového harmonogramu, etapizace, s ohledem na průběh školního roku, 

členěná na jednotlivá řemesla, s týdenním rozsahem. 

 

Cena sjednaná ve smlouvě  

5 862 650 Kč bez DPH (7 093 807 Kč s DPH). 

2. Použitý druh zadávacího řízení  

Otevřené řízení dle § 56 zákona.  

 

3. Označení účastníků zadávacího řízení 

Nabídka 

č. 
Účastník IČ Sídlo 

1. di5 architekti inženýři 

s.r.o. 
256 78 051 

Koubkova 262/11, Vinohrady, 120 00 

Praha 2 

2. Valbek, spol. s r.o. 482 66 230 
Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 

460 07 Liberec 

 

 

 

Pořadí 

nabídek 
Účastník IČ Počet bodů celkem  

1. Valbek, spol. s r.o. 482 66 230 100 bodů 
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2. di5 architekti inženýři 

s.r.o. 
256 78 051 99,82 bodů 

 

 

4. Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich 

vyloučení 

Ze zadávacího řízení nebyl vyloučen žádný účastník. 

 

5. Označení dodavatelů, s nimiž byla uzavřena smlouva, včetně odůvodnění jejich 

výběru 

Obchodní firma nebo název Valbek, spol. s r.o. 

Sídlo Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 

IČO 482 66 230 

 

Účastník č. 2, Valbek, spol. s r.o., se umístil jako první v pořadí v hodnocení. V rámci tohoto 

zadávacího řízení byla základním kritériem hodnocení ekonomická výhodnost nabídky – 

zadavatel stanovil dvě hodnotící kritéria - celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH (váha 

60%) a zkušenosti zodpovědného vedoucího týmu – váha 40 %. 

 

Hodnotící kritérium - Celková nabídková cena v Kč bez DPH – váha 60 % 

Nabídka 

č. 
Účastník IČ 

Výše nabídkové 

ceny v Kč bez DPH 

Počet bodů za dané 

kritérium 

1. di5 architekti inženýři 

s.r.o. 
256 78 051 5 880 000 59,82 bodů 

2. Valbek, spol. s r.o. 482 66 230 5 862 650 60 bodů 

 

Hodnotící kritérium - Zkušenosti zodpovědného vedoucího týmu – váha 40 % 

Nabídka 

č. 
Účastník IČ 

Počet uznaných 

referenčních 

zakázek 

Počet bodů za dané 

kritérium 

1. di5 architekti inženýři 

s.r.o. 
256 78 051 5 zakázek 40 bodů 

2. Valbek, spol. s r.o. 482 66 230 6 zakázek 40 bodů 

 

Nabídka účastníka Valbek, spol. s r.o. je v pořádku i z hlediska úplnosti.  

 

6. Označení poddodavatelů dodavatelů podle bodu 5., pokud jsou zadavateli známi 

Žádný poddodavatel není v tuto chvíli znám.  
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7. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním 

dialogem, byla-li použita 

Nebylo použito. 

 

8. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění, bylo-li použito 

Nebylo použito. 

 

9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu, bylo-li použito 

Nebylo použito. 

 

10. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního 

systému, pokud k tomu došlo 

Zadávací řízení nebylo zrušeno. 

 

11. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto 

elektronických prostředků, byly-li jiné prostředky použity 

Komunikace při podání nabídky probíhala v elektronické podobě. 

 

12. Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření, byl-li 

střet zájmů zjištěn 

Střet zájmů nebyl zjištěn. 

 

13. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní veřejné zakázky na části (odůvodnění postupu, 

pokud není uvedeno v zadávací dokumentaci) 

Nejedná se o nadlimitní veřejnou zakázku.  

 

14. Odůvodnění požadavku na prokázání obratu (pokud není uvedeno v zadávací 

dokumentaci) 

Zadavatel nestanovil požadavek na prokázání obratu. 

 

 

Liberec 15. únor 2023   

 

 

  

………………………………………………….. 

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., v. r. 

primátor města Liberec  
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