



- Opravy povrchů:
- Oprava komunikace v majetku města Liberec
asfalt v celé tloušťce konstrukce
1176,5 m²
 - Oprava komunikace v majetku města Liberec
asfalt pouze poslední (obrusná) vrstva
3979,8 m²
 - Zatrávňování po zásevu ryhy
26,7 m²
 - Obnova zpevněné cesty - zatrávňovací dlažba
395 m²
 - Obnova zpevněné plochy - silniční panely
395 m²
 - Obnova šotkových cest
2,8 m²
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - GRAVITAČNÍ
— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - TLAKOVÁ
— KANALIZAČNÍ SÁCHA DN1000
— SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
— ČERPAČÍ STANICE
— TERÉNNÍ ÚPRAVA
— ZÁMKOVÁ DLAŽBA
— OPOCENÍ

04		
03		
02		
01	Úprava SO 303 - stoky B I/L1, zrušení SO 302, SO 302.1 - stoky A i a přípojek	04/2023
REVIZE C	OBSAH REVIZE	DATUM REVIZE

OBJEDNATEL:	Statutární město Liberec nám. Dr. E. Beneše 111 460 02 Liberec I - Střežte město info@magistrat-liberec.cz	
PROJEKTANT:	snowplan SNOWPLAN spol. s r.o. Měříkova 398/2a, 460 07 Liberec III TEL: +420 484 845 971, GSM: +420 734 780 430 info@snowplan.cz, www.snowplan.cz	
ZAKÁZKA č.:	HLAVNÍ AŽURNÍ PRŮJEKT ING. PĚTR KOŘENÍK	VÝKONČNÍ NEMĚLA NEJTMANOVÁ HAVLOVÁ
2017046-LUKA	zpracovatel: ING. PĚTR KOŘENÍK	kontrolovatel: ING. PĚTR KOŘENÍK
AKCE:	ODKANALIZOVÁNÍ UL. LUKÁŠOVSKÁ A KADLICKÁ, LIBEREC	
OBJEDNATEL:	SO 301 - Splašková kanalizace - stoky A, A/I SO 301.1 - Splašková kanalizační přípojka - stoky A, A/I SO 302 - Splašková kanalizace - stoka A i SO 302.1 - Splašková kanalizační přípojka - stoka A i SO 303 - Splašková kanalizace - stoky B, B/I SO 303.1 - Splašková kanalizační přípojka - stoky B, B/I SO 300 - Čerpačská stanice SO 307 - Splašková kanalizace - stoka T	STUPEŇ DUR-DSP-DPS_P DATA: ZÁŘÍ 2020
PRŮJEM:	PRŮJEM	VEŠTĚNÍ
SITUACE OBNOVY POVRCHŮ I.	C.4.1	1:500