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VYBOURÁNÍ SOUČASNÉHO ORCHESTŘIŠTĚ
ŽB DESKA TL. 100 MM + ZÁSYP 340MM + ŽB DESKA 100MM

7,46M3

VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ STĚNY CP 3,33 M3 

otlučení stěn anglických dvorků
1,17 m3

odborná demontáž a uskladnění baru
- mas. žulová deska
- zděná a ocelová podnož

demontáž a uskladnění poloprůsvitné příčky
demontáž a uskladnění poloprůsvtného podhledu ve foyer

Pozn. 1: Odborná demontáž a uskladnění stávajících výplní otvorů
Pozn. 2: Ochranné zalrytí pevně osazených částí vybavení (vitrína, kryty radiátorů, zrcadlo).
Pozn. 3: Odborná demontáž a uskladnění stávajích pam. chráněných svítidel.

odstr. příčky
0,50 m3

rozšíření inv. wc - 0,62 m3

vybourání zazděného dveřního otvoru
0,43 m3

rozšíření dveřního otvoru - 2,45 m3

odstr. dveří a zárubní - 0,16 m3

odstr. stáv. dveří a mříže - 4 m2

vybourání současných stěn septiku
+ jeho odborná sanace 15,14 m2

vybourání žb desky 3,75m3

odstr. souč. terazza - 0,55 m3

odstr. s
oučasné terazzo podlahy 1.NP - 0

,24 m3
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zděná stěna/žb štěna
- 1,81 m3

odstr. současné dř. podlahy 1.NP 
- prkna tl. 25mm P+D - 222,61m2
- proklady 100/100 á1m - 212,16mb
odstrojení sedaček

odstr. souč. žb trámového stropu - 77,89m2

demontáž a uskladnění
vybavení zázemí

otlučení stěn anglických dvorků
0,81 m3otlučení stěn anglických dvorků

1,14 m3

+0,000
PROMÍTACÍ KABINA

+0,440 +0,305

+0,000

15.14 m2

+0,000

+0,000
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PR44  NIKA ÚT
L 50/50/6 DÉLKA 1150MM

PR45  NIKA ÚT
L 50/50/6 DÉLKA 850MM

odborná demontáž a uskladnění baru

PR34  NIKA ZTI 
L 50/50/6 DÉLKA 500MM
- 0,0135 M3

PR34  NIKA ZTI 
L 50/50/6 DÉLKA 500MM
- 0,0135 M3

PR34  NIKA ZTI 
L 50/50/6 DÉLKA 500MM
-0,09M3
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S107

ZÁDVEŘÍ
S101

S103
FOYER

S102
SKLAD

S106
SKLAD 02

S108
PŘEDSÍŇS109

KOUPELNA + WC

S104
ZÁZEMÍ

S105
SEPTIK

stoupací potrubí ÚT
z 1.PP

stoupací potrubí ÚT
z 1.PP

stoupací potrubí ÚT
z 1.PP

stoupací potrubí ÚT
z 1.PP

stoupací potrubí ÚT
z 1.PP

stoupací potrubí ÚT
do 2.NP

drážka + prostup pro DN50

drážka + prostup
pro DN75

drážka + prostup 
pro DN110

drážka + prostup pro DN50
drážka + prostup 

pro DN110

drážka + prostup 
pro DN110

drážka + prostup pro DN110

drážka + prostup 
pro DN50-3%

drážka + prostup pro DN50

odstr. + likvidace 28 ks praktikáblů
(oc. konstrukce + dř. pochozí plocha)
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PROSTUP PRO 
POTRUBÍ VZT POD STROPEM

PROSTUP PRO 
POTRUBÍ VZT NAD PODHLEDEM

PROSTUP PRO 
POTRUBÍ VZT NAD PODHLEDEM

PROSTUP PRO 
POTRUBÍ VZT PŘEVÁŽNĚ
VE STÁV.TRASE

PROSTUP PRO 

POTRUBÍ VZT NAD PODHLEDEM

prostup pro potrubí VZT

prostup pro potrubí VZTprostup pro potrubí VZT
prostup pro potrubí VZT

1095

drážka + prostup
pro knl DN 110

drážka + prostup
pro knl DN 110

drážka + prostup
pro knl DN 75

Základní plocha místností

S101 ZÁDVEŘÍ

  408.04 m2

    9.71 m2

S102 SKLAD     1.60 m2

S103 FOYER    95.30 m2

S104 ZÁZEMÍ    17.02 m2

S105 SEPTIK    15.04 m2

S106 SKLAD 02     3.94 m2

S107 PROMÍTACÍ KABINA   17.92 m2

S108 PŘEDSÍŇ     1.84 m2

S109 KOUPELNA + WC     3.42 m2

S110 SÁL   221.40 m2

S111 SKLAD 03    20.85 m2

LEGENDA STAVEBNÍCH HMOT

BOURANÉ KONSTRUKCE

PÍSKOVÝ OBSYP

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
CIHLA PLNÁ

STÁVAJÍCÍ / NOVÉ 
KAMENNÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ / NOVÉ 
ŽB KONSTRUKCE

NOVÁ ZDĚNÁ KONSTRUKCE 
LIAPOROVÉ TVÁRNICE

NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE

NOVÉ ŽB ZVUKOVĚ POHLTIVÉ 
TVÁRNICE S TEPELNOU IZOLACÍ

CIHLY PLNÉ TRADIČNÍHO FORMÁTU 
295/145/65 MM NA MVC

HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ 
NÁSYP 0,02MPa

ŽB "BÍLÁ VANA"

DRENÁŽ ZÁKLADŮ DN100
PŘÍPOJKA PLYNU

MINERÁLNÍ VATA PODHLED

LEŽATÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
GLAZOVANÁ KAMENINA DN160
PŘÍPOJKA CZT

AKUSTICKÁ OMÍTKA - BEZESPARÝ 
AKUSTICKÝ POHLTIVÝ PODHLED 
STROPU PŘÍMÁ MONTÁŽ
DLE AKU. POSUDEK - ING. K. ŠNAJDR

AKUSTICKY POHLTIVÝ OBKLAD 
STĚN SE ZVÝŠENOU POHLTIVOSTÍ
NÍZKÝCH FREKVENCÍ 
- DLE AK. POSUDEK - ING. K. ŠNAJDR

AKUSTICKY POHLTIVÝ OBKLAD 
STĚN A PODHLED PŘÍMÁ MONTÁŽ
DLE AKU. POSUDEK - ING. K. ŠNAJDR

POZNÁMKY CELKOVÉ:
1. Veškeré stávající přípojky a řady jsou zakresleny pouze orientačně dle poskytnutých zákresů správců i.s.. Informace o hloubkách stávajících přípojek 
nejsou dostupné.
2. Před zahájením stavebních prací vytyčí dodavatel popřípadě investor veškeré podzemní sítě tech. Vybavení, Které se na jeho pozemku a v těsné 
blízkosti vyskytují.
3. Změny jsou možné jen s písemným souhlasem zodpovědného projektanta ve stavebním deníku
4. Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech, uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, Nebo specifická označení výrobku, zboží 
či služeb, která platí pro určitou osobu apod., Jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického 
standardu, Jsou takovéto odkazy pouze informativní, A zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 sb. Ve znění pozdějších předpisů 
použít i jiných, Kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.
5. Veškeré přípojky inž. Sítí jsou vedeny ve stávajících trasách, nedojde k budování nových přípojek inž. Sítí
6. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby nenahrazuje dokumentaci pro provedení stavby, Dílenskou a montážní dokumentaci a nelze dle ní 
stavbu realizovat. Realizační, dílenskou a montážní dokumentaci konzultovat před zahájením výroby s architektem.
7. Stávající výplně otvorů budou vysazeny, rámové zárubně očištěny/repasovány/nabarveny. Výplně otvorů budou rovněž repasovány do původní 
podoby a stávající barevnosti. 
8. Konstrukce baru s oc. podnoží bude vyheverována a po provedení podl. souvrství opět osazena na pův. místo.
9. Podnož baru bude restaurována a přestěrkována v původní barevnosti.
10. Veškerý mobiliář, židle, stoly, lavice, pianino budou před provedením podlah odvezeny, uskladněny v suchu a teplotě min. 20°C a po dokončení 
podlahových konstrukcí opět osazeny na původní místo.
Počty prvků budou protokolárně sepsány a potvrzeny majitelem.
11. SM - Stávající mobiliář - bude před rekonstrukcí řádně obalen, zajištěn proti poškození a při dokončovacích pracech opět osazen na původním místě.
12. SPV - Stávající prvky - Všechny stávající prvky budou odborně demontovány a při dokončovacích pracech opět osazeny na své místo. Uskladnění
v suchu a teplotě min. 20°C. 
13. Prvky k rekonstrukci jsou blíže popsány ve výpisu prvků.
14. Uskladněný mobiliář bude po dobu uskladnění řádně pojištěn na odpovídající hodnotu.
15. Bude provedena revize a případná oprava ležatého vedení dešťové kanalizace od ústí svodů v délce 3m pro svody v ulici Frýdlantská a Mariánská.
Následně dojde k překladení dlažby.
16. Kóty jsou k základním stavebním rozměrům stavebních elementů (např. cihel).
17. Hmotnosti výztuže jsou zpracovány v rámci rozpočtu.

SOUČASNÝ STAV + BOURACÍ PRÁCE PŮDORYS 1.NP
1:50

0m 1 2m

±0,000 = 362,32 m.n.m.

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE:
POZN.1: VŠECHNY VNITŘNÍ STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU PŘED REKONSTRUKCÍ ODBORNĚ VYSAZENY A USKLADNĚNY,
A OSAZENY OPĚT PŘED ÚPRAVOU FINÁLNÍCH POVRCHŮ
POZN.2: SOUČASNÉ VSTUPNÍ DVEŘE DO KINA BUDOU PO DOBU REKONSTRUKCE ROVNĚŽ VYSAZENY
A NAHRAŽENY MONTÁŽNÍMI DVEŘMI Z MDF DESEK, PO DOKONČENÍ BUDOU ZNOVU OSAZENY.
POZN.3: PRAHY SOUČASNÝCH DVEŘÍ BUDOU Z 50 % VYMĚNĚNY RESP. VYSPRAVENY
POZN:4: VŠECHNY KAMENNÉ PRVKY V 1 NP, ZEJMÉNA ŽULOVÉ SCHOD. STUPNĚ, ŽULOVÝ BAR BUDOU ŘÁDNĚ OBALENY
A OCHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ AŽ DO KONCE REKONSTRUKCE
POZN:5: VEŠKERÁ MOSAZNÁ SVÍTIDLA BUDOU PŘED REKONSTRUKCÍ ODBORNĚ DEMONTOVÁNA,
USKLADNĚNA V SUCHÉM PROSTŘEDÍ A PO SKONČENÍ PRACÍ OSAZENA ZPĚT NA MÍSTO
POZN.6: STÁVAJÍCÍ SVĚTELNÝ PODHLED V ZADNÍ ČÁSTI FOYER BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁN, USKLADNĚN
A ZPÁTKY OSAZEN PŘED DOKONČENÍM STAVBY
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