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D . 1 . 1 . 1 .   T ECH N I C K Á ZP R ÁVA  

 
A)      IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  OBJEKTU 
 
 
Údaje o stavbě                         
 
Název stavby :                             Návazné práce na Sběrný dvůr, 
                                                          Londýnská ul.  - Liberec 
 
Místo stavby :                    LIBEREC  , ulice Londýnská  
 
Katastrální území :             Růžodol  (682209)                                          
   
Kraj :                                   Liberecký 
 
Předmět dok.  :                Projektová dokumentace pro provádění stavby  ( DPS ) 
 
 
Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník :                             Statutární město Liberec 
Adresa:                                   Nám. Dr. E. Beneše , 460 01 Liberec 1 
 
 
Údaje o zpracovateli dokumentace  
 
Zpracovatel projektu                Jan Maděra ,  
                                                   Oblačná 266/11 , 460 01 Liberec IČO 460 340 13 , IDDS :  z3j48q8   
 
Zodpovědný projektant – HIP     Jan Maděra  
                                                       Oblačná 266/11 , 460 01 Liberec 
                                                       jan.madera@email.cz  , tel. 608 000 649 
                                                      číslo autorizace  ČKAIT – 0500944 - Dopravní stavby 
 
Zpracovatelský tým :                    Ing. Petr Dostál 
                                                        Ing. Vladimír Jareš 
                                                        Barbora Maděrová 
                                                        Zuzana  Maděrová 
 
 
Členění stavby na objekty 

 

SO 101 – Komunikace  
SO 102 – Komunikace  
SO 121 – Chodník 
 
SO 421 -  Osvětlení PK  –součinnost 
SO 451 – Přeložka CETIN – informativně - součinnost 
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B)   STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS  STAVBY 
 
Současný stav     
Stávající Místní komunikace s nevyhovujícím prostorovým uspořádáním hlavního dopravního prostoru 
( Extravilánový typ , bez chodníků , s odvodněním přes krajnice  a následné zasakování)  .  
 
Celkový popis koncepce stavby  
Stavba je dělena na 3 stavební objekty řady 100 :     SO 101, SO 102, SO 121  na které navazují 
SO řady 400 : SO 421 -  součást SoD a SO 451  - součinost  s akcí CETIN 
 
         Stavba „Návazné práce na Sběrný dvůr, Londýnská ul.  – Liberec  „   představuje výstavbu 
nových chodníků a opravu místní komunikace ul. Londýnská v návaznosti na výstavbu Sběrného 
dvora . Na stavbu bylo vydáno s povolení č.SUUR/7130/257405/22-Sta/ÚR+SP  . 
  
       Navržené řešení umožňuje v budoucnu realizovat chodníky až ke KK Sousedská    a  umožňuje 
realizaci  cyklostezky na kterou bylo vydáno stavební povolení č.SUUR/7130/057760/14-Vá/SP , 
která je již v ostatních úsecích rozestavěná.  
 
SO řady 100 
     Předmětem akce  je rozdělení jednotného dopravního prostoru na HDP (hlavní dopravní prostor- 
komunikace ) a PP (přidružený prostor-chodníky) a tím zvýšení bezpečnosti v dané lokalitě.  
     Odvodnění komunikace a chodníku je součástí SO řady 100  a je svedeno do stávající pročištěné 
kanalizace v majetku ŘSD. 
 
SO102    Stávající otočka autobusu v km  0,160, bude rekonstruována a  rozšířena i pro běžný provoz 
OA – otočení vozidel jedoucích z SB do města Liberec. 
       
SO 101 stávající komunikace bude lokálně v místě poruch sanována a v směrovém oblouku a v místě 
AZ rozšířena. Komunikace bude opatřena obrubami. 
Ostatní stávající sítě  ( Plyn, splašková kanalizace) nebudou nijak dotčeny .  
 
SO121 Chodníky jsou vzhledem k umístění budov  vedeny po pravé straně a propojují stávající 
chodníky .  V km 0,030- 0,082 je chodník umístěn na levé straně komunikace a převádí lidi od AZ na 
průběžný chodník a k domům. 
Levý chodník km 0,032 – 0,083 

Pravý chodník km 0,065-0,249  a 0,285 – 0,309   
Pravý chodník a nástupiště podél SO 102 komunikace (otočka)   
 
Cyklostezka v km  0,255 – 0,285 se neumisťuje , je již povolena   SUUR/7130/057760/14-Vá/SP   
    Plocha cyklostezky vč obrub cyklostezky bude započítána do jednotlivých SO tak, aby bylo možno 
stavbu realizovat celou .  
  Ve výkresu Dopravního značení je zobrazena nerelizovaná část cyklostezky a je patrná její 
návaznost a možnost budoucí realizace. 
 
 
 
Základní  technický popis  stavby 

       V km 0,007- 0,309, je navržena oprava komunikace s plošnou výměnou obrusné a ložné vrstvy 
v celkové tl. 100 mm ( ACL16  60mm + ACO11 40mm ) v celkové délce 302,0m a šířce 6,5 – 7,4m .  
     Komunikace bude s betonovými obrubami s navýšením 120mm nad AC (v místech umožňující 
vstup do vozovky s navýšením 20mm v AZ 160mm).   
     Komunikace bude lokálně v místě poruch sanována a v směrovém oblouku a v místech AZ 
rozšířena s celkovou  výměnou konstrukčních vrstev .   
     Komunikace bude mít shodnou niveletu jako stávající. 
      V km 0,290 bude na stávajícím propustu z PVC trub DN300 vyměněno betonové čelo . Propust 
v majetku ŘSD . 
      Komunikace bude odvodněna do nových UV , které budou přes přípojky z PVC zaústěny do 
stávající vyčištěné kanalizace v majetku ŘSD.  
      Uliční Vpusti a přípojky jsou součástí SO 101. 
 
 



Stránka 4 z 19 
 

C)   VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ 
Inženýrské sítě byly poptány a je možno konstatovat, že v místě stavby se vyskytují pouze sitě které 
nebudou stavbou ohroženy, nebo jsou překládány (V.O., SCVK, CETIN, Gasnet, ŘSD kanalizace aj.) .  
    Stavba se nenachází na území chráněném podle zvláštních předpisů a nenachází se zde žádná 
architektonická ani historická památka . 
 
                   Projektant vychází z místní znalosti území a byly provedeny tyto průzkumy : 
1) Vyčištění a kamerová prohlídka stávajícího odvodnění PK 
2) Rozbor ZAS na PAU – zhotovitel  Diagnostika konstrukcí 
         

 

 

D)   VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM   
Stavební objekty řady 100 navazují na stávající místní komunikace a jsou koordinovány s stavebními 
objekty ostatních skupin. 
 
 
 

E) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH A POSTUP VÝSTAVBY 
 
Základní  bilance stavby 

 

 

SO 101  Komunikace   
Celková délka  komunikace                                                            =           302,0 m 

Šířka komunikace                                                                            =    6,5 až 7,4 m 

 
Celková plocha  komunikace                                                           =        2 470,0 m2 

Celková plocha  konstrukce z dlažby 10/10 - rygol                          =            65,0 m2 

Celková plocha plné konstrukce z AC                                              =        1000,0 m2 

Celková plocha opravy AC                                                               =       1 405,0 m2 

Celková délka kamen  obrub 150/250/1000                                     =          500,0 m 
Celková délka kasselských obrub   (AZ)    20+14                             =            34,0 m 
Celkový počet nových uličních vpustí    ( UV )                                  =              8,0 kusů 

Celková délka odvodnění od UV PVC DN200                                  =          110,0 m 
Celková délka odvodnění od UV PVC DN250                                  =            16,0 m 
Celkový počet čel na propustku DN400  (PVC)                                =                1  kus 
Celkový počet jímek                                                                          =                1  kus 
Celkový počet revizních šachet DN400 na PVC 250 (RŠ)                =                1  kus 
Celková  plocha  rovnaniny z LK (skluz pod propustkem)                 =            44,0 m2 
Celková plocha opravy návazných sjezdů z různých mater.             =           300,0 m2 

Celková plocha krajnice z R- mater                                                   =            50,0 m2 

Celková délka 2-madlového zábradlí                                                 =            14,0 m 
 
Odstranění svodidel                                                                          =             12,0 m 
Odstranění čekárny                                                                           =                1  kus 
Odstranění čela propustku                                                                =                1  kus 
Odstranění ŽB jímky                                                                         =                 1  kus 
Odstranění zábradlí                                                                           =              6,0 m 
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SO 102  Komunikace   
Celková délka  komunikace                                                            =            98,0 m 

Šířka komunikace                                                                           =   5,6 až 7,5 m 

 
Celková plocha  komunikace                                                          =          650,0 m2 

Celková plocha plné konstrukce z AC                                             =          350,0 m2 

Celková plocha opravy AC                                                              =          300,0 m2 

Celková délka kamenných obrub 150/250/1000                              =           98,0 m 
Celková délka kasselských obrub   (AZ)    19                                  =           19,0 m 
Celkový počet nových uličních vpustí    ( UV )                                 =           3,0 kusy 

Celková délka odvodnění od UV PVC DN200                                 =             6,0 m 
Celková délka odvodnění od UV PVC DN250                                 =           21,0 m 
Celková plocha opravy návazných sjezdů z různých mater             =           50,0 m2 

 
Odstranění zábradlí                                                                          =              6,0 m 
Odstranění kam obrub z kostek a krajníků                                       =          180,0 m 
Odstranění beton obrub                                                                    =            38,0 m 
 

 

 

SO 121  Chodník   
Celková plocha  chodníků (bez obruby)                                         =          620,0 m2 

Celková délka  chodníků vč cyklostezky(267+31m)                       =          298,0 m 

Šířka  chodníků                                                               min 2,0 m ,     max 4,4 m 

 
Celková plocha  povrchu z ACO 8                                                =          620,0 m2 

Celková plocha  reliéfních pásů nalepovacích bílých                    =            34,0 m2 

Celková plocha  kontrastních pásů červených u AZ                     =            18,0 m2 

Celková délka beton obrub 80/250/1000                                       =          310,0 m 
Celková plocha  úpravy zeleně  (včetně SO101 a SO102)           =          600,0 m2 

 

 
 

Základní postup výstavby SO řady 100  
 
    Všeobecné práce jsou zahrnuty v Vedlejších rozpočtových nákladech 
 
Nejdříve bude realizováno dopravní opatření ( DIO ) : 
   Realizace této stavby je uvažována za částečné  uzavírky .    Pouze finální povrch ACO11 bude 
položen za úplné uzavírky, která nepřesáhne 3 dny a bude projednána s min 3 měsíčním předstihem  
.      
     Uzavírka musí být projednána i s ohledem na nepřetržitý provoz čistírny odpadních vod , STK a 
Betonárny.  
 
DIO – bude zhotoveno dodavatelem stavby a bude odsouhlaseno DI Pčr  a před zahájením stavby 
bude zhotovitelem OD požádán o Stanovení dočasné úpravy provozu. 
 
Návrh DIO :  
 
Na začátek stavby z obou směrů osadit snížení rychlosti na 30km/hod  2*B20a s dodatkovou 
tabulkou E13 ( projíždíte stavbou ) 
  
Samotnou stavbu dále provádět v taktu s maximálně 3 - 4 úseky najednou , vždy dle schematu 
B/5.1 

 

     Před zahájením stavby bude projednán režim výjezdu rezidentů (dotčených sousedů) na místní 
komunikace . 
    Dále bude na ppč 31/2  zřízeno oplocené zařízení staveniště.        
     Práce na   komunikacích a osvětlení SO 101, SO102, SO121 a SO421, budou prováděny 
současně .      
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    Vedlejší rozpočtové náklady (VRN), budou společné pro všechny SO stavby . 
    Náklady vztahující se k jednotlivým SO budou v daných SO. 
    Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení stavby a vlastnických hranic . 
     Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení relevantních sítí a v kolizních místech provedeno 
30 ks sond pro ověření jejich skutečného průběhu – pozor RUČNĚ – u kanalizace budou hlubší cca 
2,0m. 
    Před zahájením stavby bude provedena realizační dokumentace stavby (RDS) která bude 
obsahovat : 
-Obchodní názvy navržených a odsouhlasených materiálů. 
-Aktuiální vyjádření oexistenci sítí vynesenou do situace a řezů, jako podklad pero vytyčení. 
-Výšky Z všech geoidů a jejich doplnění 
-V rámci zpracování RDS, bude proveden návrh definitivního Dopravního značení , projednáno s DI 
PČR  a požádáno OD MML o stanovení místní úpravy provozu, případně o souhlas s předčasným 
užíváním.  
Před zahájením stavby bude proveden technický  a vizuální monitoring budov v okolí stavby do 10,0m 
od kraje stavby. Bude, proveden průzkum 5 budov s ohledem na poruchy a trhliny na fasádě a 
provedena fotodokumentace fasád + terče na případné trhliny. 
 
Po dokončení stavby  
   Stavba bude geodeticky zaměřena a vypracována DSPS pro potřeby kolaudace . Dodavatel 
předloží po dokončení stavby ,veškeré doklady požadované pro potřeby kolaudace .  
Po  dokončení stavby , bude provedeno vyhodnocení monitoringu budov . 
Majitelé budov se k oběma dokladům připodepíší a projeví k nim jasné stanovisko.  
 

 
Popis prací  po SO   : 
 

SO 101 - komunikace  : 
 
Přípravné  práce  
      Nejdříve bude provedeno drobné mýcení keřů    -    35,0m2 (nezapojený porost á cca 10,0m2 ) na 
p.p.č 1400/1 .  
 
Stavba  vyžaduje kácení stromů na p.p.č 1400/1   

1) Olše 0,2/8m v  km 0,288 vpravo ,obvod 70cm 

2) Olše 0,23/8m v  km 0,293 vpravo, obvod 79cm 

3) Olše 0,21/8m v  km 0,294 vpravo, obvod 73cm 

4) Olše 0,22/8m v  km 0,295 vpravo, obvod 74cm 

Kácení stromů  a mýcení keřů na p.p.č 1400/1  nevyžaduje povolení 

 
     Dřevní hmota bude odvezena a likvidována sortováním a štěpkováním , odvezena bude na deponii 
dodavatele  . 
 
Stávající  stromy v okolí komunikace budou zachovány , výška  kom  nebude navýšena  –  práce 
v okolí stromů budou prováděny s maximální pečlivostí, aby nedošlo k jejich poškození. 
Ve vzdálenosti 1,0m od stromu výkopy ručně a ctít kořeny – nepoškodit !!  
      Bude provedena  ochrana stávajících 6 kusů stromů a to dřevěným bedněním do výšky 2,0m  
(8,0m2 /strom = 6*8=48,0m2*0,025=1,2m3), tak aby nedošlo k poškození. Pod bednění se jako tlumič 
nárazů vloží 3* drenážní tr DN 80 ( 3*2,5=7,5m*6stromů). 
 
     Dále bude odstraněno (demontováno) svodidlo v délce 12,0 m a 1 kus ocelové čekárny s odvozem 
k recyklaci . 
 
Zemní práce  
      Bude provedeno frézování vozovek asfaltových v tl. 100mm (Diagnostika ZPRAVA č.46/20 str 3 a 
4)  a ploše 2500,0m2 a návazné plochy v tl. 50mm a ploše 300,0m2  (250,0+15,0m3) a odvezen na 
skládku, nebo k recyklaci  (zatříděno jako ZAS-T1 ) mimo materiál na krajnice (15,0m3) a do 
konstrukce  SO121  (22,8m3). 
      Dále budou  odstraněny stávající betonové  obruby  v počtu 30,0m s odvozem na řízenou 
skládku, nebo k recyklaci  ( 2,0m3).  
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     Bude odstraněno svodidlo v km 0,290  (12,0m) . 
     V km 0,120 vpravo budou odstraněny betonové pražce v mn 50,0m2 (12,5m3) s  odvozem na 
řízenou skládku, nebo k recyklaci .  
    Odstraněno SDZ ( viz bod G). 
 
   Sanace – plná kce – 1 část  
      Bude provedeno frézování vozovek asfaltových v tl. 100mm (Diagnostika ZPRAVA č.46/20 str 3 a 
4)  a ploše 1000,0m2 (100,0m3) a odvezen na skládku, nebo k recyklaci  (zatříděno jako ZAS-T1 ). 
      Dále bude proveden odkop stávajícího PM v tl 100mm  a ploše 1000,0m2  (100,0m3 ) -zatříděno 
jako ZAS-T4 , materiál bude dočasně deponován a následně použít pro sanaci aktivní zóny 
rozhrnutím a zamačkáním do zemní parapláně. 
      Po odstranění PM , bude proveden odkop stávajících konstrukčních vrstev (předpoklad 
kombinace ŠD) v tl 350mm  a ploše 850,0m2  (850*0,35=297,5m3)  a s odvozem na řízenou skládku, 
nebo k recyklaci.  
  A odkop stávajících konstrukčních vrstev v místě AZ (předpoklad kombinace ŠD) v tl 450mm  a 
ploše 250,0m2  (250*0,45=112,5m3)  a s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci.  
 
Po odkopu bude upravena zemní parapláň v ploše 1100,0m2  . 
 
 
drenáž  
        Po zhotovení zemní parapláně bude proveden výkop pro drenáž : 
v km 0,087 – 0,125  vpravo   -  (0,6*0,5*38=11,4m3)  
       Po výkopu rýhy, bude položena drenáž  PE DN160 částečně děrovaná 220° v celkové délce 
38,0m (položka včetně propoje do UV) s obsypem z ŠDA fr 11/22 (38*0,5*0,6=11,4m3 ) .   
 
odvodnění –  UV  
        Po zhotovení zemní parapláně bude proveden výkop jam a rýh  pro odvodnění  : 
Pro  8 UV   (8*0,3=2,4m3) , přípojky od UV k kanalizaci a propustku ŘSD (126*0,8*1,2=121,0m3).   
      Po výkopu rýhy, budou položeny přípojky z PVC DN200 SN8  v celkové délce 110,0m  a z PVC 
DN250 SN8 v  délce 16,0m  (položka včetně propojů do šachet, RŠ , trub a čela ) s hutněným 
zásypem z ŠP (21,0m3)   a ŠDB fr 0/32 (100,0m3)   po zemní pláň . 
       8 kusů UV budou zhotoveny z betonových dílců odolných proti CHRL  . Podklad a okolí UV  bude 
DŮKLADNĚ  obetonováno z bet C20/025n XF3 (8* 0,2 = 1,6m3).  Mříž UV bude pro zatížení D400.  
       1 kus RŠ bude zhotoven z  dílců PVC DN 400  . Podklad a okolí RŠ  bude DŮKLADNĚ  
obetonováno z bet C20/025n XF3 (1* 0,5 = 0,5m3).  Poklop RŠ,  bude pro zatížení D400.  
 
Sanace – plná kce – 2 část 
Po provedení parapláně a odvodnění , bude  rozrovnána a zhutněna vrstva PM v tl 100mm a ploše 
1000,0m2  (100,0m3).  
A bude upravena zemní pláň v ploše 1100,0m2  . 
 
 
Sanační vrstvy komunikace z ŠCM – o sanaci rozhodne Investor po provedení zk. únosnosti 
pláně 
       Po odkopech a upravě zemní parapláně, budou provedeny statické zkoušky únosnosti a jestliže 
nebudou dosahovat min 40MPa v druhém cyklu, bude provedena výměna části Aktivní zony za ŠCM. 
       V předpokládaném rozsahu 500,0m2 bude proveden odkop v tl 200mm  a ploše 500,0m2  
(500*0,2=100,0m3)  a s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci. 
      Po odkopu bude upravena zemní parapláň v ploše 500,0m2  . 
     Na odkopanou parapláň, bude položena konstrukční vrstva ze štěrkodrtě ŠDA fr 32/63 v  200mm  
(500*0,2=100,0m3)  , která bude prolita cementovou maltou C8/10 Dmax8 S3 v mn 0,05m³/m² 
(120kg/m2) . Technologický postup provádění - SANACE ( zlepšení aktivní zony )  vrstvou ze štěrku 
částečně vyplněného cementovou maltou , dle ČSN 73 6127-1 
 
 
P1 v km 0,290 : ŘSD 
    Stávající bet čelo, bude vybouráno  (bet čel  =5,5m3 ) a bude vybourán i bet žlab v délce 11,0m pod 
propustkem a to včetně podkladního betonu (bet 5,0m3 ). Vybouraný mat bude  odvezen na skládku, 
nebo k recyklaci.  Bude proveden výkop jam  (dokopání) v zemině (4,0m3) s odvozem na skládku do 
20,0km a upravena zemní pláň (6,0m2). 
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    Na výtoku bude zřízeno nové  ŽB  čelo z C30/37 XF4 na podkladní beton C8/10 s hutněným 
zásypem z ŠDB fr. 0/32 v mn. 5,0m3 . 
    Čelo bude opatřeno 2-madlovým zábradlím délky 8,0m a výšky 1,1m s PKO žárovým zinkováním. 
Zábradlí bude osazeno do 2 betonových patek v C20/25n XF3 (2*0,5*0,5*1=0,5m3) a 3*  přes plotnu 
navrtáním do čela na chemickou kotvu (s podmazáním) 
   Zábradlí bude podrobněji rozkresleno v RDS - dílenský výkres . 
Prostor pod čelem  bude doplněn o rovnaninu z lomového kamene s vyklínováním líce. Rovnané 
kameny budou přibližné velikosti 0,5*0,5*0,5m a předpokládané hmotnosti +-0,35t.  
     Rovnanina bude zřízena v ploše 44,0m2 ( 22,0m3) . 
 
    Rozměry čela (3,6*2,6*0,6m)  a pohled , jsou patrné v výkrese D.1.1.2.c.3. – Vzorové řezy   
    Detaily budou podrobněji rozkresleny v RDS - dílenský výkres 
 
Jímka v km 0,140 :   
    Stávající bet jímka, bude vybourána  (bet  =2,5m3 ) a odvezena na skládku, nebo k recyklaci. Bude 
proveden výkop jam  (dokopání) v zemině (1,0m3) s odvozem na skládku do 20,0km a upravena 
zemní pláň (6,0m2).  Zábradlí bude demontováno (6,0m) a odvezeno do sběrny. 
       Bude zřízena nová  ŽB  jímka  z C30/37 XF4 (vn rozměr 1,6*1,2*1,2 a šířky stěny 0,3m) na 
podkladní beton C8/10 s hutněným zásypem z ŠDB fr. 0/32 v mn. 3,0m3 . 
    Jímka bude opatřena 2-madlovým zábradlím délky 6,0m a výšky 1,1m s PKO žárovým 
zinkováním. Zábradlí bude osazeno přes plotny navrtáním do jímky na chemickou kotvu (s 
podmazáním) 
   Zábradlí a detaily budou podrobněji rozkresleny v RDS - dílenský výkres 
 
Konstrukční vrstvy z ŠD 
       Po odkopech a upravě zemní pláně , bude položena první konstrukční vrstva ze štěrkodrtě ŠDA 
fr 0/63 v  220mm ( (850*0,22=187,0m3) možno nahradit Betonovým R-materiálem) a v místě AZ  
ze štěrkodrtě ŠDA fr 32/63 v tl. 250mm  (250*0,25=62,5m3) a pod rygolem  ze štěrkodrtě ŠDA fr 32/63 
v tl. 200mm  (100*0,20=20,0m3). 
 
Konstrukční vrstvy z CS a ŽB 
   Druhá  konstrukční vrstva z stabilizace cementem  SC C8/10  v  130mm  (750*0,13=97,5m3)  a 
v místě AZ  z Železobetonu C30/37 XF4 v tl. 200mm  (250*0,20=50,0m3), s výztuží z 2* KARI sítí 
8*100*100m ( 92 sítí 2*3m + distanční a spoj mat  , celkem 6,5t ),       Po vyzrání bude deska 
nařezána po 3,0m = 80,0m do hl 60mm . Jmenovité krytí výztuže je 50mm , min 40mm. 
 
Kamenné obruby  

    Na ŠD vrstvy  budou osazeny betonové obruby 150/250/1000 v množství 500,0m. 
Obruby budou s navýšením nad AC 120mm a 20mm .  

      Obruby  budou osazeny do betonu C20/25n XF3 a do výšek dle výkresové části.    
 
Betonové obruby  

    Na ŠD vrstvy  budou osazeny kasselské betonové obruby v množství 34,0m  ( 20+14m). 
    Kasselské s navýšením 160mm – podmínka DPML 

          Obruby  budou osazeny do betonu C20/25n XF3 a do výšek dle výkresové části.    
 
Kamenná přídlažba (rygol) 
    V km 0,084 – 0,140 , bude v části před obrubou provedena přídlažba z kostek drobných do betonu 
C20/25n XF3 tl. 200mm ( Rygol)   v základní šíři 1,3m se sklonem 10% k obrubě  (65,0m2).   
    Spárování dlažby,bude provedeno čerstvým potěrovým betonem ( pískovým ) třídy odpovídající 
M25  XF4 S2,  
      V žádném případě nebude provedeno spárování  podkladním betonem na konci směny. 
 
      Spára přídlažby v místě přilehlém k silnici, bude zafrézována a opatřena modifikovanou zálivkou ( 
60,0m) .    
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Asfaltové betony (AC) 
Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude  na CS a ŽB proveden postřik infiltrační  PS-I 

1,0kg/m (1000,0m2).  
Na CS bude položen asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70/100  v tl 50mm ( 750*0,05=37,5m3)  

a na ŽB  asfaltový beton podkladní ACP 16S PMB 25/55-60  v tl 50mm ( 250*0,05=12,5m3) . 
 
      Bude provedeno zametení a omytí celé plochy komunikace (2500,0m2) a proveden postřik 
spojovací PS-E 0,5kg/m (2400,0m2) a asfaltový beton ložný ACL 16+ 50/70 v tl 60mm 
(2150*0,06=129,0m3)  a asfaltový beton ložný ACL 16S  PMB 25/55-60 v tl 60mm  (250*0,06=15,0m3). 
 

   Budou výškově upraveny uliční znaky (8 ks šachtových poklopů, 8 ks UV, 1* RŠ) . Krycí hrnky 
zemních souprav budou vyměněny za samonivelační ( 10 ks). 

Stávající AC  bude v napojení zaříznut 60,0m, dobourán a ošetřen spojovacím můstkem. 
Na ACL , bude proveden  postřik spojovací PS-E 0,5kg/m (2405,0m2) a  položen asfaltový beton 

obrusný  ACO 11+ 50/70 v tl 40mm ( 2155*0,04=86,2m3) a ACO 11S PMB 45/80-55 v tl 40mm ( 
250*0,04=10,0m3) .  

ACO 11 ,  bude položena pokud možno  beze spáry. 
 
Napojovací a případná podélná spára ACO bude ošetřena proříznutím a modifikovanou zálivkou 

(60,0m). 
 
 

Krajnice  
  Omáčklý kraj AC  v km 0,255 – 0,310 , bude doplněn krajnicí z ZAS v šíři min 0,7 m a tl 100-200mm . 
Krajnice bude plochy 45,0m2 (15,0m3)  
 
 
Úprava za obrubou  
     Za obrubou budou zhotoveny úpravy terénu z nakupovaného materiálu – celklové množství bylo 
přiřazeno do SO 121 Chodníky, kde jsou největší plochy. 
 
 
Návazné plochy  
Zpevněné návazné plochy ostatních vlastníků (betonové dlažby, kamenné dlažby a AC) budou 
v souhrnné ploše 300,0m2 opraveny (přeloženy) v původním materiálu (drobné doplnění). 
 
 
Dopravní značení 
Na závěr stavebních prací bude provedeno Svislé a vodorovné dopravní značení , dle PD -  viz 
níže G)  a výkresová část D.1.1.2.g.1.-2. 
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102  Komunikace :   
 
Přípravné  práce  
     Bude odstraněno (demontováno) zábradlí v délce 6,0 m  s odvozem k recyklaci . 
 
Zemní práce  
      Bude provedeno frézování vozovek asfaltových v tl. 100mm (Diagnostika ZPRAVA č.46/20 str 3 a 
4)  a ploše 600,0m2  (60,0m3) a odvezen na skládku, nebo k recyklaci  (zatříděno jako ZAS-T1) mimo 
materiál na krajnice (15,0m3). 
      Dále budou  odstraněny stávající betonové  obruby  v počtu 38,0m s odvozem na řízenou 
skládku, nebo k recyklaci  ( 2,6m3) a obruby z kostek velkých 180,0m  s odvozem na řízenou skládku, 
nebo k recyklaci  (beton 3,0m3) kostky na deponii SML do 5,0km.  
    Bude přeloženo o 1,5m provizorní oplocení proti úniku zvěře v délce 40,0m a poukojení stavby 
bude navráceno na hranu krajnice..  
    Odstraněno SDZ ( viz bod G). 
 
   Sanace – plná kce 
      Bude provedeno frézování vozovek asfaltových v tl. 100mm (Diagnostika ZPRAVA č.46/20 str 3 a 
4)  a ploše 300,0m2 (30,0m3) a odvezen na skládku, nebo k recyklaci  (zatříděno jako ZAS-T1 ). 
      Dále bude proveden odkop stávajícího PM v tl 100mm  a ploše 300,0m2  (30,0m3 ) -zatříděno 
jako ZAS-T4 , materiál bude dočasně deponován a následně použít pro sanaci aktivní zóny 
rozhrnutím a zamačkáním do zemní pláně. 
      Po odstranění PM , bude proveden odkop stávajících konstrukčních vrstev (předpoklad 
znečištěná ŠD) v tl 350mm  a ploše 300,0m2 a  v  tl 600mm  a ploše 150,0m2   
(300*0,35+150*0,6=180,0m3)  a s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci.  
  A odkop stávajících konstrukčních vrstev v místě AZ - prohloubení (předpoklad  znečištěná ŠD) 
v tl 150mm  a ploše 150,0m2  (150*0,15=15,0m3)  a s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci.  
 
Po odkopu bude upravena zemní parapláň v ploše 450,0m2  . 
 
drenáž  
        Po zhotovení zemní parapláně bude proveden výkop pro drenáž : 
v km 0,005 – 0,080  vlevo   -  (0,6*0,5*65=19,5m3)  
       Po výkopu rýhy, bude položena drenáž  PE DN160 částečně děrovaná 220° v celkové délce 
65,0m (položka včetně propoje do UV) s obsypem z ŠDA fr 11/22 (65*0,5*0,6=19,5m3 ) .   
 
odvodnění –  UV  
        Po zhotovení zemní parapláně bude proveden výkop jam a rýh  pro odvodnění  : 
Pro  3 UV   (3*0,3=0,9m3) , přípojky od UV k kanalizaci ŘSD (27*0,8*ᴓ1,8=38,88m3).  Po výkopu rýhy, 
budou položeny přípojky z PVC DN200 SN8  v celkové délce 6,0m  a z PVC DN250 SN8 v  délce 
21,0m  (položka včetně propojů ) s hutněným zásypem z ŠP (8,0m3)   a ŠDB fr 0/32 (31,5m3)   po 
zemní pláň . 
       3 kusy UV budou zhotoveny z betonových dílců odolných proti CHRL  . Podklad a okolí UV  bude 
DŮKLADNĚ  obetonováno z bet C20/025n XF3 (3* 0,2 = 0,6m3).  Mříž UV bude pro zatížení D400.  
 
 
Sanace – plná kce – 2 část 
Po provedení parapláně a odvodnění , bude  rozrovnána a zhutněna vrstva PM v tl 50-100mm a ploše 
300,0m2  (30,0m3).  
Po rozrovnání PM, bude upravena zemní pláň v ploše 450,0m2      
 
Sanační vrstvy komunikace z ŠCM – o sanaci rozhodne Investor po provedení zk. únosnosti 
pláně 
       Po odkopech a upravě zemní parapláně, budou provedeny statické zkoušky únosnosti a jestliže 
nebudou dosahovat min 40MPa v druhém cyklu, bude provedena výměna části Aktivní zony za ŠCM. 
       V předpokládaném rozsahu 200,0m2 bude proveden odkop v tl 200mm  a ploše 200,0m2  
(200*0,2=40,0m3)  a s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci. 
      Po odkopu bude upravena zemní parapláň v ploše 200,0m2  . 
     Na odkopanou parapláň, bude položena konstrukční vrstva ze štěrkodrtě ŠDA fr 32/63 v  200mm  
(200*0,2=40,0m3)  , která bude prolita cementovou maltou C8/10 Dmax8 S3 v mn 0,05m³/m² 
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(120kg/m2) . Technologický postup provádění - SANACE ( zlepšení aktivní zony )  vrstvou ze štěrku 
částečně vyplněného cementovou maltou , dle ČSN 73 6127-1 
 
Konstrukční vrstvy z ŠD 
       Po odkopech a upravě zemní pláně , bude položena první konstrukční vrstva ze štěrkodrtě ŠDA 
fr 0/63 v  220mm  (350*0,22=77,0m3)  a v místě AZ  ze štěrkodrtě ŠDA fr 32/63 v tl. 250mm  
(100*0,25=25,0m3) – možno použít i betonový R-materiál. 
 
Konstrukční vrstvy z CS a ŽB 
   Druhá  konstrukční vrstva z stabilizace cementem  SC C8/10  v  130mm  (350*0,13=45,5m3)  a 
v místě AZ  z Železobetonu C30/37 XF4 v tl. 200mm  (100*0,20=20,0m3), s výztuží z 2* KARI sítí 
8*100*100m ( 36 sítí 2*3m + distanční a spoj mat  , celkem 2,5t ),       Po vyzrání bude deska 
nařezána po 3,0m = 40,0m do hl 60mm . Jmenovité krytí výztuže je 50mm , min 40mm. 
 
Kamenné obruby  

    Na ŠD vrstvy  budou osazeny kamenné obruby 150/250/1000 v množství 98,0m . 
Obruby budou s navýšením nad AC 120mm a 20mm .  Obruby  budou osazeny do betonu 

C20/25n XF3 a do výšek dle výkresové části.    
 
Betonové obruby  

    Na ŠD vrstvy  budou osazeny betonové obruby Kasselské v množství 19,0m s navýšením 
160mm – podmínka DPML .    Obruby  budou osazeny do betonu C20/25n XF3 a do výšek dle 
výkresové části.    
 
Asfaltové betony (AC) 

Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude  na CS a ŽB proveden postřik infiltrační  PS-I 
1,0kg/m (350,0m2).  

Na CS bude položen asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70/100  v tl 50mm ( 250*0,05=12,5m3)  
a na ŽB  asfaltový beton podkladní ACP 16S PMB 25/55-60  v tl 50mm ( 100*0,05=5,0m3) . 
 
      Bude provedeno zametení a omytí celé plochy komunikace (700,0m2) a proveden postřik 
spojovací PS-E 0,5kg/m (645,0m2) a asfaltový beton ložný ACL 16+ 50/70 v tl 60mm 
(550*0,06=33,0m3)  a asfaltový beton ložný ACL 16S  PMB 25/55-60 v tl 60mm  (100*0,06=6,0m3). 
 

   Budou výškově upraveny uliční znaky (3 ks UV) .  
  
  Stávající AC  bude v napojení zaříznut 25,0m, dobourán a ošetřen spojovacím můstkem. 
 
Na ACL , bude proveden  postřik spojovací PS-E 0,5kg/m (650,0m2) a  položen asfaltový beton 

obrusný  ACO 11+ 50/70 v tl 40mm ( 550*0,04=22,0m3) a v místě AZ modifikovaný  ACO 11S PMB 
45/80-55 v tl 40mm ( 100*0,04=4,0m3) .  

ACO 11 ,  bude položena beze spáry. 
 
Napojovací  spára ACO bude ošetřena proříznutím a modifikovanou zálivkou (25,0m). 
 

Krajnice  
  Omáčklý kraj AC  v km 0,025 – 0,090 , bude doplněn krajnicí z ZAS v šíři min 0,7 m a tl 100-200mm . 
Krajnice bude plochy 50,0m2 (15,0m3)  
 
Úprava za obrubou  
     Za obrubou budou zhotoveny úpravy terénu z nakupovaného materiálu – celklové množství bylo 
přiřazeno do SO 121 Chodníky, kde jsou největší plochy. 
 
Návazné plochy  
Zpevněné návazné plochy ostatních vlastníků (betonové dlažby, kamenné dlažby a AC) budou 
v souhrnné ploše 50,0m2 opraveny (přeloženy) v původním materiálu (drobné doplnění). 
 
Dopravní značení 
Na závěr stavebních prací bude provedeno Svislé a vodorovné dopravní značení , dle PD -  viz 
níže G)  a výkresová část D.1.1.2.g.1.-2. 
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SO 121 Chodníky  :   
 
Přípravné  práce  
     Bude odstraněno SDZ (viz bod G)  . 
 
 
Zemní práce  
      Dále budou  odstraněny stávající betonové  obruby  (50/250/1000) v počtu 35,0m s odvozem 
na řízenou skládku, nebo k recyklaci  ( 1,0m3) a zbytky betonů v místě původních chodníků v ploše 
200,0m2 a předpokládané tl. 0,2m ( 40,0m3) s odvozem na řízenou skládku, nebo k recyklaci  (beton 
40,0m3).  
 
V této fázi budou provedeny SO 421 a SO451 – zejména všechny zemní práce , pokládka kabelů 
a chrániček a základy stožárů. 
 
      Po odstranění bet. a provedení SO421 a SO451 , bude proveden odkop stávajících 
konstrukčních vrstev (předpoklad znečištěná  ŠD) v tl 200mm  a ploše 500,0m2 a vjezdy + 
cyklostezka v tl 300mm a ploše 270,0m2   (500*0,2+270*0,3=181,0m3)  a s odvozem na řízenou 
skládku, nebo k recyklaci.  
   
Po odkopu bude upravena zemní pláň v ploše 770,0m2   .   
 
 
 
Ochrana budov 
        Po zhotovení zemní pláně bude provedena ochrana budov nopovou folií v rámci SO 121. 
V místě styku se sousední nemovitostí bude proveden ruční výkop rýh (18*0,4*1=7,2m3) s odvozem 
na řízenou skládku, nebo k recyklaci .  Nemovitost bude ochráněna PE Nopovou folií tl. Min. 1mm a 
výšky 1,0m (18,0m2 )  s ochranou geotextilií 300g/m2 . Výkop pro folii bude zasypán z nakupovaného 
ŠP (7,2m3). 
Folie bude zakončena lištou dl. 18,0m 
     V prostoru mezi obrubou a BD , nebo obrubou a podezdívkou bude proveden zásyp z žulové ŠD fr 
8/32 v množství 3,0m3. 
 
 
 
Konstrukční vrstvy z ŠD 
       Po odkopech a upravě zemní pláně , bude položena první konstrukční vrstva ze štěrkodrtě ŠDB 
fr 0/32 v  200mm  (500*0,20=100,0m3)  a v místě vjezdů a cyklostezky  ze štěrkodrtě ŠDB fr 0/63 v tl. 
250mm  (270*0,25=67,5m3) . 
 
 
 
Betonové obruby  

    Na ŠD vrstvy  budou osazeny betonové obruby 80/250/1000 v množství 310,0m. 
   Obruby budou s navýšením nad AC 70mm a 00mm .  

         Obruby  budou osazeny do betonu C20/25n XF3 a do výšek dle výkresové části.    
 

 
Asfaltové betony (AC) 

Po provedení konstrukčních vrstev a obrub , bude  na ŠD  ve vjezdech a cyklostezce, položen 
asfaltový beton podkladní ACP 16+ 70/100  v tl 60mm ( 240*0,06=14,4m3) a  mimo vjezdy vrstva 
z asfaltového R-materiálu (ZAS T-1 z SO101)   v tl 60mm ( 380*0,06=22,8m3) . 
 
      Bude proveden postřik spojovací PS-E 0,5kg/m (620,0m2) a položen asfaltový beton obrusný  
ACO 8   70/100 v tl 60mm ( 620*0,06=37,2m3) .  

 
Napojovací  spára ACO bude ošetřena proříznutím a modifikovanou zálivkou (25,0m). 
 
 
 



Stránka 13 z 19 
 

Bezbariérové prvky 
Kontrastní, varovné a signální pásy budou provedeny 3 měsíce po pokládce ACO 8 . 
 

Varovné a signální pásy jsou navrženy z nalepovacího plastu v kontrastní barvě k chodníku a to bílé 
v ploše 34,0m2. 
 
Kontrastní  pásy u Autobusových zastávek ( AZ ), budou provedeny z protismykového materiálu dle 
TP 213 – BPÚ   ,  v barvě červené  a šíři 300mm a v ploše 18,0m2.  
 

         
 
Úprava za obrubou  
     Za obrubou bude v rámci SO121  upraven terén v předpokládané ploše 600,0m2  (včetně SO101 a 
SO102) a  sadovnicky upraven . Celá plocha  bude oseta travním semenem . 
 
    Plocha 600,0m2 , bude urovnána  bez zhutnění z nakoupené ornice ( předpoklad 70,0m3)  .Poté 
bude plocha vertikutátorována s rozrovnáním, zkypřením a uvláčením ( sadovnické obdělání půdy ). 
Po 20 denní pauze bude plocha  ošetřena Herbicidním přípravkem , který se nechá 10 dní působit. 
Dále bude provedeno opětovné sadovnické obdělání plochy ornice . 
A dále  provedeno osetí travním semenem . Po ujmutí trávy bude trávník 1x posečen a ošetřen 
selektivním chemickým přípravkem proti dvouděložním plevelům. Dle vzrůstu trávy bude poté 
provedeno  2 sečení . 
 
Následná péče : zajistí investor 
Péči je nutno zajistit k založeným  trávníkovým plochám a to minimálně 2 – 3 seče ročně a aplikaci 
hnojiva a selektivního herbicidu – na dvouděložné plevele ( chemické odplevelení) 1 x ročně. 
 
 
Návazné plochy  
Zpevněné návazné plochy ostatních vlastníků (betonové dlažby, kamenné dlažby a AC) jsou zahrnuty 
v SO 101 a SO 102.  
 

 

Společné pro SO řady 100  :   
 
Konstrukce  : 
 
SO101     
 
Komunikace   SO 101 a SO102 – Sanace – plná kce -  Konstrukce dle TP 170/Z1 , D0-N-6-III-PIII  
Asfaltový beton obrusný             ACO 11+ 50/70                               40mm 
Postřik spojovací emulzní           PS-E                                              0,5 kg/m²  
Asfaltový beton ložný                 ACL 16+ 50/70                                60mm 
Postřik spojovací emulzní           PS-E                                              0,5 kg/m² 
Asfaltový beton podkladní          ACP 16+ 70/100                               50mm      

Stabilizace cementem            SC C8/10                                             130mm      60 MPa 
Štěrkodrť                                    ŠDA  fr. 0/63                                     220mm      45 MPa 

R – materiál (původní PM)                                                                     0mm -  200mm 

Konstrukce celkem                                                                             500mm 
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Komunikace   SO 101 a SO102 – plná kce  v místě AZ -  Konstrukce dle TP 170/Z1, D0-N-5-II-PIII  
Asfaltový beton obrusný             ACO 11S PMB 45/80-55                    40mm 
Postřik spojovací emulzní           PS-E                                              0,5 kg/m²  
Asfaltový beton ložný                 ACL 16S PMB 25/55-60                     60mm 
Postřik spojovací emulzní           PS-E                                              0,5 kg/m² 
Asfaltový beton podkladní          ACP 16S PMB  25/55-60                   50mm      
Žel. - bet. deska                         C 30 /37 XF4                                    200mm      60 MPa 
Štěrkodrť                                    ŠDA  fr. 0/63                                     250mm      45 MPa 
R – materiál (původní PM)                                                                     0mm -  200mm 

Konstrukce celkem                                                                             600mm 
 
SANACE - zlepšení aktivní zony - vrstvou prolévanou cementovou maltou , dle ČSN 73 6127-1 
Štěrk částečně vyplněný cem malt.   ŠCM                                                             200mm  
(ŠD fr 32/63 v tl.200mm s cem maltou C8/10 Dmax8 S3 v mn 0,05m³/m²  (120kg/m

2
) )  

Celkem                                                                      Σ   200mm 
 
 
Komunikace   SO 101 a SO102–  oprava -   
Asfaltový beton obrusný             ACO 11+ 50/70                               40mm 
Postřik spojovací emulzní           PS-E                                              0,5 kg/m²  
Asfaltový beton ložný                 ACL 16+ 50/70                                60mm 
Postřik spojovací emulzní           PS-E                                              0,5 kg/m² 

Konstrukce celkem                                                                             100mm 

 
 
SO121    
Chodník  SO 121 –    dle TP 170 D2-N-3-V-PII 
Asfaltový beton obrusný             ACO 8                                              60mm 
Postřik spojovací emulzní           PS-E                                              0,5 kg/m²  
Recyklovaný mat.                        R - mat. ZAS T-1                            60mm 
Štěrkodrť                                    ŠDB  fr. 0/32                                     200mm       

Konstrukce celkem                                                                             320mm 
 
 
Chodník  SO 121 –   ve vjezdech a cyklostezce dle TP 170 D2-N-3-V-PIII 
Asfaltový beton obrusný             ACO 8                                              60mm 
Postřik spojovací emulzní           PS-E                                              0,5 kg/m²  
Asfaltový beton podkladní          ACP 16+ 70/100                              60mm 
Štěrkodrť                                    ŠDB  fr. 0/63                                    250mm       

Konstrukce celkem                                                                             370mm 
 

 
Zkoušky SO101 a SO102 
- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 101 v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy – 
pouze v prostoru komunikace . 
Min. požadovaná hodnota na parapláni                                               Edf2 =40,0MPa      4kusy  
Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      Edf2 =45,0MPa      4kusy 
Min. požadovaná hodnota na 1 konstr vrstvě  ŠD                               Edf2 =60,0MPa      4kusy 
poměr Edf1 a Edf2 menší nebo roveň 2,5 
 
- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 102 v rozsahu dle TP , součást dané vrstvy – 
pouze v prostoru komunikace . 
Min. požadovaná hodnota na parapláni                                               Edf2 =40,0MPa      2kusy  
Min. požadovaná hodnota na pláni                                                      Edf2 =45,0MPa      2kusy 
Min. požadovaná hodnota na 1 konstr vrstvě  ŠD                                Edf2 =60,0MPa      2kusy 
poměr Edf1 a Edf2 menší nebo roveň 2,5 
 
- Zkoušky statickou zátěžovou deskou  pro SO 121  v chodníku se neprovádí .  
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- Zkoušky  na AC v  SO101 a SO102  – v rozsahu dle TP (zhutnění, spojení, rovinatost ..), 
součást dané vrstvy 

 
- Zkoušky  na AC v SO121 – v chodníku se neprovádí . 
 

 

Ostatní SO101 , SO102 a SO121 
-vytyčení objektu 
    Všechny hlavní komunikace jsou uvedeny v koordinační situaci této projektové dokumentace.  
Souřadnicový systém je S- JTSK, výškový systém Bpv. 
Viz. příloha :  D.1.1.2.h. Souřadnice hl. bodů  
 
 

Materiály SO101 , SO102 a SO121 
     Veškerý materiál, který zhotovitel hodlá zabudovat do stavby, bude před zahájením 
předložen Investorovi ke schválení a to včetně vzorků  a jejich certifikátů. 
    Investor nemusí předložený návrh přijmout a může požadovat materiál jiný .  
Pohledové materiály musejí být vyskládány do reprezentační plochy min 2,0m2 (ne přinesení 
10 kostek) . 
 
- specifikace ŠDA  fr. 0/63 a 0/32, bude mít plynulou křivku zrnitosti (Fullerovou).  
     Před zahájením prací předloží zhotovitel investorovi k odsouhlasení křivku zrnitosti materiálu, který 
zamýšlí do stavby zabudovat. Investor má právo předloženou křivku nepřijmout a požadovat jiný 
poměr.  TDS v případě pochybností o kvalitě zabudovaného ( dovezeného ) materiálu , má 
právo požadovat kontrolní zkoušku křivky zrnitosti.   

  
- specifikace obrub kamenných 150/250/1000 
        Budou použity nové kamenné obruby 150/250/1000mm  řezané. Jedna horní hrana bude 
zkosená ( 10/10mm)  ,  horní a pohledová strana bude zdrsněna  ( např. opalováním, pískováním, 
pemrlováním) musí splňovat nařízení vlády NV 163/2002 Sb a TN TZÚS 12.03.04-06.           
Materiál světlá  žula  tzv. „Liberecká“   
Obruby  budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 tl. min 100mm a do výšek dle výkresové části.  
Spára  mezi obrubami bude min 5mm , max 10mm.    
 
- specifikace obrub betonových sadových (záhonových) 
        Budou použity betonové obruby 80/250/1000mm .  
Obruby  budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 tl. min 100mm a do výšek dle výkresové části.  
Spára  mezi obrubami bude min 5mm , max 10mm.    
 
 
- specifikace obrub silničních   autobusové zastávky  
V AZ  budou položeny nové „Kasselské“ obruby v délce  celkem 53,0m , na které budou navazovat 
silniční betonové obruby 150/250/1000.      
Obruby  budou osazeny do betonu C20/25n XF3 S1 a do výšek dle výkresové části.  
 
- specifikace kamene dlažeb 
Kamenná dlažba drobná (+ rygol)  10/10 je  navržena v  barvě šedé  ( žula ) a  skladbě řádkové do 
betonu C20/25n XF3.  Dlažba  bude zřízena z žuly.  
 
 - specifikace spárování dlažby,bude provedeno čerstvým potěrovým betonem ( pískovým ) třídy 
odpovídající M25  XF4 S2, který bude košťaty důkladně vpraven do spar a po cca 1 hodině za pomocí 
košťat očištěn a 2* omyt z kostek.  
      V žádném případě nebude provedeno spárování  podkladním betonem na konci směny. 
       
- specifikace kamene Rovnaniny z LK 
Čelo propustku , bude doplněno o rovnaninu z lomového kamene s vyklínováním líce.  
Rovnané kameny budou přibližné velikosti 0,5*0,5*0,5m a předpokládané hmotnosti +-0,35t.  
Rovnanina bude strojně zamačkána do upraveného povrchu a ručně z menších kamenů bude 
provedeno vyklínování líce .  
Rovnanina bude s výstupky pro čeření vody . 
Rovnanina bude zřízena z žuly, nebo čediče. 
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- Uliční znaky    – šachtové poklopy a UV budou  osazeny na vyrovnávací prstýnky s vymazávkou 
z pytlované směsi - vysokopevnostní maltou, odolné proti CHRL  .  např. ERGELIT – SBM nebo 
obdobná od jiného výrobce.   NE z podkladního betonu. 
Vodovodní a plynové  krycí hrnce budou  samonivelační . 
 
 
 
 
 

F) REŽIM POVRCHOVÝCH VOD  
Podél rekonstruované komunikace ul. Londýnská jsou navrženy chodníky, které zvyšují 

bezpečnost chodců, ale také zabrání odtoku dešťových na sousední pozemky.  
Z tohoto důvodu je navrženo odvodnění pomocí jednotlivých odvodňovacích prvků  (uliční vpusti 

a dlážděný rygol) . 
Odvodňovací prvky budou svedeny do stávající betonové kanalizace a stávajícího propustku 

v majetku ŘSD a následně do vodoteče Lužická Nisa.   
Nejedná se o novou DK, ale pouze o přípojky DN200 a DN250. 
 

           Základní podklady stávající Dešťové kanalizace poskytlo ŘSD Liberec ve formě pdf a 
stupni DSP . 
           Skutečnost byla ověřena společností Číma, která provedla vyčištění a kamerovou 
prohlídku stávajícího odvodnění PK.  
          Bylo zjištěno, že DK je v předmětném úseku průchozí, bez závažných poruch a dobře 
odtéká.   
     Poruchy a usazeniny, které se nepodařilo vyčistit začínají v km 0,030 (kamera postupovala proti 
staničení) .    DK se ve skutečnosti nachází částečně v jiných než projektovaných pozemcích . 
 
UV1 bude napojena na do stávající DK  přes stávající RŠ v km 0,035 
UV2 bude napojena na do stávající DK  přes výsek na potrubí v km 0,052 
úsek km 0,060 až 0,140 bude sveden do dlážděného rygolu a následně do stávající jímky v km 0,140, 
která bude rekonstruována a je napojena bet DN300 do stávající DK. 
UV3 v km 0,125, bude napojena do stávající DK  přes stávající rekonstruovanou jímku v km 0,140 
UV4 v km 0,152, bude napojena do stávající DK  přes stávající rekonstruovanou jímku v km 0,140 
UV5 v SO 102, bude napojena na do stávající DK  v stávající trase.  
UV5a  a UV5b v SO 102, bude napojena do UV5 a dále do stávající DK  v stávající trase.  
UV6 v km 0,231, bude napojena do  UV7  
UV7 v km 0,258, bude napojena do  UV8  
UV8 v km 0,275, bude napojena do  RŠ  v km 0,290  
UV9 v km 0,295, bude napojena do  RŠ  v km 0,290 
RŠ  v km 0,290, bude napojena do  čela  opravovaného propustku v km 0,290  
 
V km 0,290 bude na stávajícím propustu z PVC trub DN350 vyměněno betonové čelo . Propust 
v majetku ŘSD . 
 
 

G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Stavba se nachází v intravilánu  Města Liberec . 
       Dle metodiky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ je ulice Londýnská zařazena 
jako místní komunikace  funkční skupiny B a C  (s funkcí sběrnou a dopravně-obslužnou) a chodníky 
jako funkční skupina D 2 . 
      Předmětem akce  „Zvýšení bezpečnosti dopravy – Londýnská,   V úseku Točka MHD – KK na 
kom Sousedská Letná „     je zřízení chodníku  ( vedlejšího dopravního prostoru ) a tím zvýšení 
bezpečnosti v dané lokalitě.  
       Bezpečnost chodců je zajištěna kamennými  silničními obrubami s navýšením nad AC 120mm. Ve 
sjezdech 20mm. 
     Autobusové  zastávky jsou v obou směrech, SO101 v km 0,030 a v km 0,125 a v SO102 . 
Nástupiště jsou, dle ČSN 73 6110 a vyhl. 398 Sb v normových hodnotách ( šíře 2,2m ) . 
 
Navrhované parametry stavby 

            Šíře komunikace je sjednocena na základní hodnotu 6,5m  s rozšířením směrovém v oblouku. 
Návrhová rychlost na komunikaci je dána polohou v městě Liberec a je max 50km/hod 
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Bezpečnostní prvky u MK: 
- obruby: 
Navržená výška obrub (0,12m nad AC)  v celém úseku odpovídá minimální výšce obrub nad 
komunikací, dle z ČSN 73 6110  bod 15.2.4.1.1. , která je stanovena na  0,10 až 0,15m 
 
- zábradlí: 
HDP (komunikace) nebude samostatně osazen zábradlím. Zábradlí bude pouze v okolí propustku 
v km 0,300 za chodníkem (PP). 
 
 
Rozhledové poměry v místě přechodu pro chodce (PPCH) 
      Přechod  odpovídá  rozhledovým poměrům na chodce na čekacích plochách přechodu - 50,0m 
pro rychlost 50km/hod   a pro zastavení vozidla  35,0m pro rychlost 50km/hod , Je dodržena i 
rozlišitelnost přechodu ve vzdálenosti 100,0m, dle tab. č.17 ČSN 73 6110 .  
 
Osvětlení PK  v místě přechodu pro chodce (PPCH) 
    Přechod je nasvětlen v rámci rekonstrukce VO.   Výpočet osvětlení provedl dle příslušných norem 
Ing.Šídou z spol ETNA  v 08/2022. 
Komunikace je zatříděna jako M4 a PPCH ve třídě C2 
 
 Doprava v klidu 
        V daném úseku není možné  všude z prostorových důvodů vyřešit dopravu v klidu formou 
podélných parkovacích stání  dle ČSN 73 6056 . Okolní nemovitosti musí parkování řešit na vlastních 
pozemcích. Výškové uspořádání Chodníků a Komunikace toto umožňuje.   Kde to možné je , tam je 
toto parkování umožněno v maximální možné míře. 
 
-  dopravní značení: 
V rámci  SO  101, bude provedeno rovněž definitivní dopravní značení. Návrh dopravního značení je 
patrný z přílohy D.1.1.2.g.1-3. – Dopravní značení. 
 
 
Rozhledové poměry v křižovatkách a sjezdech 
Byly zhotoveny SW Edip pro návrhovou rychlost 50km/h a pro OA dl. 6,0m a v křižovatce od 
Sběrného dvora a z SO102 pro vozidlo délky 18,0m . 
Byly spočítány a vyneseny trojúhelníky pro P 4 – DEJ  přednost v jízdě  a pro  P 6 – STUJ dej 
přednost v jízdě. 
 
1)  V km 0,020 vlevo, při výjezdu z STK  na ul. Londýnská (vozidlo 6,0m) je možné konstatovat, že 
rozhledové poměry vyhovují  ČSN 73 6110, v délce min 35m (skutečnost přes 75m) .  Vzhledem 
k tomu, že se jedná o výjezd z místa ležícího mimo komunikaci, není navrženo žádné SDZ, ale pouze 
VDZ V4. 
 
2)  V km 0,070 vpravo, při křížení ul. Londýnská s výjezdem od Sběrného dvora  (vozidlo 18,0m) je 
možné konstatovat, že rozhledové poměry vyhovují  ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102 , pouze  pro  P 6 – 
STUJ dej přednost v jízdě. 
 
3)  V km 0,175 vpravo, při křížení ul. Londýnská s SO102 (vozidlo 18,0m) je možné konstatovat, že 
rozhledové poměry vyhovují  ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102 , pouze  pro  P 6 – STUJ dej přednost 
v jízdě. 
 
4)  V km 0,250 vpravo, při křížení ul. Londýnská s SO102 (vozidlo 6,0m) je možné konstatovat, že 
rozhledové poměry vyhovují  ČSN 73 6110 a ČSN 73 6102 , pouze  pro  P 6 – STUJ dej přednost 
v jízdě. – stávající stav – beze změny 
 
 
5)  V km 0,150 vpravo, při výjezdu z Sspol. Číma  na ul. Londýnská je možné konstatovat, že 
rozhledové poměry vyhovují  ČSN 73 6110, v délce min 35m.  Vzhledem k tomu, že se jedná o výjezd 
z místa ležícího mimo komunikaci, není navrženo žádné SDZ, ale pouze VDZ V4. 
 
Rozhledové poměry jsou patrné  v příloze D.1.1.2.e.1. – Schematické řešení křižovatek – 
Rozhledové poměry 
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Obalové křivky v křižovatkách a sjezdech 
Byly zhotoveny SW Autopath pro OA dl. 6,0m , LNV 10,0m , TNV 16,5m a BUS 18,0m.   
 
Obalové křivky  jsou patrné  v příloze D.1.1.2.e.2. – Schematické řešení křižovatek – Obalové 
křivky 
 
Podrobný popis DZ  je popsán v D.1.1.1  
Návrh dopravního značení je patrný z přílohy D.1.1.2.g. – Výkres Dopravního Značení a TZ   
D.1.1.1. 
 
Problém s bezpečností a plynulostí silničního provozu v dané oblasti, je řešen komplexně, jak 
vyžaduje § 78 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. 
 
 
Dopravní opatření - DIO: viz bod E) základní postup výstavby 
-  dopravní značení: ul. Londýnská  km - 0,150  až  km 0,450 
V rámci  SO  101 , bude provedeno rovněž definitivní dopravní značení. Návrh dopravního značení je 
patrný z přílohy D.1.1.2.g.  – Výkres Dopravního Značení 
 
SDZ   –   nové   - 3*IP 4b, 3*B2, 3*B24b,  3*IJ 4a, 1*B 24a,  2*C 2b,  2*P6,  1*C14a,  2*IP6,  
                             1*IP11c,  1*IJ14c,  2*B17,  2*E13  1*E 7b , 1* IP 4a,  1*P2,   
 
               stávající vyměněné za nové   - 1*P2,  1*IP 10a, 1* IP 10b,   
 
               rušené   - 1*A 1b,  1*IP5,  1*C 14a,  2*B1,  2*E13,  1*Z2,  1*IJ 4c, 
 
Dopravní značky jsou navrženy a budou umístěny v souladu s platnými „Zásadami pro osazování dopravních 
značek na pozemních komunikacích“ (TP 65-značky II.vydání) schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2002. 
Dopravní značky budou provedeny z folie třídy 2. Značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do 
průjezdného profilu komunikace. 

   
VDZ   –      Nové           -  V4     (0,125)                            =   960,0m            (120,0m2) 
                                      -  V1a   (0,125/)                           =   230,0m            (28,75m2) 
                                      -  V2b   (0,125/1,5/1,5)                =   360,0m             (22,5m2) 
                                      -  V2b   (0,25/1,5/1,5)                  =   160,0m             (20,0m2) 
                                      -  V10d   (0,25/0,5/0,5)                =    24,0m              (3,0m2) 
                                      -  V4    (0,25/0,5/0,5)                   =   10,0m              (1,25m2) 
                                      -  V4     (0,25)                              =   14,0m              (4,25m2)  
                                      -  V12c   (0,125)                           =   6,0m               (0,75m2) 
                                      -  V11a   (0,125)                           =   2,0ks               (19,5m2) 
                                      -  V7a                                           =   1,0ks               (14,0m2) 
 
                                    -  Písmena                                     =   12,0 kusů             
 
Bude provedeno v barvě a po 3 měsících v plastu 
 
Dopravní značení je navrženo a bude provedeno v souladu s platnými „Zásadami pro osazování dopravních 
značek na pozemních komunikacích“ (TP 133)značek schválených Ministerstvem dopravy ČR v r. 2001. 

 

 
H)   ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, 
PŘÍPADNĚ  
       ÚDRŽBU 
Oplocení není vzhledem k liniové stavbě ze zákona vyžadováno, ale vzhledem k stísněným 
podmínkám je oplocení předepsáno.  
    Obvod staveniště bude viditelně ohraničen nejlépe  mobilními zábranami, nebo oplocením (v rámci 
liniových staveb není předepsáno), které zabrání volnému přístupu. Přístup rezidentům a IZS,  bude 
zachován. 
     Vzhledem k tomu, že i když je možné stavbu realizovat jedním zhotovitelem  , stavba svým 
rozsahem bude podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla  přesáhne 500 pracovních dnů 
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v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – je tedy nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla 
ve smyslu zákona č.309/2006 Sb.     
Harmonogram    
Vzhledem ke skutečnosti, že v tuto chvíli není znám přesný termín zahájení, není toto v projektu 
specifikováno. Doba výstavby je určena pouze časovým obdobím, ve kterém je možno stavbu provést.  
Projekt počítá s dobou výstavby v délce do 50 pracovních dní, která je prostým součtem  
 
Vzhledem k technologickým pauzám, a stavbou za provozu je nutné počítat s celkovou dobou 
výstavby a dopravního omezení v délce  min 4,0 měsíců.  Do harmonogramu byly započítány 
možnosti části práce ze 2 stran a o sobotách . 
 

I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ 
      Stavba komunikace , chodníku a osvětlení nevyžaduje další techologické zařízení. 
 

J) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM 
OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ  
     Návrh materiálových a geometrických charakteristik konstrukce vozovky vychází z metodiky TP 
170 Z1 , a z požadavků Investora. 
     Návrhové období je pro tuto stavbu stanoveno na  50 let s výměnou  části obrub a AC souvrství po 
25 letech.  
 

K)  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ  
A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE   
        Výškové rozdíly přejezdných obrub  nejsou vyšší než 20 mm oproti okolí 

 
Při realizaci stavby : 
Bezbariérové obchozí trasy   - jsou možné    
             Navržené řešení není v rozporu s Vyhláškou č. 398/2009 o obecných technických  
    požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a  
    orientace. 
 
    V areálu staveniště budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se    
    sníženou schopností pohybu a orientace , v souladu s vyhláškou 398/2009: 
1) Po dobu zemních prací musí mít překážky ve výšce 1,1 m pevnou opticky kontrastní a  
     hmatovou ochranu. Pro nevidomé  musí mít nejméně v obrysu překážky nad terénem  
     podstavec o výšce min. 0,1 m nebo zarážku pro slepeckou hůl. 
2) Chodníky jsou navrženy z materiálů jejichž  drsnost (součinitel tření)  činí min. 0,7 
3) V případě nemožnosti převést pěší dopravu na druhou stranu komunikace, musí být pěší  
     pohyb osob převeden do komunikace a strpěn v rámci záboru staveniště. 
 
    Mimo  areál staveniště budou provedeny následující úpravy k zabezpečení pohybu osob se    
    sníženou schopností pohybu a orientace , v souladu s vyhláškou 398/2009: 
 1) Bezbariérové obchozí trasy budou v rámci stavby vyznačeny a to včetně návaznosti na okolní trasy 
a včetně bezbariérových prvků. 
 
 

ZÁVĚR   
Technické řešení stavby je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, 
zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb 
pozemních komunikací (TKP). 
 

V Liberci   : 07 / 2023                                                                   Jan Maděra 
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