



- Plot stávající
- ČEZ Podzemní vedení VN
- ČEZ Podzemní vedení NN
- ČEZ nadzemní vedení NN
- SO 451 CETIN přeložený podzemní
- CETIN stávající podzemní
- CETIN stávající nadzemní
- Uliční vpust nová / stávající
- Kanalizace stávající jednotná SČVK
- Kanalizace dešťová stávající ŘSD
- Vodovod stávající
- Hranice pozemku, číslo pozemku
- V.O. stávající / SO 421 VO nové / rušené
- SML Podzemní vedení VO stávající rušené
- SML Podzemní vedení VO stávající
- SML Podzemní vedení VO nové umísťované
- Nový stav
- Stávající stav
- Obruha
- Obruha snížená
- Výška asfaltu nová / původní
- Staničení SO 101
- Staničení SO 102
- Staničení fežů
- Kóty stávajícího stavu
- Kóty nového stavu
- stromky / stromy / keře stávající
- Úprava zelené osetím
- Příčné sklony
- Rovnanina z LK, 0,5'0,5'0,5
- stromy ke kácení

Investor: **Statutární město Liberec**
Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec

Zpracovatel projektu: **Jan Maděra**
Oblátná 296, 460 01 Liberec, IČO: 460 340 13, I.DDS: z349a8

Zpracovatel: Ing. Jan Maděra Ing. Petr Dostál Ing. Vladimír Janek Ing. Petr Dostál	Investor: Ing. Karel Káňka 118 463 03 Střez nad Vásvou tel. +420 69 000 849 jan.mad@statliberec.cz
Název akce: Návrh práce na Sběrný dvůr, Londýnská ul. - Liberec	Číslo zak.: 01062023 Datum: 07/2023 Měřítko: 1:200 Společnost: DPS Příloha: C.3. Práci e.
Lokalita: K.Ú. Rázdou (882209)	Obsah: Koordinační situace stavby