



- LEGENDA D.1.1.2.a :
- Dlažba drobná (10/10) Syentit
 - Komunikace asfaltové nové - AC - pinš koe
 - Komunikace asfaltové nové - AC - oprava
 - Komunikace asfaltové stávající
 - Štěrnutí
 - Kanalizační šachta
 - Povrchový znak vodovodu (hnek)
 - Hydrant
 - Uliční vpust stávající / rušená
 - Kóty stávajících skutečností
 - Kóty nových skutečností
 - Obruba kamenná nová 150*250*1000
 - Obruba kamenná 80 a 100mm
 - Hrany stávajících skutečností
 - Hrany nových skutečností
 - Hranice pozemku, číslo pozemku
 - Stančení komunikace
 - Sklopy příčné nové
 - Sklopy podélné nové
 - Stančení řezů
 - Uliční vpust rekonstrukce
 - Připojka DK
 - Plot stávající
 - Terén stávající
 - V.O. stávající
 - Navýšení obruby nad komunikaci

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Investor : | | Statutární město Liberec | |
| | | Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec | |
| Zpracovatel projektu : | | Jan Maděra | |
| | | Občanská 266, 460 01 Liberec, IČO : 460 340 13, I.DDS : z348r8 | |
| zodp. projektant komunikace a HIP : | Jan Maděra | karolíně - Katoňská 118 | |
| | Jan Maděra | 460 03 Strán nad Novou | |
| | Ing. Vladimír Jančí | tel. +420 603 000 649 | |
| technická pomoc: | | Ing. Petr Dostál | |
| Název akce: | | Související údržba ul. Kropáčkova | |
| | | Revize 08 / 2024 | |
| Lokalita: | | K.Ú. Ruprechtice | Stupeň: DPS |
| Obsah: | | Situace PK | Příloha: D.1.1.2.a. |