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Technická zpráva 
1. Identifikační údaje objektu 
Stavba Rekonstrukce mostu LB-161 ul. Vojanova  
Objekt SO 201 Rekonstrukce mostu 

 
Katastrální území k.ú. Františkov u Liberce (682233) 
Kraj Liberecký   
Investor Statutární město Liberec 

Náměstí Dr.E.Beneše 1 
460 59 Liberec  
IČO:  00262978 
DIČ:  CZ00262978 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Lukáš Hýbner  
telefon/fax : 485 243 461 
e-mail: hybner.lukas@magistrat.liberec.cz 
 

Uvažovaný správce Statutární město Liberec 
Náměstí Dr.E.Beneše 1 
460 59 Liberec  
 

Projektant 
 

RAL Projekt s.r.o. 
Pod Vodárnou 4746/5c, 466 05 Jablonec nad Nisou  
tel.: (+420) 734 158 363 
e-mail: louthanova@ralprojekt.cz 
IČO: 018 79 570 
DIČ: CZ018 79 570 

                                       
Zodpovědný 
projektant 
Pozemní komunikace 
Bod křížení 

Ing. Radka Louthanová, autorizace ČKAIT č.0501196 
 

 místní komunikace - ul. Vojanova 
 osa místní komunikace s tokem Františkovský potok 

Stupeň dokumentace 
 
Úhel křížení 
Volná výška  
 
 

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby -  DÚR, DSP 
Dokumentace pro provedení stavby -  PDPS  
89° 
nad mostem neomezená 
pod mostem 1.40 m  
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2. Základní údaje o novém objektu 
Charakteristika 
objektu 

Jedná se o kompletní rekonstrukci mostního objektu, 
kde nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří 
železobetonová deska o tl. 450mm, a pod chodníky 
mostní objekt rozšířen o samostatnou nosnou 
konstrukci. Novou NK bude tvořit železobetonová 
monolitická deska o tl. 0.40m, která bude pod chodníky 
rozšířena o konzoly proměnné tloušťky. Kolmá světlost 
nové NK je 4.38m. Na mostě budou osazeny 
železobetonové římsy, které budou součástí chodníků, 
do kterých bude dodatečně kotveno ocelové zábradlí se 
svislou výplní.  

Světlost mostu kolmá 4.38 m  a šikmá 4.38 m  
Délka mostu 
Šikmost mostu 
Volná šířka 
Šířka mostu 
Výška mostu  
Stavební výška 
Konstrukční výška 
Plocha NK 
 

5.88 m 
   89° 

9.70 m 
10.30 m 
2.31 m 
1.16 m  
0.40 m  
9.80*4.98 = 48.80 m²   

Důležitá upozornění Rekonstrukce mostu, včetně navazující části MK, 
bude probíhat za celkové uzavírky MK, tzn. i pro 
pěší. 

3. Zdůvodnění stavby a její umístění 

3.1. Návaznost projektové dokumentace na předchozí dokumentaci  
Předchozí stupeň projektové dokumentace nebyl na tuto akci zpracován. 

3.2. Charakter stavby 
Stávající most je ve velmi špatném stavu a to jak nosná konstrukce, tak spodní 

stavba. Obě opěry jsou v úrovni vodní hladiny podemlety, pravobřežní opěra je 
vymleta silně po celé délce, pod vyústěním kanalizace ve středu opěry je kaverna 
až do hloubky 0.70cm a to v délce cca 1.80m. V místě vyústění kanalizace v obou 
opěrách silně poškozený beton, velké kaverny a část betonu opěr zcela chybí. Na 
spodní stavbu zatéká (průsaky, mokré mapy a vápenné výluhy) a lokálně v opěrách 
trhliny.  

V NK na obou bocích desky (pod chodníkovou konzolou) podélná vodorovná 
otevřená trhlina se silnou degradací betonu v okolí trhliny a průsaky, na vtoku nad 
pravobřežní opěrou beton NK silně provlhlý, pokrytý zelenou řasou od vlhkosti a 
dochází k jeho silné degradaci betonu. Na hranách desky NK trhliny s vápennými 
výluhy a krápníky u spodní hrany konstrukce. V podhledu NK lokálně odpadává 
krycí vrstva betonu desky a dochází ke koroze výztuže.  

Mostní svršek: 
- betonové obrubníky obou chodníků nejsou v jedné linii 
- na výtoku otevřená spára mezi obrubou a povrchem chodníku, ve které je 

zakořeněná vegetace – zdroj zatékání 
- na římsách nános vegetace, niveleta říms pod úrovní chodníků 
- hydroizolace nefunkční zejména v místech napojení konzol 
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na desku NK, viz. závady v nosné konstrukci 
- záchytný systém neodpovídá ČSN 73 6201 a je v takovém stavu, že již neplní 

svoji funkci  
- zábradlí i plot, resp. pletivo - bez protikorozní ochrany, na vtoku sloupky 

zábradlí zcela přerezlé, zkorodované a deformované a na výtoku je zábradlí 
vykloněné a nedostatečně kotvené 

- na mostě nejsou osazeny tabulky s evidenčním číslem mostu 
 

Z těchto důvodu bylo přistoupeno k celkové rekonstrukci mostu, kde bude 
stávající nosná konstrukce nahrazena konstrukcí novou, kterou bude tvořit  
železobetonová monolitická deska o tl. 0.40m s konzolami pod chodníky na vtokové 
i výtokové straně – viz. výkres tvaru NK.  

Opěry budou provedeny jako betonové tížné zdi, které budou v koruně ukončeny 
železobetonovým prahem. 

Při rekonstrukci nedojde ke zmenšení průtočného profilu, naopak, průtočný profil 
bude zvětšen z 4.55 m2 na 4.63 m2, tj. zvětšení cca o 2%.  

Bude proveden nový živičný kryt na MK v celkové délce cca 14.53 m a na ploše 
92 m2. 

Na vtoku i na výtoku bude na NK osazena železobetonová římsa o šířce 1.80m, 
která bude součástí chodníku a do které bude dodatečně kotveno, přes kotevní 
desky, ocelové zábradlí o výšce 1.10m se svislou výplní. 

Stávající koryto toku pod mostem bude vyčištěno a bude provedena nová 
kamenná dlažba do betonu, která bude ukončena betonovými prahy.  

Navazující kamenná křídla, resp. regulační zdi toku budou ubourána jen min. 
rozsahu, který bude nutný k založení nových opěr. V tomto místě bude provedeno 
jejich přezdění (PD předpokládá v délce 1.0m od nových opěr) a v délce cca 1.5m 
budou kamenná křídla hloubkově přespárována. Využití stávajících kamenných 
bloků a případně i základů bude provedeno na přímý příkaz TDS.  

Dno pod mostem a na vtoku i výtoku bude provedeno z kamenné dlažby z lom. 
kamene o min. tl. 250mm do betonu o min. tl. 200mm, která bude upravena do 
lichoběžníkové kynety. Zádlažba koryta bude ukončena betonovým prahem. 

3.3. Územní podmínky 
Stavba se nachází v intravilánu statutárního města Liberec, na k.ú. Františkov u 

Liberce (682233).  Stávající most slouží k převedení místní komunikace (ul. 
Vojanova) přes Františkovský potok. 

Na MK je slabý provoz. MK slouží jako spojovací komunikace mezi 
frekventovanými ulicemi Švermova a Americká. 

Rekonstrukce mostu bude probíhat za kompletní uzavírky MK pro veškerou 
dopravu, tj. pro automobilovou dopravu i pro pěší (viz. příloha DIO). Pěší budou 
odkloněni na obchůznou komunikaci z důvodu stísněných prostor v okolí mostu pro 
zřízení provizorní lávky. Obchůzná trasa pro pěší bude o vedena ul. Švermova, 
V Zahradách a ul. Vysoká v délce cca 400m, tzn. Pro automobilovou dopravu bude 
objízdná trasa vedena po ul. Švermova – ul. Uralská – ul. Na Bojišti – ul. Vysoká a 
nebo z druhé strany ul. Švermova – ul. Žitavská – ul. Hanychovská – ul. Na Bojišti a 
ul. Vysoká. 
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Stavba bude probíhat na pozemcích na katastrálním území Františkov u Liberce 
(682233): 
 

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: FRANTIŠKOV U LIBERCE (682233) 
  

PARCELNÍ 
Č. VLASTNICKÉ PRÁVO 

ZPF 
VÝMĚRA 
(m2) ZPŮSOB VYUŽITÍ 

473 
MARTÍNKOVÁ ALENA ING. 

ANO 497 ZAHRADA 
VOJANOVA 141/9, 460 10, LIBEREC 

475/1 
BD VOJANOVA 

ANO 982 ZAHRADA 
ŠTÚROVA 1056/7, 142 00 PRAHA 

478 
SM LIBEREC 

NE 501 
OSTATNÍ 
KOM./OST.PLOCHA NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 460 01, LIBEREC 

479 
SM LIBEREC 

NE 1211 
OSTATNÍ 
KOM./OST.PLOCHA NÁM. DR. E. BENEŠE 1/1, 460 01, LIBEREC 

490/1 
ŠKUDRNOVÁ LUBOMÍRA 

NE 489 ZAST.PLOCHA/NÁDVOŘÍ 
NEKLANOVA 799/11, 460 14, LIBEREC 

492/6 
GPL PROPERTY A.S. 

ANO 1106 ZAHRADA 
KLIMENTSKÁ 1246/1, 110 00, PRAHA 

579/1 
ČR, POVODÍ LABE, STÁTNÍ PODNIK 

NE 5 036 VODNÍ PLOCHA VÍTA NEJEDLÉHO 951/8, 500 0. HRADEC 
KRÁLOVÉ 

 
 

Po dobu stavby je nutné respektovat ochranná pásma všech inženýrských sítí a 
požadavky na ochranu vodních toků.  

Před zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit veškeré stávající 
inženýrské sítě v rozsahu stavby a vybraný zhotovitel zajistí vypracování 
havarijního a povodňového plánu, který bude schválen příslušnými orgány státní 
správy. 

3.4. Geotechnické podmínky 
Inženýrsko - geotechnický průzkum nebyl proveden. Před provedením 

podkladních betonů je nutné odsouhlasit kvalitu základové spáry odpovědným 
geologem stavby nebo nezávislým geotechnikem. 

3.5. Zhotovení stavby 
Stavba a její části musí odpovídat TKP a příslušným ČSN, EN. Řešení detailů 

bude odpovídat vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, 
certifikovány. 

Hotová stavba bude převzata až po kompletním dokončení a předání 
dokumentace DSPS. Současně je nutno vyhotovit mostní list (ML). Součástí 
předávacího protokolu je i první hlavní mostní prohlídka (1. HPM) dle normy ČSN 
73 2621 provedená odpovědnou osobou s oprávněním k výkonu těchto mostních 
prohlídek. 
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3.6. Projektové podklady  
a) zaměření území, včetně katastrální mapy - 11/2019 
b) rekognoskace terénu + fotodokumentace  
c) údaje CÚZK – výpisy informací o parcelách KN  
d) mapy.cz 
e) vyjádření správců o existenci inženýrských sítí 

4. Technické řešení  

4.1. Přípravné práce 
Před zahájení všech prací zhotovitel zajistí vytýčení všech IS a následnou ochranu 

dle požadavků příslušných správců.  
Všechny inženýrské sítě dotčené stavbou budou před zahájením stavebních prací 

ochráněny dle pokynů příslušného správce. PD předpokládá jejich provizorní 
podepření a ochranu pomocí geotextílie – to se týká: 

- na výtoku: vodovod, 2x kabel NN, Vodafone, 2x kabel spol. CETIN a.s. a 2x 
kabel NN ČEZ Distribuce a.s.  

-   na vtoku: předizolované rozvody Teplárny Liberec a. a VO, včetně lampy VO, 
která bude provizorně odstraněna a následně bude osazena do cca původní polohy 

Nevyužívané rozvody Teplárny Liberec a.s. na výtoku jsou na levém břehu 
uřezané a proto doporučuji jejich odstranění. 

V této PD není se samostatnými přeložkami IS uvažováno. 
 
Během stavby vybraný zhotovitel zamezení přístupu nepovolaných osob na 

navazující pozemky na obou předpolích na vtoku i výtoku – provizorní oplocení, 
příp. posun stávajícího oplocení. 

 
Před zahájením prací bude osazeno příslušné provizorní dopravní značení dle 

schválené přílohy DIO a veškerá doprava, tj. automobilová i pěší, bude převedena 
na objízdné, příp. obchůzné trasy.  

V rámci rekonstrukce bude odstraněno stávajícího SDZ omezující zatížitelnost 
mostní konstrukce. 

4.2. Demolice a bourací práce 
Bourací práce budou prováděny v rozsahu odstranění mostního svršku, nosné 

konstrukce, obou opěr a min. nutné části šikmých křídel, resp. regulačních zdí toku. 
Tato PD předpokládá max. 1.0m. 

Podrobný návrh technologie demolic je věcí zhotovitele stavby a jeho 
technologických možností. Zvolený způsob demolice nesmí poškodit stávající 
inženýrské sítě, musí respektovat zásady zasahování do dotčeného území a 
zásady havarijního plánu, který zhotovitel objektu, jako jeho zpracovatel (návrhu 
technologie demolic i hav. plánu), předloží před započetím prací ke schválení. 

4.3. Zemní práce a zakládání 
Při stavbě budou zemní práce omezeny na minimum a to pro provedení 

podkladních vrstev pro založení obou opěr a příp. šikmých křídel. Po provedení 
kompletní demolice mostního objektu, včetně části šikmých křídel na vtoku bude 
provedeno provizorní převedení toku pomocí 1 ks plast. trub DN1000 a těsnících 
hrázek, včetně pomocného čerpání vody. 

Vytěžená zemina nevhodná pro další využití bude odvezena na skládku. 
Současně s výkopovými pracemi bude probíhat i demolice stávajícího mostního 
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objektu.  
Základy opěr budou osazeny na vrstvě štěrku a podkladního betonu C12/15-X0. 
V korytě bude dno doplněno kamennou zádlažbou, která bude v místě napojení na 

stávající zádlažbu ukončena betonovými prahy. 

4.4. Spodní stavba a sanace 
Nové opěry bude tvořit betonová tížná zeď, která bude na rubu propojena se 

základy kotevními trny (Ø 20 á 400mm). Koruna opěr bude opatřena 
železobetonovým úložným prahem.  

Vyústění kanalizace v obou opěrách zůstane zachováno ve stávající poloze a 
koncová část bude nahrazena novou v délce cca 2.0m. V pravobřežní opěře se 
nachází pravděpodobně ještě další 2 vyústění. Délka nových vyústění a i jejich 
případný počet bude upřesněn na stavbě po obnažení vyústění a to na přímý příkaz 
TDS. 

Do úložných prahů budou vetknutá rovnoběžná křídla. 
Na vtoku i na výtoku, na obě opěry budou navazovat šikmá kamenná křídla, resp. 

regulační zdi toku, která budou přezděna v délce cca 1.0m a budou provedena 
s rubovou obetonávkou. PD předpokládá, že základ křídel bude betonový a na rubu 
bude s dříkem křídel propojen kotevními trny (Ø 20 á 400mm). Případné využití 
stávajícího základu a původního kamene bude provedeno na přímý příkaz TDS.  

Na vtoku i na výtoku budou stávající kamenné regulační zdi toku očištěny tlakovou 
vodou a hloubkově přespárovány v délce cca 1.5m. 

4.5. Popis nosné konstrukce  
Novou nosnou konstrukci mostního objektu bude tvořit železobetonová deska o 

tl. 400mm, která bude pod římsami vykonzolována a bude uložena na 
železobetonové prahy pomocí lepenkových ložisek (2x NAIP). 

V příčném směru je sklon horního povrchu nosné konstrukce navržen 
jednostranný (k výtoku) ve sklonu 2%. V horní ploše NK jsou u výtokové římsy 
provedeno úžlabí, v kterém jsou  osazeny 2 ks odvodňovačů izolace. Na rubu je 
navrženo zaoblení nosné konstrukce o poloměru 0.10m pro přechod a natavení 
izolace. 

V podélném směru je NK vedena ve spádu 3.9 %, který je shodný se spádem na  
převáděné komunikaci. 

Nosná konstrukce je vyztužena betonářskou ocelí třídy B500B.  

4.6. Zásypy a izolace 
Těsnící vrstva bude tvořena hydroizolační geomembránou s minimální pevností 

20 kN/m a tažností 20% v obou směrech, umístěnou na vrstvě štěrkopísku, který 
bude tvořit zpevněný podklad pro její uložení. Ochrana geomembrány bude nad i 
pod geomembránu a bude tvořena netkanou geotextilií s parametry odolnost proti 
protržení (CBR) min. 5 kN, tloušťka při 2 kPa min. 4 mm, plošná hmotnost min. 300 
g/m2.  

Zásypy nad drenáží budou provedeny z hutněné štěrkodrti ŠDa frakce 0/63 dle 
ČSN EN 13285. Hutnění bude provedeno po vrstvách max. tl. 300 mm na Id=0,95, 
D=100%. Poslední vrstva zásypu musí splňovat veškeré parametry pro aktivní zónu 
v podloží komunikace dle ČSN 73 6133 a to min. do hloubky 0,5m pod úroveň 
silniční pláně. Hutnění bude probíhat na Edef,2 = 45 MPa, při dodržení poměru 
Edef,2 / Edef,1 = max. 2,5. Splnění těchto parametrů u obou opěr musí být ověřeno 
zatěžovacími zkouškami. 

Ochranný zásyp s drenážní funkcí za opěrami bude proveden dle ČSN 73 6244 z 
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hutněné štěrkodrti ŠDa frakce 8/32 dle ČSN EN 13285, s hutněním na Id=0,85, 
D=100%. 

Veškeré zasypané části bet.konstrukcí, které přijdou do kontaktu se zeminou, 
budou opatřeny izolačními nátěry proti zemní vlhkosti ALP+2xALN.  

Izolace mostovky je navržena jako asfaltová, celoplošně natavovaná, s 
odvodněním pomocí odvodňovacích trubiček (2 ks v úžlabí). Pod římsami bude 
celoplošná izolace doplněna jednou vrstvou izolace s ochrannou vložkou. 

Horní plocha NK bude opatřena penetračním nátěrem, který bude proveden na 
obrokovaný povrch. NAIP budou zataženy až pod rubovou drenáž.  

Použitá ochranná vrstva musí zároveň splňovat požadavky na mechanickou 
odolnost dle TP 97:  

- pevnost v tahu > 10 kN/m, 
- odolnost proti protlačení (CBR dle ČSN EN ISO 12236) > 4 kN, 
- odolnost vůči proražení < 3 mm, 
- tloušťka při zatížení 2 kPa > 4 mm 
 
Odvodnění rubu opěr bude zajišťovat podélná drenáž DN 150 o min. spádu 3%, 

která bude na vtoku vyústěna přes regulační zdi do toku. 

4.7. Vybavení objektu 

4.7.1. Vozovkové vrstvy 
V rámci stavby bude provedeno odstranění stávajícího krytu MK a to v celkové 

délce 14.50 m. Nově vybudovaná vozovka bude plynule navázána na vozovku 
stávající. Napojení bude provedeno pomocí řezané spáry, která bude zalita 
asfaltovou modifikovanou zálivkou. 

 
 
Vozovka na mostě V1 je navrženo pro vozovku typu D1-N-2-V-PIII dle TP 170: 
asfaltový beton ACO 11+ 50/70  ............................     40 mm     ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik kationakt.asfalt.emulzí PS-E         0,50 kg/m²  ČSN 73 6129 
asfaltový beton ACP 16+ 50/70 .............................     70 mm     ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik kationakt.asfalt,emulzí PI-E           1,00 kg/m²  ČSN 73 6129  
                                                                                                     Edef2= 100 MPa 
ŠD 0/32 třída A ........................................................ 150 mm     ČSN EN 13285-1  
                                                                                                     Edef2= 70 MPa  
ŠD 0/63 třída A ................................................. min.150 mm      ČSN EN 13285-1   
                                                                                                     Edef2= 45 MPa  
 
Ochranná vrstva písku                                                75 mm 
Ochrana izolace geotextílií o min. hmotnosti 600 g/m2 (2 vrstvy) 10 mm 
izolace celoplošně NAIP                                                5 mm     TKP 21 
pečetící vrstva na obrokovaný povrch                                         TKP 21 
Celková tloušťka souvrství vozovky (označeno V1)   …..........   500 mm 
 
 
 
Plné vozovkové souvrství v místě výkopů – V2 je navrženo pro vozovku typu 
D1-N-2-V-PIII dle TP 170: 
asfaltový beton ACO 11+ 50/70  ............................     40 mm     ČSN EN 13108-1 
spojovací postřik kationakt.asfalt.emulzí PS-E         0,50 kg/m²  ČSN 73 6129 
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asfaltový beton ACP 16+ 50/70 .............................     70 mm     ČSN EN 13108-1 
infiltrační postřik kationakt.asfalt,emulzí PI-E           1,00 kg/m²  ČSN 73 6129  
                                                                                                     Edef2= 100 MPa 
ŠD 0/32 třída A ........................................................ 150 mm     ČSN EN 13285-1  
                                                                                                     Edef2= 70 MPa  
ŠD 0/63 třída A ................................................. min.150 mm      ČSN EN 13285-1   
                                                                                                     Edef2= 45 MPa  
Celková tloušťka souvrství vozovky (označeno V2)   …............  min. 410 mm 
 
Přesahy (zazubení) konstrukčních vrstev vozovky u hrany výkopu se 

předpokládá dodatečné po provedení zásypů přechodové oblasti po úroveň pláně 
vozovky. Pracovní spáry v místě napojení obrusné vrstvy na stávající živičný kryt 
budou zality asfaltovou zálivkou z modifikovaného asfaltu. 

Spáry ve vozovce podél říms a bet. obrub budou opatřeny předtěsněním a budou 
zality asfaltovou modifikovanou zálivkou. 

4.7.2. Římsy 
Na vtoku i výtoku mostního objektu budou provedeny železobetonové 

monolitické římsy z betonu C 30/37 - XC4+XD3+/XF4 a s výztuží B 500B. Horní 
plocha říms je zároveň pochozí plochou chodníků. Šířka říms nad NK je 1.80m a 
nad zavěšenými křídly pouze 0.6m. Do říms budou kotveny, přes kotevní desky, 
sloupky záchytného systému pro osazení ocel. zábradlí se svislou výplní. Horní 
plocha říms je navržena s příčným sklonem o velikosti 2.5% směrem k vozovce. 
Kotvení říms bude provedeno prostřednictvím dodatečně vlepovaných 
beznapěťových kotev dle VL 4. 

V obou římsách budou osazeny rezervní chráničky (2 ks ve vtokové a 3 ks ve 
výtokové římse), která budou zaslepeny. Ve vtokové římse bude osazena i jedna 
chránička pro vedení VO. 

Pro bednění římsy bude použito hladké systémové bednění, dosažená kvalita 
povrchu požadována třídy C1d dle TKP staveb pozemních komunikací - kapitola 18. 

4.7.3. Odvodnění 
Odvodnění srážkové vody z povrchu vozovky je zajištěno příčným a podélným 

spádem komunikace.   
Dno pod mostem a v délce 2.0m od mostu (na vtoku i na výtoku) bude 

provedeno z kamenné dlažby z lom. kamene o min. tl. 250mm do betonu o min. tl. 
200mm. Kyneta bude u opěr zvýšena o 300mm – lichoběžníkový tvar. Zádlažba 
koryta bude ukončena betonovým prahem o šířce 400mm a výšce 700mm.  

4.7.4. Záchytný systém 
Na mostě je navrženo záchytné zařízení ve formě ocelového zábradlí se svislou 

výplní o výšce 1.1m s protikorozní ochranou a zábradelní sloupky jsou dodatečně 
kotvené přes kotevní desky do říms. Kotevní desky budou osazeny do vrstvy 
plastmalty. Pevnostní a ekektroizolační vlastnosti plastmalty musí být pro danou 
recepturu stanoveny průkazními zkouškami a musí být doloženy prohlášením o 
shodě. 

Barevný odstín zábradlí bude odsouhlasen investorem min. 14 dní před aplikací 
nátěrového systému 

4.7.5. Tabule s letopočtem výstavby 
Letopočet výstavby mostu bude vyznačen pomocí vložení matrice do bednění 
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říms – viz. VL a přesná poloha bude potvrzena investorem v průběhu realizace. 

4.8. Statické a hydrotechnické posouzení 
Statické posouzení je samostatnou přílohou této PD. 
Hydrotechnické posouzení nebylo provedeno. 
Při rekonstrukci nedojde ke zmenšení průtočného profilu, naopak, průtočný profil 

bude zvětšen z 4.55 m2 na 4.63 m2, tj. zvětšení cca o 2%.  

4.9. Cizí zařízení  
Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nacházejí tyto inženýrské 

sítě: 
- ČEZ Distribuce a.s. – 2x podzemní vedení NN – dle digitálního zaměření od 

správce se vedení nachází na výtoku 0.41 m a 0.81m od konce nosné 
konstrukce – zde se dle rekognoskace terénu žádné IS nenachází. Projektant 
předpokládá vedení pod výtokovým chodníkem v jedné z ocel. chrániček – 
během stavby bude ochráněno (provizorně podepřeno např. ocel. U- profilem, 
ochráněno vložením do půlené chráničky a obaleno geotextílií) – bude 
ponecháno ve stávající trase.  
 

- CETIN a.s. – 1x optický kabel, HDPE trubky nebo souběh optického a 
metalického kabelu + 1x metalický kabel – dle digitálního vytyčení, který 
poskytl správce, je vzdálenost kabelů od sebe cca 0.65m. Projektant 
předpokládá vedení v ocel. chráničce pod chodníkem na výtokové straně 
mostu – během stavby bude vedení ochráněno (provizorně podepřeno např. 
ocel. U- profilem, ochráněno vložením do půlené chráničky a obaleno 
geotextílií) – bude ponecháno ve stávající trase.  
 

- SM Liberec – VO dle vyjádření správce nadzemní vedení v konstrukci 
vtokového chodníku + lampa VO na vtoku pravobřežního předpolí – kabelové 
vedení v chodníku bude během stavby přerušeno a následně vloženo do 
chráničky ve vtokovém chodníku + lampa bude během stavby provizorně 
odstraněna a následně bude osazena lampa nová 

 
- Teplárna Liberec a.s. – nadzemní vedení předizolovaných rozvodů na vtoku 

cca 0.47 m  od mostního objektu - během stavby bude vedení ochráněno  - 
nebude stavbou dotčeno 
 +  nevyužívané rozvody na výtoku cca 0.44 m od výtokové římsy  -  z důvodu, 
že vedení je cca 2.0m od mostu uřezáno, doporučuji vedení kompletně 
odstranit 

 
- SčVK a.s. – vodovodní řad DN<500 a kanalizace DN<500 – skutečnost je jiná 

než dle vyjádření správce  
Vodovod v chráničce pod výtokovým chodníkem a vyústění kanalizace 
v levobřežní a pravobřežní opěře – v pravobřežní opěře pravděpodobně ještě 
další 2 vyústění. Vodovod bude během stavby ochráněn (obalen geotextílií) a 
ponechán ve stávajícím vedení. Vyústění kanalizace v opěrách je v havarijním 
stavu a proto bude v délce cca 2.0m nahrazeno vyústěním novým (délka bude 
případně upravena na stavbě po obnažení vyústění).  
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- Vodafone Czech Republic a.s. – vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) 
pod výtokovým chodníkem - dle digitálního zaměření, dodaného správcem, je 
vedení v jedné z 2 ocel. chrániček pod NK výtokového chodníku 
 

Ověření existence stávajících inženýrských sítí je doloženo jako součást přílohy 
Dokladová část. 

 
Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a 

provede jejich vytýčení. 
Ochrana IS bude provedena dle pokynů příslušných správců. 
Tato PD neuvažuje se samostatnými přeložkami IS. 

4.10. Řešení protikorozní ochrany, ochrany proti agresivitě prostředí a bludným 
proudům 

Ochranu konstrukce proti bludným proudům není nutno provádět s ohledem na 
charakter stavby. 

Protikorozní ochrana ostatních kovových prvků musí odpovídat TKP 19: 
TKP 19.B.P5 - Tabulka  I - ochranné protikorozní povlaky pro ocelové 

konstrukce, pořadové číslo 11- pro stupeň korozní agresivity podle ČSN EN 12944-
2 a tabulky III B  TKP kap.19.B - C4 + K8(speciální) a životnost VV. 

TKP 19.B.P5 - Tabulka II - celkový přehled systémů PKO pro ocelové 
konstrukce, typ III A - žárově zinkované povrchy: 

žárové zinkování ponorem:  85 mm (min.70mm) 
epoxid zinkfosfát :              150 mm (min.150mm) 
alifatický polyuretan :           60 mm (min.60mm) 
celkem  :                            295 mm (min.280mm) 
 



Akce: „Rekonstrukce mostu LB-161 ul. Vojanova“                                      
Objekt: SO 201 - Rekonstrukce mostu                                 Technická zpráva      str.11 

 
 

  

4.11. Požadované podmínky a měření sedání a průhybů 
S ohledem na charakter stavby nejsou požadována žádná měření. 

4.12. Požadované zkoušky 
V rámci výstavby budou prováděny kontrolní zkoušky betonu dle požadavků TKP 

PK kapitola 1 a kap. 18, odst 18.5.. Dále budou prováděny zkoušky hutnění 
základové spáry i jednotlivých vrstev násypu, především vrchní vrstvy v úrovni 
silniční pláně. V rámci budování zásypu bude provedena min. 2x statická 
zatěžovací zkouška zásypu. 

S ohledem na charakter stavby není požadována zatěžovací zkouška. 

5. Výstavba  

5.1. Postup a technologie stavby 
1. Ověření výskytu IS, jejich vytýčení a ochrana dle pokynů příslušného správce. 
2. Osazení provizorního dopravního značení dle schváleného DIO. 
3. Vyklizení území dotčeného stavbou - vyčištění území od náletů a křoví. 
4. Odstranění nefunkčních rozvodů spol. Teplárna Liberec a.s.na výtoku. 
5. Ochrana všech IS, včetně provizorního odstranění lampy VO. 
6. Provizorní odstranění stávajícího oplocení na obou předpolích, které navazuje 

na mostní objekt, včetně odstranění vyzděného sloupku z KB-bloků a jednoho 
pole ocel. zábradlí na výtoku vpravo. 

7. Zajištění zamezení přístupu na navazující pozemky na obou předpolích na 
vtoku i výtoku – provizorní oplocení, příp. posun stávajícího oplocení. 

8. Odfrézování živičné vrstvy vozovky, včetně požadované tl. na předpolích. 
9. Odstranění mostního svršku. 
10. Demolice NK. 
11. Provizorní převedení toku – 1x plast DN 1000 + hrázky a čerpání. 
12. Demolice spodní stavby, včetně částečného ubourání navazujících 

kamenných regulačních zdí toku na opěry na vtoku i výtoku. 
13. Štěrkový polštář pod základy opěr. 
14. Podkladní beton pod základy opěr. 
15. Provedení základů opěr a základu ubouraných částí regulačních zdí toku. 
16. Obnova 2 ks vyústění kanalizace v délce 2.0m + příp. i další 2 vyústění 

v pravobřežní opěře. 
17. Provedení opěr, včetně želbet. úložného prahu a vetknutých křídel. 
18. Provedení nátěru proti zemní vlhkosti. 
19. Provedení zásypů základů. 
20. Provedení kamenné dlažby v korytě, včetně bet. prahů a kynety. 
21. Provedení podkladního betonu pod drenáž. 
22. Provedení NK, včetně výztuže a osazení odvodňovačů izolace. 
23. Úprava povrchu NK brokováním. 
24. Pokládka izolace, včetně ochrany izolace + ochranné vrstvy písku. 
25. Osazení rubové drenáže, včetně vyústění. 
26. Dozdění ubouraných částí kamenných regulačních zdí toku na vtoku i výtoku. 
27. Dokončení zásypů po vrstvách o max. tl. 300mm. 
28. Provedení říms, včetně výztuže, osazení rezervních chrániček a osazení 

vedení VO do půlené chráničky. 
29. Znovuosazení lampy VO cca do původní polohy. 
30. Osazení bet. obrub za římsami. 
31. Provedení chodníkového souvrství. 
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32. Provedení vozovkového souvrství. 
33. Osazení ocel. zábradlí se svislou výplní, včetně kotevních desek. 
34. Vyzdění nového plotového sloupku z KB- bloků a znovuosazení odstraněného 

ocel. zábradelního pole na výtoku vpravo. 
35. Napojení původního oplocení (na obou předpolích a na vtoku i výtoku) na 

nový záchytný systém. 
36. Zalití řezaných spár asfalt. modifik. zálivkou v místě napojení na stávající 

vozovku, podél říms a podél obrubníků. 
37. Osazení tabulek s evidenčním číslem mostů. 
38. Dokončující práce, včetně terénních úprav – ohumusování + zatravnění.  
39. Odstranění provizorního dopravního značení a definitivní zprovoznění MK. 

5.2. Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 
Přístup na stavbu bude zajištěn po MK ul. Vojanova a to z obou stran – od ul. 

Švermova a od ul. Vysoká.  
Vzhledem k poloze stavby lze počítat s možností využití stávajících vedení 

k napojení staveništní mechanizace, příp. si zhotovitel zajistí elektrocentrálu. 
Zařízení staveniště se předpokládá na MK, na uzavřených předpolích. Veškerá 

povolení, včetně vstupů na pozemky, si zajistí vybraný zhotovitel. 

5.3. Související objekty stavby 
Stavba je prováděna jako samostatný objekt: 
SO 201 – Rekonstrukce mostu 

5.4. Vztah k území 
Dle vyjádření příslušných správců se v dané lokalitě nacházejí tyto inženýrské 

sítě: 
- ČEZ Distribuce a.s. – 2x podzemní vedení NN – dle digitálního zaměření od 

správce se vedení nachází na výtoku 0.41 m a 0.81m od konce nosné 
konstrukce – zde se dle rekognoskace terénu žádné IS nenachází. Projektant 
předpokládá vedení pod výtokovým chodníkem v jedné z ocel. chrániček – 
během stavby bude ochráněno (provizorně podepřeno např. ocel. U- profilem, 
ochráněno vložením do půlené chráničky a obaleno geotextílií) – bude 
ponecháno ve stávající trase.  
 

- CETIN a.s. – 1x optický kabel, HDPE trubky nebo souběh optického a 
metalického kabelu + 1x metalický kabel – dle digitálního vytyčení, který 
poskytl správce, je vzdálenost kabelů od sebe cca 0.65m. Projektant 
předpokládá vedení v ocel. chráničce pod chodníkem na výtokové straně 
mostu – během stavby bude vedení ochráněno (provizorně podepřeno např. 
ocel. U- profilem, ochráněno vložením do půlené chráničky a obaleno 
geotextílií) – bude ponecháno ve stávající trase.  
 

- SM Liberec – VO dle vyjádření správce nadzemní vedení v konstrukci 
vtokového chodníku + lampa VO na vtoku pravobřežního předpolí – kabelové 
vedení v chodníku bude během stavby přerušeno a následně vloženo do 
chráničky ve vtokovém chodníku + lampa bude během stavby provizorně 
odstraněna a následně bude osazena lampa nová 

 
- Teplárna Liberec a.s. – nadzemní vedení předizolovaných rozvodů na vtoku 

cca 0.47 m  od mostního objektu - během stavby bude vedení ochráněno  - 
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nebude stavbou dotčeno 
 +  nevyužívané rozvody na výtoku cca 0.44 m od výtokové římsy  -  z důvodu, 
že vedení je cca 2.0m od mostu uřezáno, doporučuji vedení kompletně 
odstranit 

 
- SčVK a.s. – vodovodní řad DN<500 a kanalizace DN<500 – skutečnost je jiná 

než dle vyjádření správce  
Vodovod v chráničce pod výtokovým chodníkem a vyústění kanalizace 
v levobřežní a pravobřežní opěře – v pravobřežní opěře pravděpodobně ještě 
další 2 vyústění. Vodovod bude během stavby ochráněn (obalen geotextílií) a 
ponechán ve stávajícím vedení. Vyústění kanalizace v opěrách je v havarijním 
stavu a proto bude v délce cca 2.0m nahrazeno vyústěním novým (délka bude 
případně upravena na stavbě po obnažení vyústění).  
 

 

 
 

- Vodafone Czech Republic a.s. – vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) 
pod výtokovým chodníkem - dle digitálního zaměření, dodaného správcem, je 
vedení v jedné z 2 ocel. chrániček pod NK výtokového chodníku 
 

Ověření existence stávajících inženýrských sítí je doloženo jako součást přílohy 
Dokladová část. 

 
Před započetím prací zhotovitel ověří existenci všech inženýrských sítí a 

provede jejich vytýčení. 
Ochrana IS bude provedena dle pokynů příslušných správců. 
Tato PD neuvažuje se samostatnými přeložkami IS. 
 
Stavba se nachází v záplavovém území toku Františkovský potok.  
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6. Přehled provedených výpočtů 

6.1. Vytyčovací údaje 
V rámci PD bylo provedeno celkové zaměření stávající konstrukce mostu, 

včetně navazující komunikace na obou předpolích a regulačních zdí toku, resp. 
zaměření koryta. Souřadný systém S-JTSK a výškový systém Bpv.  

 

6.2. Prostorové uspořádání  
Projekt respektuje výškové a směrové vedení MK – ul. Vojanova. Šířkové 

poměry na MK na obou předpolích zůstanou zachovány a šířkové poměry na 
mostě se zlepší. 

 

6.3. Hydrotechnické výpočty 
Hydrotechnické posouzení nebylo provedeno – rekonstrukcí mostu dojde ke 

zvýšení průtočného profilu cca o 2% - z 4.55 m2 na 4.63 m2. 
 

7. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 

Objekt svým prostorovým uspořádáním splňuje podmínky pro přístup a 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Podélný spád je 
pod 8.33% a konstrukce umožňuje další doplnění vodících prvků. 

 

8. Materiály pro stavbu objektu 

8.1. Všeobecně 
Všechny materiály a hmoty na stavbě použité musí splňovat podmínky TKP 

SPK a materiálových listů dle certifikace, ve shodě se zákony č. 22/1997 Sb. a č. 
205/2002 Sb., nařízením vlády č. 163/2002 a nařízeními vlády č. 190/2002 a 
312/2005 a dalšími platnými právními předpisy. Zkoušky materiálů musí být 
prováděny a výsledky posuzovány ve shodě s příslušnými ČSN. Návrh materiálu 
je v některých případech popsán na ně kladenými technickými požadavky 
(vesměs specifikované v TKP a technických normách). 

 

8.2. Beton pro konstrukce 
Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně 

vlivu prostředí dle ČSN EN 206. Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení 
betonu platí TKP kap. 18 a další předpisy, na které se výše uvedené TKP 
odkazují, zejména odpovídající kapitoly ČSN EN 206. 
 Navržené třídy betonu s dalšími požadavky jsou uvedené ve výkresové části 
jednotlivých části mostního objektu. 
 

8.3. Betonářská výztuž 
Jako výztuž bude použita betonářská výztuž B 500B. Krycí vrstva betonu u 

jednotlivých povrchů musí odpovídat hodnotě příslušné danému stupni vlivu 
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prostředí. Pro betonářskou výztuž platí TKP SPK kap. 18 a další předpisy, na 
které se výše uvedené TKP odkazují. 

Veškerá výztuž procházející pracovními spárami, která nebude 
zabetonována do 8 týdnů, se ochrání v celé vystupující délce a zároveň v oblasti 
40 mm od místa pracovní spáry do zabetonované části ochranným nátěrem. 

9. Ochranné a bezpečnostní zařízení 
Stavba svým rozsahem a specifiky překračuje limity stanovené § 15 zákona 

309/2006 Sb., tudíž je nutné pro stavbu zpracovat Plán BOZP a zajistit odborně 
způsobilého koordinátora BOZP na staveništi. 

 
Po dobu provádění stavby budou dodržovány příslušné předpisy – zákony, nařízení 
a vyhlášky právního rámce ČR, zejména (pozn: ve znění pozdějších předpisů): 
· Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, v platném znění 
· Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví 
· Zákon č. 309/2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
· Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zaměstnanců při práci 
· Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
· Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
· Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 213/1991 Sb. O bezpečnosti práce a technických 
zařízení při provozu údržbě a opravách vozidel. 
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb. stanovení vyhrazených elektrických 
technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 
bezpečnosti 
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění 
· Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
· Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení 
· Zákon č. 172/2010 Sb. O ochraně ovzduší 
· Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. kterým se stanoví emisní limity a další podmínky 
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
· Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, 
obecné emisní limity 
· Zákon č. 67/2001 Sb. O požární ochraně, a prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb. 
·Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
v platném znění, a prováděcí vyhlášky 
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· Zákon č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 
· Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 
· Vyhláška hl. m. Prahy č. 24/2001 Sb. O odpadech 
· Nařízení vlády č. 142/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací v platném znění 
· Zákon č. 458/2000 Sb. O podmínkách podnikání a výkonu státní správy v 
energetických odvětvích (energetický zákon) 
· Zákon č. 12/1997 Sb. O bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích 
· Zákon č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích 
· Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 
· Zákon č. 151/2000 Sb. O telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
· Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích 
· Vyhláška č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
· Zákon č. 22/1997 Sb., O technických požadavcích na výrobky 
· Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
stavební výrobky 
· Všeobecné podmínky pro stavby v ochranném pásmu tramvajové dráhy (OPTD) 
 
Zdůrazňuje se podmínka, že všichni pracovníci musí být prokazatelně seznámeni 
s konkrétními druhy nebezpečí, která mohou na stavbě vzniknout. Tato 
poučení musí být periodicky opakována po celou dobu trvání stavby. 
 
Vzhledem k charakteru stavby je nutno věnovat zvýšenou pozornost zajištění 
bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků, zejména při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu do hloubky.  
Pracovníci provádějící výkopové práce budou prokazatelně seznámeni s vytyčenou 
polohou a případnými odchylkami v trasách jednotlivých podzemních vedení. 
V blízkosti inženýrských sítí je nutno provádět zemní práce ručně, bez použití 
těžkých mechanizmů. Při provádění prací je třeba důsledně dodržet předpisy BOZP 
a předpisy související s normami ČSN a EN, zejména Českého úřadu bezpečnosti 
práce a Zákoník práce a všechny platné normy a předpisy související tak, aby 
nedošlo k újmě na zdraví a majetku. Při provádění prací je nutno zachovat navržený 
postup prací, který zhotovitel upřesní, a na který zpracuje v dodavatelské 
dokumentaci technologické postupy. Případné změny budou navrženy v souladu s 
požadavky na bezpečnost práce a budou projednány s projektantem. 
S ohledem na charakter stavby zvlášť upozorňujeme na nutnost vyloučení pohybu 
nepovolaných osob po staveništi tak, aby byly dodrženy požadavky výše uvedených 
předpisů. Je nutno řádně umístit ochranná zařízení, zábrany včetně provizorních 
zábradlí a výstražné tabule zabraňující případným úrazům a újmám na zdraví. 
Veškeré rizikové prostory s nebezpečím pádu pracovníků do hloubky musí být 
opatřeny dostatečnou zábranou. 
Před vlastním zahájením bouracích prací je třeba vymezit ohrožený prostor a zajistit 
ho proti vstupu osob. Vstupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu musí být 
zajištěny a viditelně označeny od zahájení prací až do jejich ukončení. Zahájení 
demoličních prací se musí uskutečnit jen na základě písemného příkazu 
odpovědného pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště 
pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými v technologickém 
postupu prací. Demoliční práce mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pod 



Akce: „Rekonstrukce mostu LB-161 ul. Vojanova“                                      
Objekt: SO 201 - Rekonstrukce mostu                                 Technická zpráva      str.17 

 
 

  

stálým dozorem odpovědného pracovníka. Při bouracích pracích nesmí dojít k 
ohrožení osob nacházejících se v prostoru staveniště a okolí. Materiál z 
demolovaného objektu se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení 
pomocných konstrukcí a skladovat tak, aby neomezoval průběh demolice. 
 
Veškeré práce (zejména technologicky náročné) nesmí být zahájeny, 
prováděny popř. přerušeny či ukončeny, pokud není dostatečným způsobem 
zajištěna stabilita dotčených konstrukcí. Tento požadavek platí i v případě 
nutného přerušení prací zejména z nepředvídatelných důvodů. 
 
Tlakové nádoby musí být uloženy mimo dosah nebezpečí, které při provádění 
stavebních prací vzniká. Při manipulaci s chemickými materiály na bázi asfaltů a 
pryskyřic apod. za vysokých teplot je třeba respektovat zvláštní předpisy a používat 
předepsané ochranné pomůcky. Při výrobní přípravě zhotovitel vypracuje podrobné 
pokyny pro zajištění BOZ svých zaměstnanců, kteří budou před zahájením prací 
prokazatelně poučeni. Na vývěskách v prostoru stavby budou společně se 
základními bezpečnostními předpisy uvedeny kontakty na požární a záchrannou 
službu, policii, apod. 
 

10. Nakládání s odpady 
Dle Zákona o odpadech č.541/2020 Sb. a vyhlášce 273/2008 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů je provedeno 
zatřídění odpadů, které vzniknou při realizaci této stavební akce a určeno, jak 
budou tyto odpady likvidovány. 

Výše uvedený zákon a navazující prováděcí vyhlášky stanovují práva a 
povinnosti státní správy a právnických a fyzických osob při nakládání s odpady. 
Povinností investora stavební akce je zabezpečit veškeré nakládání s odpady 
podle výše uvedeného Zákona č. 541/2020 Sb. a navazujících vyhlášek. Státní 
správu v oblasti nakládání s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního 
prostředí. 

Každý původce odpadů je mimo jiné povinen vznik odpadů co nejvíce 
omezovat a vytvářet předpoklady pro využívání a zneškodňování odpadů. 
Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu – zhotovitel 
stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů. Původce odpadu je povinen 
odpady zařazovat dle katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, 
trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, 
je povinen zajistit zneškodnění odpadů (recyklace, kompostování apod.) před 
jejich odstraněním (uložením na skládku, spálení aj.). Dále je původce odpadů 
povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci o 
množství odpadů a způsobu nakládání s tímto odpadem. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Akce: „Rekonstrukce mostu LB-161 ul. Vojanova“                                      
Objekt: SO 201 - Rekonstrukce mostu                                 Technická zpráva      str.18 

 
 

  

 
V souladu se zákonem č.541/2020 Sb., O odpadech jsou odpady zatříděny dle 

Katalogu odpadů, vyhláška MŽP č.8/2021 Sb. do následujících kódů: 
 

Katalogové 
číslo 

Název druhu 
odpadu Kategorie 

   
m.j
. 

Množství 

17 01 01 Beton O t 187.266 

17 05 03 
Zemina a kamení 
obsahující  
nebezpečné látky 

N m3 - 

17 05 04 
Zemina a kamení 
neuvedené  
pod číslem 17 05 03 

O m3 136.963+29.
460+7.140=
173.563 

17 04 05 Železo a ocel O t 0.2 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

N t 40.307+20.4
53=60.760 

 
 

11. Závěr 
Zpracovaná dokumentace slouží pro získání stavebního povolení a výběr 

zhotovitele objektu, neslouží pro realizaci stavby. 
 

 
 

             V Jablonci n.N., srpen 2021                       Vypracovala: Ing. Radka Louthanová 


