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1. Ildentifika€ni udaje

Stavba

Objekt

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel stavby

Architekt,
Generalni projektant

Projektant

Zodp.projektant
Pozemni komunikace
Stupen dokumentace

Staniceni

Liberecka naplavka

SO 201 Lavka

Liberec (682039)

Liberec (563889)

Liberec

Liberecky

Statutarni Mésto Liberec

Nam. Dr. E. Benese 1

460 59 Liberec

re: architekti studio s.r.o.

Melantrichova 15, 110 00, Praha
studio@rearchitekti.cz

www.rearchitekti.cz

Projektova kancelar VANER s.r.o.

V Horkach 101/1

460 07 Liberec 9

tel. 485 152 532

info: www.vaner.cz

ICO: 25458990

DIC: CZ25458990

Zapsana v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem,
odd. C, vlozka 19271

Ing. Tomas Humpal autorizace ¢.0500735
Mistni komunikace: U Nisy, U Jezu

DUSP Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni
DPS Dokumentace pro provadéni stavby
Na vodnim toku LuZicka Nisa f.km. 32,788
Mistni komunikace nestani¢eny
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2. Zakladni udaje o konstrukci

Charakteristika

Délka mostu

Délka premosténi
Vyska mostu
Sitka mostu
Sikmost

Rozpéti poli

Volna sirka na mosté
Konstrukéni vyska
Stavebni vyska
Ulozna vyska
Zatizeni

Dulezita upozornéni

Jedna se o lavku pro pésSi o jednom poli charakteru
Zelezobetonové monolitické desky s previslymi konci. Deska
je svym koncovym pfi¢nikem vetknuta do pilot hlubinného
zaloZeni a previsly konec desky je zapustén pod terén jako
balast, ktery z konstrukce c¢ini Caste¢né vetknutou desku.
Spojenim zalozeni s nosnou konstrukci se lavka fadi mezi
integrované konstrukce. Zelezobetonova mostovka je
opatfena pfimo pojizdénou hydroizolaci s protiskluzovou
upravou. Piloty jsou provedeny az za stavajicimi nabfeznimi
zdmi tak, aby konstrukce nezasahovala do stavajicich
regulacnich zdi toku (podminka spravce toku).

20.16m vcetné vahadlovych desek

10.4m mezi lici krajnich podpér (regulacnich zdi)

3.62m ode dna po niveletu v ose mostu

4.5m v€etné Fims

90° kolmy most

13.76m mezi osami ulozeni po Sikmé

3.8m mezi zabradlim

0.35m tloustka nosné konstrukce

0.38m tloustka konstrukce v€etné vozovky v ose mostu

2.3 a 2.0m od spodniho lice pfi¢niku po niveletu v ulozeni
Navrhové zatizeni dle CSN EN 1991-2, min. zatizitelnost
pésimi 0,5¢/m? (normalni zatiZitelnost), resp. servisnim
vozidlem hmotnosti 12t (vyhradni zatiZitelnost)

Pfed zahajenim praci na novém mosté budou vytyCena
veskera vedeni inzenyrskych siti a provedena jejich ochrana.
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3. Zduvodnéni stavby a umisténi

3.1.
dokumentaci

3.2

3.3.

Navaznost projektové dokumentace objektu na predchozi

Projekt navazuje na dokumentaci ve stupni studie. Projekt feSi navaznost na
jinou akci zpracovanou jako samostatnou etapu stavby u KU LK. V pfedchozi etapé
doSlo na zakladé pozadavkl povodi Labe k upravé zalozeni konstrukce mostu za
stavajicimi regulacnimi zdmi, tak aby se do nich nezasahovalo. SouCasné byla
lavka feSena jako prelivna se sklopnym =zabradlim. Tyto podminky jsou
respektovana i v tomto navazujicim useku. Stavba lavky je vyvolana pozadavkem
investora na kultivaci vefejného prostoru u sidla Libereckého kraje.

Charakter komunikace

Jedna se o propojeni levého a pravého biehu feky Luzické Nisy u budovy CHKO.
Niveleta na mosté je vedena ve vrcholovém oblouku o poloméru 75m s levobiezni
teCnou ve spadu 2,0% a pravobiezni 8.3%. Nastup na lavku je feSen dvéma
schodistovymi stupni tak, aby byl respektovan pozadavek PLA na zachovani volné
prutocné vySky. Navrzena konstrukce respektuje pratoénou vysku stavajicich mostu
po proudu (most v ulici 1.maje) a proti proudu Feky (most v ul. KoSicka) a souCasné
respektuje projektove feseni lavky pfed KU LK. Pfi¢ny spad mostu je nulovy, voda
je odvadéna v celé ploSse podélnym spadem. Podélny spad je dostateCny,
odvodniovana plocha mala, voda je svedena mimo most do navrZzeného
odvodnovaciho systému viz SO101, SO102

Pddorysné je osa mostu v pfimé. Volna Sifka vozovky na mosté €ini 3.8m mezi
zabradlim.

Uzemni podminky

Most se nachazi v intravilanu mésta Liberec na katastralnim uzemi Liberec.
Lavka pfevadi komunikaci pro chodce mezi ulicemi U Jezu a U Nisy pfes koryto
vodniho toku LuZzické Nisy u budovy CHKO.

Zafizeni stavenisté je mozné zfidit na uzaviené Casti ulic U Nisy a U Jezu se
zachovanim pfistupl pro zasobovani do pfilehlych budov. Stavba si muze zajistit ve
vlastni reZii i jiné prostory v rozsahu doCasného zaboru.

Stavajici regulacni zdi toku jsou charakteru masivni tizné kamenné zdi.

Demolice Casti stavajicich konstrukci a vystavba nové lavky bude probihat na
téchto pozemcich:

Liberec [682039]:

4055 Statutarni mésto Liberec
5083 Statutarni mésto Liberec
6160/1 Povodi Labe
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3.4.

3.5.

3.6.

Geotechnické podminky

Pro stavbu nové lavky byl proveden inzenyrsko-geologicky prizkum. Do hloubky
cca 1.6m se vyskytuji vrstvy navazky (F+S+G)Y od urovné nivelety, dale od cca
1.6m do cca 2.8m se nachazi Stérkové vrstvy Spatné zrnéné tfidy G2 GP +Cb.
Navazuje Stérk s pfimési jemnozrnné zeminy G3 G-F do hloubky 4.4m a dale
pokracCuje do hloubky min. 5.0m Zula R4(R3). Paty pilot budou vetknuty min 0,5 do
zulového podkladu R4(R3), pod hladinou spodni vody. Podrobné specifikace jsou
obsazeny ve zpravé IGP, sonda je vynesena do podélného fezu.

Zhotoveni objektu

Stavba a jeji ¢asti musi odpovidat TKP a pfislusnym CSN, v pfipadé odchylného
FeSeni bude zazadano o vyjimku z CSN v ramci navazujiciho stupné PD. Re$eni
spole¢nych detailt bude odpovidat vzorovym listdm. PouZité typové prvky musi byt
schvaleny, certifikovany.

Hotova stavba bude pfevzata az po kompletnim dokonCeni a predani
dokumentace DSPS. Pfed uvedenim do provozu je nutné provést hlavni mostni
prohlidku a pro evidenci objektu vyhotovit mostni list.

Postup a zpusob vystavby musi respektovat mistni podminky. Jedna se
prfedevsim o omezeni prasnosti, hluénosti, vibraci a podobné. Rovnéz mezideponie
materialu je nutno umistit tak, aby nebyl ohroZen provoz na silnici, stav
inzenyrskych siti ani budov ¢&i stabilita svahu.

Projektové podklady

a) Studie

b) Rekognoskace terénu

c) Fotodokumentace

d) Vyjadreni spravcl o existenci inzenyrskych siti
e) Informace z katastru nemovitosti

f) Geologicky prazkum

g) Vodohospodarska studie

h) Diagnosticky priuzkum stavajicich zdi

i) Projekt pfedchozi etapy, lavka u KULK
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4. Technické reseni mostu

4.1.

4.2.

4.3.

Nosna konstrukce nového mostu

Nosnou konstrukci tvofi monoliticka deska ze Zelezobetonu, ktera je vetknuta do
Zelezobetonovych koncovych pfi¢nikd s vahadly zapu$ténymi do predpoli jako
protivaha pro oboustranné vetknuti desky. Statické schéma mostu je prosty nosnik
s previslymi konci, resp. integrovana konstrukce vetnutim pilot do desky, resp.
koncového pfi¢niku. Previslé konce jsou zapustény pod terén tak, aby zemina
zasypu vytvofila protivahu a umoznila tak snizit namahani nosné konstrukce.

Cela mostu jsou vhodné& hydrodynamicky upraveny pro zlep$eni natoku pfi
velkych pratocich. To spoleéné se sklopnym zabradlim ¢ini konstrukci snadno
prelivnou.

Deska mostovky ma tvar nesymetrického vrcholového oblouku o poloméru 75m
mezi teCnami ve spadu 2.0 a 8.3%. Vrcholovy oblouk je navrzen tak aby
nedochazelo ke koncentraci vody na mosté a byla svedena mimo most na obou
koncich. Deska je opatfena protispady na krajich tak, aby nedochazelo k zatékani
na boky nosné kosntrukce.

Spodni stavba nového mostu

ZalozZeni je navrzeno hlubinné na soustavé Zelezobetonovych pilot, umisténych
za rubem stavajicich regulacnich zdi toku tak, aby nedoslo k jejich pfitizeni. Piloty
jsou integrovany do nosné konstrukce jejich vetknutim do koncového pficniku.

Jedna se o bezloZiskové ulozeni, resp. o integrovanou konstrukci spojenim
desky nosné konstrukce s hlubinnymi.

Vybaveni nového mostu

viv s

velkych vod. Tato Cela jsou na dolnim povrchu mostovky zakonCena okapnici,
pfedem modelovanou v bednéni desky. Horni Cast Cela je opatfena kamennou
fimsou, ktera vytvari malé stoupnuti jako zvySenou obrubu vyuzitou jako ochranu
sklopeného zabradli.

Na spodni strané mostovky je uprostied vytvofena kapsa pro umisténi siti
(konkrétné potrubi pro zalévani zelené a kabel) véetné prostupl koncovym
pri€nikem. Prostupy jsou vyvedeny az za vahadla tak, aby v pfipadé vymény vedeni
nedochazelo zbytecné k odlehCovani vahadel.

Na obou stranach mostu je dodateCnym beznapétovym kotevnim systémem
upevnéno sklopné zabradli. Jedna se o ocelové zabradli se svislu vyplni.

Hydroizolace je pfimo pojizdéna s protiskluzovou upravou dodateCné oblozena
kamennymi zulovymi dlazdicemi.

Odvodnéni povrchu je feSeno vyspadovanim mimo most do odvodnovaciho
Zlabu (odvodnovaci systém viz SO101 a SO102).

Na pravobfeznim pFedpoli mostu mezi zabradelnimi zidkami je vytvofen prostor
pro zfizeni mobilnich protipovodfiovych zabran. Levobfezni pfedpoli bude slouzit
pro rozliv.
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4.4. Statické a hydrotechnické posouzeni

Podrobny staticky vypocet je v samostatné pfiloze projektu.
Hydrotechnické posouzeni bylo provedeno jiz vramci studie a aktualizovano
v ramci DUSP.

4.5. Cizi zarizeni na konstrukci

V ramci této dokumentace je provedeno ovéfeni existence inzenyrskych siti.
Existujici vedeni jsou zakreslena do situace podle poskytnutych informativnich
zakresu spravcu siti. Ovéfeni existence inzenyrskych siti je pfilozeno v dokladové
¢asti dokumentace véetné orientacnich zakresu. Zhotovitel presto pfed zahajenim
praci ovéfi existenci stavajicich inzenyrskych siti a existujici sité v prostoru stavby
necha vytycit spravci. V pfipadé praci v ochranném pasmu je nutno spravce IS
informovat a vyzadat si souhlas.

4.6. Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivité
prostiedi a bludnym proudim

Na mosté budou provedena zakladni ochranna opatfeni proti bludnym prouddm.
Vzhledem k charakteru integrované konstrukce, nelze provést jina opatfeni nez
respektovani minimalni kryci vrstvy. Odizolovani vetknutych pilot od nosné
konstrukce je nerealné.

Protikorozni ochrana zabradli odpovida TKP19a, skladba viz vykresova
dokumentace.

4.7. Pozadované podminky a méreni sedani a prihybu

S ohledem na maly rozsah a charakter konstrukce neni pozadovano pravidelné
méreni prihybu ani sedani konstrukce. Méfeni muze byt pozadovano investorem
v pfipadé neoCekavanych deformaci ¢&i nepfedvidanych okolnosti vystavby i
v prib&hu provozu, resp. zivotnosti. Proto bude konstrukce geometricky zamérena
pro moznost budouciho vyhodnocovani. Prvni zaméfeni tvaru bude provedeno
ihned po dokoncCeni stavby. Pro moznost budouciho sledovani budou osazeny
méfici body tak, aby bylo mozné zjistit prihyby i sedani a pfipadné posun po
povodni. Umisténi bodd bude konzultovano s geodetem s ohledem na pfistupnost.

4.8. Pozadované zatézovaci zkousky

S ohledem na rozpéti lavky do 30m se zatézovaci zkouska nevyzaduje. Pozaduiji
se ale zkousky hutnéni zeminy a kvality betonu v pribéhu stavby a to v rozsahu dle
TKP a v pfipadé pochybnosti rozSifené na pfikaz TDI.
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5. Vystavba

5.1.

5.2.

Postup a technologie stavby

Pfed zahajenim praci na novém mosté budou vytyCena vesSkera vedeni
inzenyrskych siti a zfizena jejich ochrana.

Nejdfive budou provedeny vykopy za regulacnimi zdmi do urovné zakladové
spary, spolu s ubouranim koruny regulacni zdi v nutném rozsahu. Nasledné budou
provedeny podkladni betony a Zelezobetonové monolitické piloty za regulacnimi
zdmi toku.

Nasledné bude zhotoveno podskruzeni pod nosnou konstrukci (desku mostovky)
a poté bude mozné zahajit prace na bednéni podhledu nosné konstrukce. Nejprve
bude provedena vyztuz, bednéni a betonaz vahadlovych desek s vetkutim do pilot.
Nasleduje s minimalnim odstupem vyztuz, bednéni a betonaz koncovych pfi¢niku a
desky s nabéhy. Na podhledu bude vytvofena kapsa pro zavlazovaci potrubi v€etné
prostupu skrz koncovy pficnik.

Betonaz mostovky a koncovych pfiéniki bude provedena kontinualné bez
preruseni a bez vytvareni pracovnich spar. To pfedpoklada vyvazani vyztuze celé
nosné konstrukce najednou.

Po vytvrdnuti a dostateCném vyzrani betonu bude mozné odbednit a provest
natéry proti zemni vlhkosti, izolaci a zasypy za opérami z vhodné zeminy vcetné
osazeni drenazi a drenaznich vrstev. Teprve po zatizeni vahadlovych desek lze
odstranit skruz konstrukce.

Dale bude mozné provést pfimo pojizdénou hydroizolaci mostovky vcetné
protiskluzové upravy, resp. vozovku ze Zulovych dlazdic a kamenné fimsy.

Nasleduje osazeni sklopného zabradli a dobudovani koncovych sloupk.

Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii

stavby

PfedevSim je nutné veskeré prace koordinovat se zajisténim dopravnich opatfeni
a pfipadnymi prelozkami inzenyrskych siti, vCetné koordinace se souvisejicimi
stavebnimi objekty.

Pfistup na stavbu je mozny po mistnich komunikacich. Pfistup pod most bude
mozny pro pracovniky pomoci zebfiku, skruz bude do koryta umisténa pomoci
jefabu.

Zarizeni staveniSté je mozné zfidit na uzavfeni Casti pfijezdové komunikace se
zachovanim pfistupt do budov.

Stavba si zajisti zasobovani elektrickou energii ve vlastni rezii pomoci
elektrocentraly nebo dohodou o napojeni na mistni elektrickou sit. Pokryti signalem
mobilnich operatort je v daném misté dobré, pro komunikaci je mozné pouzit
mobilnich telefond.
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5.3. Souvisejici objekty stavby

Stavba je rozdélena do nasledujicich objekti:

SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy — levy bfeh
SO 102 Komunikace a zpevnéné plochy — pravy bfeh
SO 201 Lavka

SO 202 Uprava pravobfezni nabrezni zdi

SO 203.1 Uprava levobieZni nabrezni zdi

SO 203.2 Uprava levobrezni nabrezni zdi

SO 204 Levobrezni vyrovnavaci zed a schodisté
SO 205 Pobytové schody

SO 206 Objekty ochrannych a opérnych konstrukci
SO 301 Pfipojka vodovodu pro zavlazovani

SO 401 Vefejné osvétleni — levy bieh

SO 402 Vefejné osvétleni - pravy bieh

SO 403 Pelozka rozvodu NN CEZ

SO 404 Pripojka NN zavlazovani

SO 405 Uprava ptipojky DPMLJ

SO 701 Drobna architektura — mobiliaF

SO 801 Vegetacni upravy

SO 802 Zavlahovy systém

5.4. Vztah k uzemi

6. Prehled provedenych vypoétu

6.1. VytyC€ovaci udaje

systému JTSK, vysSkovy systém Bpv.

Lavka se nachazi v intravilanu mésta Liberec na katastralnim uzemi Liberec.
Most pfevadi komunikaci pro chodce mezi ulicemi U Jezu a U Nisy pfes koryto
vodniho toku LuZzické Nisy u budovy CHKO. Lavka bude zajistovat pohodiny pfistup
do centralni ¢asti obchodniho centra a vyznamné zkrati trasu.

VytyCeni je soucasti dispoziCniho vykresu a je provedeno v soufadnicovém

6.2. Prostorové usporadani a geometrie komunikace

vozovky na mosté Cini 3.8m

6.3. Staticky vypocet

Podrobny staticky vypocet je v samostatné pfiloze projektu.

Podélny spad na levobfezni strané 2.0%m na pravobiezni 8.3% s vrcholovym
nesymetrickym zakfivenim 75m. Pficny spad nulovy, krajni Casti s dostfednymi
spady 4% proti zatékani pod fimsy. Pldorysné je osa lavky v pfimé. Volna Sitka
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6.4. Cizi zarizeni na konstrukci

Pod deskou mostovky je vytvofen prostor pro umisténi vedeni zavlazovaciho
systému s prostupy skrze koncové pfi¢niky a protazenim chraniCek mimo
vahadlovou desku.

6.5. Hydrotechnické vypocty

Hydrotechnické posouzeni bylo provedeno jiz v ramci studie a aktualizovany
v ramci DUSP.

7. ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami

s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Podélné spady na lavce i navazujicich komunikacich splniuji podminky NIPI pro
vyuzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu (do 8.33%) a orientace
(vodici linie zabradli, fims a obrub). Nicméné byla udélena vyjimka s ohledem na
nutnost realizace nastupnich schodu, které neumoznuji vyuziti lavky pro vozickare.

Architektonicky zamér umistit na novy most a koruny nabfeznich zdi zabradli
odpovidajici  plvodnimu  historickému  charakteru pratoného  zabradli
s vodorovnymi madly nelze bez udéleni vyjimky z norem. Na pravobfezni strané se
pocita s mobilnimi protipovodhovymi zabranami mezi koncovymi pilitky na lavce
lavek, mimo né pak ochranu zajiStuji parapetni zabradelni zidky na regulacni zdi
toku.

V Liberci dne 18.7.2024
Vypracoval Ing. Tomas Humpal




