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1. Identifika€ni udaje objektu

Stavba

Objekt

Katastralni Gzemi
Obec

Okres

Kraj

Objednatel stavby

Architekt,
Generalni projektant

Projektant casti

Zodp.projektant
Pozemni komunikace
Stupen PD

Staniceni

Liberecka naplavka

SO 203 Uprava levobrezni nabrezni zdi
Liberec (682039)

Liberec (563889)

Liberec

Liberecky

Statutarni Mésto Liberec

Nam. Dr. E. BeneSe 1

460 59 Liberec

re: architekti studio s.r.o.
Melantrichova 15, 110 00, Praha
studio@rearchitekti.cz
www.rearchitekti.cz

Projektova kancelar VANER s.r.o.
V Horkach 101/1

460 07 Liberec 9

tel. 485 152 532

info: www.vaner.cz

ICO: 25458990

DIC: CZ25458990

Zapsana v OR u Krajského soudu v Usti nad Labem,

odd. C, vloZzka 19271
Ing. Tomas Humpal autorizace ¢.0500735
Mistni komunikace: U Nisy, U Jezu

DUSP Dokumentace pro vydani spoleéného povoleni

DPS Dokumentace pro provadéni stavby

Na vodnim toku Luzicka Nisa f.km. 32.700, 32.875

Mistni komunikace nestani¢eny
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2. Zakladni udaje o konstrukci

Charakteristika Stavajici kamenna tizna zed zvySena nizkou Zelezobetonovou
zdi s kamennym obkladem na lici jako protipovodnova
zabrana a soucasné parapetni zabradli. Na severni Casti zdi
bude umisténo ocelové zabradli se svislou vyplni a na jizni
Casti zdi bude osazena mobilni protipovodriova ochrana.
Koruna zdi bude nad urovni hladiny Q20.

Délka zdi Délka upravy na stavajici zdi 97,8m + 42,5m

Vyska zdi Primérné nadvySeni stavajici zdi o 0.2m, ¢ast useku stavajici
zdi bude sniZena o 1,5m na uroven nové nivelety chodniku.

Plocha zdi Plocha nadvySené ¢asti 25.0m? + 19.0m?

Zatizeni Navrhové zatizeni dle CSN EN 1991-2, 1997-1, 2, zatiZeni

péSim provozem 0.5t/m?, coZ pokryje i lehké nakladni vozidlo
hmotnosti do 5t.

Dulez.upozornéni Pfedpoklada se provadéni za dopravnich omezeni v ulici
U Nisy a v ulici U Jezu. Béhem praci nedojde k zasahu do
koryta, veskeré prace budou provadény shora.

3. Zduvodnéni konstrukce a jeji umisténi

3.1. Popis stavajiciho stavu

Stavajici regulacni zdi toku jsou na levobfezni strané castec¢né navazany na chodnikové
plochy a osazeny kamennou fimsou se zabradlim, pfi€¢emz jiznéji proti proudu feky zdi
nenavazuji na chodnikoveé plochy a nemaji osazeny fimsy v koruné zdi.

3.2. Charakter komunikace

V navaznosti na regula¢ni zdi je mistni komunikace U Nisy a pfilehlé chodnikové plochy.
V ulici u Nisy bude v navaznosti na tyto plochy kamenna fimsa se stoupnutim a ocelovym
zabradlim. Odvodnéni komunikaci je feSeno v ramci SO101 a SO102.
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3.3. Uzemni podminky

Stavba se nachazi v intravilanu na katastralnim uzemi Liberec a je umisténa na
nasledujicich pozemcich:
Dotéené pozemky (KU Liberec):
SO 203 Uprava levobiezni nabrezni zdi
4055 Statutarni mésto Liberec
5874 Statutarni mésto Liberec

Vyjadfeni o existenci inZenyrskych siti je pfilozeno v dokladové Casti dokumentace celé
stavby. Kolizni sité budou pfed zahajeni stavby vytyCeny spravci, pfipadné ochranény Cci
stranové preloZeny. Pro prace v ochranném pasmu je nutno souhlasu spravce. Veskeré sité
v dosahu stavby budou respektovany a zohlednény v postupu praci.

Zafizeni stavenisté objektu je mozné zfidit na uzaviené Casti komunikace pred Ci za
objektem.

Obvod stavenisté je dan rozsahem praci a je omezen na zemni prace a pfistupové cesty.
Je soucasti dokumentace celé stavby.

3.4. Geotechnické podminky

Geotechnické podminky byly ovéfeny geologickym pruzkumem, ktery je samostatnou
pfilohou dokumentace celé stavby. V misté tohoto objektu Ize pfedpokladat skladbu podloZzi
viz Jadrové vrty J1, J2, J3 ze kterych jsou provedeny inZenyrskogeologické fezy A-A’, B-B".

3.5. Zhotoveni objektu

Stavba a jeji ¢asti musi odpovidat TKP a pfislusnym CSN, v pfipadé odchylného feseni
bude zazadano o vyjimku z CSN v ramci navazujiciho stupné PD. ReSeni spoleénych
detaild bude odpovidat vzorovym listim. Pouzité typové prvky musi byt schvaleny,
certifikovany.

Hotova stavba bude prevzata az po kompletnim dokonceni a prfedani dokumentace
DSPS.

Postup a zplsob vystavby musi respektovat mistni podminky. Jedna se predevSim o
omezeni prasnosti, hlu¢nosti, vibraci a podobné. Rovnéz mezideponie materialu je nutno
umistit tak, aby nebyl ohroZen provoz na silnici, stav inZenyrskych siti ani budov ¢&i stabilita
svahu.

3.6. Projektové podklady

a) STUDIE

b) Rekognoskace terénu

c) Fotodokumentace

d) Vyjadfeni spravcu o existenci inZzenyrskych siti
e) Informace z katastru nemovitosti

f) Geologicky pruzkum

g) Vodohospodarska studie

h) Diagnosticky prizkum stavajicich zdi

i) Geodeticky podklad
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4. Technickeé reseni objektu

4.1. Udaje o zalozeni a spodni stavbé

Vykopy jsou omezeny pouze na obnaZeni rubu zdi do potfebné urovné. Zakladovou
sparu tak tvofi oCiSténé zdivo stavajici kamenné regulacni zdi toku.

Stavajici zdi budou obnaZeny na rubu primarné cca 0,5m pod povrch, ve stfedni ¢asti zdi
budou vykopy na rubu do hloubky 1,5m pod stavajici povrch a stavajici zdivo bude
postupné ubouravano do potfebné vysky. Nestabilni zdivo v koruné bude ubourano a
zpétné dozdéno do zakladni urovné pro osazeni kamenné Ffimsy. V koruné pak bude
provedeno kotveni pomoci trnl z vlepované betonarské vyztuze dodatenym kotevnim
systémem.

Stavajici regulace toku jsou charakteru tizné kamenné zdi.

4.2. Vybaveni zdi

Vozovka, resp. chodnik za zdi je z kamenné dlazby, pficemz plna skladba je dana SO
101 a SO 102.

Koruna zdi je opatfena kamennou fimsou, ktera prekryva sparu kamenného zdiva tak
zatékani a odmrzani obkladu. Tvar nové kamenné Fimsy vychazi z tvaru stavajicich
kamennych fims. S nadvySenim vac&i pochozi ploSe max 0,11m. Stavajici kamenné fimsy,
které jsou dochovany na dotenych zdech, budou sejmuty, ocistény a deponovany dle
prikazu TDI.

V misté lavky SO 201 bude zabradelni zed ukonena z obou stran pilitkem o vySce
1,60m nad urovni navrzené komunikace, na pilifek bude navazovat SO201 Lavka.

Na korunu zdi bude umisténo ocelové zabradli se svislou vyplni s vySkou min 1.1m od
urovné navrzené komunikace.

Odvodnéni nové neprelivné hrany vozovky, resp. chodniku je feSeno pomoci uli¢nich
vpusti a podélnych stérbinovych zlabu v ramci SO101 a SO 102.

4.3. Statické a hydrotechnické posouzeni

Podrobny staticky vypocet je v samostatné priloze projektu DSP.
Hydrotechnické posouzeni bylo provedeno.

4.4. Cizi zarizeni na konstrukci

Na nové Casti konstrukce se neuvazuje s umisténim zadnych vedeni inzenyrskych siti Ci
jinych cizich zafizeni.
4.5. Reseni protikorozni ochrany, ochrany proti agresivité

prostiedi a bludnym proudiim

Ochrana konstrukce opérné zdi proti bludnym proudim je bezpfedmétna vzhledem
k charakteru konstrukce. Budou provedena pouze zakladni ochranna opatfeni proti bludnym
proudlim, jako je napf. respektovani kryci vrstvy.

Protikorozni ochrana zabradli odpovida TKP19a, skladba viz vykresova dokumentace.
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4.6. Pozadované podminky a méreni sedani

Nepredpoklada se pravidelné sledovani deformaci ani sedani konstrukce. Méfeni maze
byt pozadovano investorem v pfipadé neocCekavanych deformaci ¢i nepfedvidanych
okolnosti vystavby ¢&i v prub&hu provozu, resp. ZzZivotnosti. Proto bude konstrukce
geometricky zaméfena pro moznost budouciho vyhodnocovani. Prvni zaméfeni tvaru bude
provedeno ihned po dokonceni stavby. Pro moznost budouciho sledovani budou osazeny
méfici body tak, aby bylo mozné zjistit posun Fimsy v koruné a pfipadné posun paty.
Umisténi bodl bude konzultovano s geodetem s ohledem na pfistupnost.

4.7. Pozadované zatézovaci zkousky

Zatézovaci zkouSka se nepozaduje. Pozaduji se ale zkouSky hutnéni zeminy a kvality
betonu v pribéhu stavby a to v rozsahu dle TKP a v pfipadé pochybnosti rozsifené na
pfikaz TDI.

5. Vystavba

5.1. Postup a technologie vystavby

Pfed zahajenim stavby budou vytyCena veSkera vedeni inzenyrskych siti v dosahu
stavby a provedena pfislusna opatfeni v koliznich mistech. Nasledné budou provedena
prislusna dopravni opatfeni. U usekd nabfeznich zdi, kde je osazena puUvodni kamenna
fimsa, bude tato fimsa sfiata z koruny zdi a deponovana na stavbé, dojde k jejimu ocisténi
v podobé otryskani tlakovou vodou, fimsy budou nasledné deponovany dle pfikazu TDI.
Jizni konec zdi navazuje na predeSlou etapu u Krajského ufadu, kde je provizorné
zakonCena formou kamenné rovnaniny s dosvahovanim ke stavajicimu terénu, pfed
kamennou rovnaninou je zhotoveno provizorni zabradli. Toto provizorni opatfeni bude
rozebrano, demontovano a deponovano na stavbé
Stavba bude zahajena obnazenim rubu koruny stavajici nabfezni zdi v severni a jizni ¢asti,
dfik stfedové Casti zdi bude spolu s postupujicimi vykopy postupné ubouravan do navrzené
urovné, kameny budou oc€istény a deponovany pro moznost dalSiho vyuziti. Odkop na rubu
bude proveden s odstranénim pfilehlé stavajici vozovky v rozsahu nutném pro drenaz a
napojeni novych chodnikovych vrstev, viz SO 102. Skrz stavajici zed budou vyvrtany
prostupy pro vyvedeni drenaze pred zed. Koruna stavajici zdi bude ocisténa, v pfipadé
nutnosti ubourana v potfebném rozsahu a budou do ni vlepeny propojovaci ocelové trny
z betonarské vyztuze. Zakladova spara za korunou zdi bude ocCisténa a opatfena
podkladnim, resp. spadovym betonem pod drenaz. Lic zdi bude dozdén kamenny obkladem
(dle podoby stavajici stény) do urovné pro osazeni kamenné fimsy. V koordinaci s lavkou
S0201 budou realizovany krajni pilifky, vyztuzeny Zelezobetonovy dfik dodate¢né kotveny
do stavajiciho zdiva, oblozeny kamennym obkladem v koruné bude osazena kamenna
Zulova deska/fimsa do betonoveého loze.

V koruné zdi budou osazeny kamenné Zulové fimsy, jejich tvar bude vychazet ze stavajicich
dochovanych kamennych fims. Kamenna fimsa bude osazena do betonového loze.

Rub zdi bude vyplnén vhodnym materidlem a hutnén na 1d=0.9, resp. 100%PS po
vrstvach max t1.300mm. Vozovkové souvrstvi chodniku bude provedeno dle SO 102.

Dale bude osazeno ocelové zabradli se svislou vyplni.
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5.2. Specifické pozadavky pro predpokladanou technologii
stavby

Pfistup na stavbu bude zajiStén po mistni komunikaci U Nisy a U jezu. K paté nabrezni
zdi neni pfistup pro techniku, nepfedpoklada se provadéni praci na dné fi¢niho koryta.

Zafizeni stavenisté viz celkova koordinace stavby.

Stavba si zajisti napojeni na elektrickou sit’ ve vlastni rezii nebo si zajisti elektrocentralu.
Napojeni na stavajici sit bude nutno zvazit podle definitivni volby umisténi zafizeni
stavenisteé.

Deponie se predpoklada v prostoru centralniho zafizeni stavenisté, v pfipadé potreby
rozsahlejSich prostor zhotovitel zajisti nahradni plochu.

V pfipadé praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti je tfeba zazadat o povoleni téchto
praci u spravce vedeni.

5.3. Souvisejici objekty stavby

SO 101 Komunikace a zpevnéné plochy — levy bfeh
SO 201 Lavka

6. Prehled provedenych vypoétu
6.1. Vytycovaci udaje

VytyCeni je soucasti dispozitniho vykresu a je provedeno v soufadnicovém systému
JTSK, vyskovy systém Bpv.

6.2. Prostorové usporadani a geometrie objektu

Uprava vysky koruny regulaéni zdi je promé&nna dle kvality koruny stavajici zdi a rozsahu
jejiho pfezdéni. Primérné je navySeni provedeno o 0.2m a téz je provedeno snizeni stiedni
Casti zdi o 1,5m. Poloha hrany fimsy je volena s ohledem na nové vySkové uspofadani okoli
krajského ufadu v souladu s SO 101 a SO 102 a téz respektuje lic stavajicich regulacnich
zdi koryta. Rimsa je $itky 800mm.

6.3. Staticky vypocet

Podrobny staticky vypocet je v samostatné pfiloze projektu.

6.4. Hydrotechnické vypocty

Hydrotechnické posouzeni bylo provedeno. Zavéry navrhu byly implementovany do
feSeni objektu zdi.
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7. ResSeni pristupu a uzivani stavby osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vlastni objekt zdi nema vazbu na vyuzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace, navazuje na feSeni pfilehlych ploch. PoZadavky NIPI respektuji souvisejici

objekty stavby.

V Liberci dne 4.7.2024
Vypracoval Ing. arch Daniel Vejstrk




