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TECHNICKA ZPRAVA

1 IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

Stavba: Liberecka naplavka
Objekty: S0401 NN CEZ uprava ptivodu pro objekt CHKO
Druh stavby: Stavba dopravni infrastruktury — pozemni komunikace
Misto stavby: Liberecky kraj
Katastralni uzemi: Liberec [682039]
Obec: Liberec [563889]
Stuperi PD: DUSP, DSPS
Investor: Statutarni mésto Liberec

se sidlem nam. Dr. E. BeneSe 1, 460 59 Liberec
Projektant stavby: re: architekti studio s.r.o.

Bélohorska 193/149, 169 00 Praha 6-Brevnov
HIP: Ing. arch. David Pavlista, CKA 4406

Projektant objektu: ELPRO Liberec, spol. s r.o.
Barvifska 12, Liberec 3, 460 01
vypracoval: Milan Dymokursky
zodp. projektant: Ing. Jifi Stanék

2 UVvoD

V ramci akce “ Liberecka naplavka “, kde je feSena uprava prostoru parku na levém biehu a
prostoru okolo objektu CHKO na pravém bfehu feky Nisy, jsou feSeny pfelozky vedeni NN. Z
divodu Upravy obrub a kraju travniku, zruSeni energo lavky pres feku Nisu a pfesunuti zastavky
MHD je navrZen uprava vedeni NN, prochazejici pfes park a ruSenou lavku, napojujici objekt
Spravy CHKO.

V ramci tohoto SO bude vedeni preloZzeno do nové trasy pres novou lavku, stavajici pilif P78 bude
pfemistén na druhy bfeh, kde vzniknou dvé odbérna mista (pfesunuté pro DPMLJ) a nové pro
zavlazovani.

3 SOUPIS PODKLADU

Situace - geodetické zamérfeni se zakreslenim inz. siti a navrzenych prelozek inz. siti
Podklady od spravca.

4 TECHNICKE UDAJE
41 Napétova sit:

3 PEN AC 50Hz, 230V, TN-C
4.2 Vnéjsi vlivy

Predpokladané vnéjsi vlivy, oznacené dle CSN 33 2000-5-51 ed.3, pusobici na projektované
el. rozvody dle protokolu o uréeni vnéjSich vliv(:

Kabelové rozvody nn ostatni rozvadéée a rozvodnice:
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Hlavni vlivy - AA7, AB8, AD1-2(AD3 pfi opravach a zhorSenych povétrnostnich podminek), AE1,
AF2, AH2, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.

Venkovni prostory byly uréeny jako prostory nebezpeéné pfi opravach a zhorSenych
povétrnostnich podminek zvlast nebezpecné.
4.3 Ochranna opatieni dle CSN 33 2000-4-41 ed.3:
Ochranné opatieni se musi sestavat ze

* vhodné kombinace opatfeni pro zajisténi zakladni ochrany a nezavislého opatieni pro zajisténi
ochrany pfi poruse, nebo

* zvySené ochrany, ktera zajistuje jak ochranu zakladni, tak ochranu pfi poruse.

Doplrikova ochrana (€l. 415) je specifikovana jako soucast ochrannych opatfeni za urcitych
podminek vnéjSich vlivli a ve zvlastnich objektech.

Dle ¢l. 410.3.3 musi byt v kazdé Casti instalace uplatnéno jedno ochranné opatfeni nebo vice
téchto opatfeni, pfi€emz se berou v ivahu podminky vnéjsich vliva.

S ochrannymi opatfenimi, ktera jsou uplatnéna v instalaci, se musi uvazovat i z hlediska vybéru a
montaze zafizeni.

4.4 Prostredky zakladni ochrany:

Zakladni ochrana musi byt tvofena pomoci jednoho nebo vice prostfedkd, které za normalnich
podminek brani dotyku nebezpeclnych zivych &asti. Ochrana bude provedena dle CSN EN 61140
ed.3. Nékteré jednotlivé prostfedky z&kladni ochrany jsou specifikovany v €l. 5.2.1 az 5.2.9.

Zakladni ochrana dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena dle pfislusného &lanku jednotlivych
ochrannych opatfeni (¢l. 411 az 415).
4.5 Prostredky ochrany pfi poruse:

Ochrana pfi poruse musi byt tvofena jednim nebo vice prostfedky, které na zakladni ochrané
nezavisi ani ji nedoplfiuji. Ochrana bude provedena dle CSN EN 61140 ed.3. Jednotlivé prostfedky
pro ochranu pfi poruse jsou specifikovany v €l. 5.3.1 az 5.3.10.

Pozadavky na ochranu pfi poruse dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 budou provedeny dle pfislusného
¢lanku jednotlivych ochrannych opatfeni (¢l. 411 az 415).

4.6 Ochrana proti zkratu a pretizeni

Veskeré silnoproudé rozvody jsou chranény pojistkami dle CSN 33 2000-4-43 ed.2. a CSN 33
2000-5-52 ed.2.

4.7 Uzemnéni rozvodu

U nového rozvadéce P78 bude zfizen strojeny zemni¢ pomoci pasku FeZn 30x4 mm v délce cca
25m ulozeného na dno vykopu, a to nejméné 10 cm pod nebo vedle kabelu. Zemni¢ bude také
propojen s uzemnénim novych RE.

Uzemnéni bude odpovidat pozadavkiim CSN 33 2000-5-54 ed.3.

5 TECHNICKY POPIS

5.1  Vyty€eni kabelové trasy
Trasa novych rozvodu je vyznacena ve vykresu v méfitku 1:250

5.2 Zpusob provadéni kabelovych vykopu
Strojné, v misté vyskytu podzemniho zafizeni IS ru¢né.
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5.3  Ulozeni a kryti kabelt

a) Prechod vozovky v kabelové ryze hl. 1,2m, s krytim proti mechan. poskozeni obetonovanou
kabel. chrani¢kou, DN110mm, min. kryti 1,0m.

b) Volny terén v kabelové ryze hl. 0,8m s krytim proti mechan. poskozeni vystraznou folii, min.
kryti kabelu 0,7m.

c) Chodnik v kabelové ryze hl. 0,5m, s krytim proti mechan. poskozeni betonovymi nebo
plastovymi deskami a vystraznou folii, min. kryti kabelu 0,35m.

d) KFizeni ostatnich inz. siti v ryze odpovidajici prabéhu trasy, s krytim proti mechan. poskozeni
kabel. chrani¢kou, DN110mm (v délce cca 1m na kazdou stranu od kFizeni).

5.4 Zahoz kabelové ryhy

Kabelova ryha nad kabelovym lozem bude zahazena piesetym vykopovym materidlem hutnénym
po vrstvach, prebyteCny vykopovy material bude odvezen na skladku. NaruSeny povrch bude
provizorné upraven zeminou, Stérkem. Definitivni povrchy budou provedeny vramci stavby.
V pfipadech napojeni na stavajici rozvody, kdy budou provadény zemni prace mimo hranice
stavby, budou definitivni povrchy uvedeny do plvodniho stavu.

5.5 Podzemni zafizeni

V prostoru stavby nebo v jeji blizkosti se dle dostupnych informaci a geodetického zaméreni
nachazeji dalSi podzemni inzenyrské sité (kab. vedeni NN, VO, PVSEK, vodovod, kanalizace,
plyn).

5.6 Spravce sité

Spravce rozvodu NN CEZ Distribuce a.s.

UPOZORNENI

Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zjiStén skuteCny stav jednotlivych inzenyrskych siti, hlavné
vyty€eni siti NN, voda, kanalizace, PVSEK. Musi byt vytyCena kabelova vedeni v prostoru stavby a
trasy napojeni NN.

Veskeré prace spojené s inzenyrskymi sitémi vSech spravcu (prace v ochranném pasmu,
manipulace s vedenim ...) budou v€as ohlaseny a prace budou probihat dle pozadavkd a pokyn(
jednotlivych spravca.

PFi kiizeni nebo soubéhu kabelu NN s ostatnimi podzemnimi inz. sitémi budou dodrzeny veskera
ustanoveni pro prostorové uspofadani siti technického vybaveni CSN 73 6005.

6 STAVBA

6.1 Rozsah rozvodu :
Pfipojovaci pilif SS300 — (ozn. P78) 1 ks
kabel. vedeni AYKY 4x35 mm? (v&. 10% rezervy) 180 m
kabelova spojka (AYKY 4x35) 2 ks
zemnici pasek FeZn 30x4 mm 25 m
chranicka DN110 25 m

6.2 Stavajici stav

Stavajici smyc€ka rozvodu NN (AYKY 4x35) napajejici objekt CHKO a zastavku DPLMJ vede pfes
park s pilifem P78 a energolavku do objektu CHKO do skfiné D96. Pro napojeni elektroméru
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DPMLJ je u nabfezniho chodniku umistén pfipojovaci pilif P78. Od elektroméru DPMLJ sméfuje k
zastavce MHD napajeci vedeni k jisticimu pilifi pro prodejni automat jizdenek.
6.3 Popis stavby

Upravou nabfezi a parku dojde k dotéeni stavajiciho pilife P78 a sousedniho elektromérového
pilite DPMLJ (SO403). Zrusenim energo lavky je dotéeno vedeni pfechazejici feku. Upravou parku
dojde ke zruSeni zastavky MHD, ktera bude pfemisténa za most blize ke Kulturnimu domu.
Pripojkovy pilif P78 bude pfemistén na druhy bfeh, spoleéné s nim bude pfemistén elektromérovy
pilit DPMLJ (S0O403).

Nové umisténi pilife P78 je navrzeno na pravém bfehu v travniku u cesty viz. vykres situace, v
trase nového pfivodu k objektu CHKO (D96). U pilife budou instalovany nové elektromérové pilife
(SO402 a SO403).

Nova trasa pFivodni smyCky (AYKY-J 4x35) je navrzena od ruseného pilife P78 chodnikem k nové
lavce, pod pojezdovou plochou do travniku u objektu CHKO a pfes novy pfipojovaci pilif P78
(SS300) pokraCuje do objektu CHKO (stavajici rozvadé¢ D96). Nové vedeni bude napojeno
pomoci kabelovych spojek.

V podchodu schodl a v misté kfizeni chodniku bude vedeni uloZzeno v chrani¢kach DN110, v lavce
bude vedeni uloZeno v pfipravenych dutinach/chranic¢kach pfipravenych v ramci stavby lavky.

Pro uzemnéni pfipojkové skfiné bude poloZzen zemnici pasek do vykopu bokem od nového vedeni
NN, délka zemnicu cca 25m FeZn 30x4mm.

V ramci tohoto objektu budou instalovano 1ks pfipojkovych pilift (SS300). Délka vykopu cca 70m,
délka kabelového vedeni AYKY-J 4x35 mm? v¢etné 10% cca 180m, 2 ks kabelova spojka, délka
uzemnéni FeZn 30x4mm 25m.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena vychozi revize.

Po provedeni montaznich praci budou veskeré rozvody NN a zafizeni pfevedeny do spravy a
udrzby CEZ Di. a.s.

7  ZAVER

Skute¢né zaméreni kabelové trasy bude provedeno v soufadnicich.

Trasa vedeni v zemi bude provedena pokud mozno pfima a co nejkratsi, tak aby:

- vesSkeré prace pfi zfizovani, rekonstrukcich, opravach a udrzbé byly snadno proveditelné.

- zasahy do mistnich komunikaci mimo hranici stavby byly co nejmensi.

- nemohlo dochazet k porucham, které by ohrozovaly bezpecnost.

Veskeré prace spojené s inzenyrskymi sitémi vSech spravcl ( prace v ochranném pasmu,
manipulace s vedenim ... ) budou v€as ohlaseny a prace budou probihat dle pozadavkld a pokynu
jednotlivych spravca.

El. instalace musi byt provedena v ramci platnych norem a predpist kvalifikovanymi pracovniky a
musi byt pouZito materiall, které odpovidaji normam pro rozvod el. energie.

Pfi montaznich pracich je nutno dodrzet vdechna ustanoveni o bezpecénosti prace.

Projektova dokumentace byla zpracovana dle platnych norem a piedpisu RSD, zejména CSN 33
2000-4-41 ed.3, CSN 33 2000-5-52 ed.2, CSN 73 6005 a CSN EN 61140 ed.3. Podle téchto a
souvisejicich norem budou provedeny i montazni prace. PFfi realizaci stavby je nutné dbat
bezpecnostnich predpisu.

Pred zapocetim vykopovych praci zajisti realizator vyty€eni podzemnich inzenyrskych siti.
Pied uvedenim elektrického zafizeni do provozu, musi byt provedena vychozi revize.
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UPOZORNENI:

Tato PD je zpracovana dle podkladl pfedanych jednotlivymi spravci siti, ktefi tyto podklady uvads;ji
jako orienta¢ni. Pfed nakupem materialu a zahajeni montaznich praci si dodavatel stavby provéfi
skute€ny stav upravovanych siti vzhledem k materialu vykdzanému a spravci odsouhlasenému
v této PD.

8 SOURADNICE

Ozn. Souradnice Poznamka

bodu X Y
1 974254.521 688386.851 Napojeni na stavajici sit — spojka NN
2 974254.872 688384.401 Lomovy bod vedeni
3 974278.302 688384.401 Lomovy bod vedeni
4 974278.302 688379.829 PFechod mostni konstrukce DN 110
5 974278.302 688361.183 Pfechod mostni konstrukce DN 110
6 974278.302 688359.644 Lomovy bod vedeni
7 974264.741 688359.644 Napojeni na stavajici soustavu
8 974202.051 688406.813 Napojeni na stavajici soustavu
9 974277.644 688398.349 Novy pilif
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