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T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

Stavba: Liberecká náplavka

Objekty: SO403  NN přípojka pro zastávku DPMLJ

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace

Místo stavby: Liberecký kraj

Katastrální území: Liberec [682039]

Obec: Liberec [563889]

Stupeň PD: DUSP, DSPS

Investor: Statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Projektant stavby: re: architekti studio s.r.o.
Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov
HIP: Ing. arch. David Pavlišta, ČKA 4406

Projektant objektu: ELPRO Liberec, spol. s r.o.
Barviřska 12, Liberec 3, 460 01
vypracoval: Milan Dymokurský
zodp. projektant: Ing. Jiří Staněk

2 ÚVOD  
V rámci akce “  Liberecká náplavka “,  kde je řešena úprava prostoru parku na levém břehu a
prostoru  okolo objektu CHKO na pravém břehu řeky Nisy, jsou řešeny přeložky vedení NN. Tyto
úpravy se dotknou umístění  elektroměrového pilíře a přívodního vedení pro zastávku tramvaje
(jistící pilíř pro jízdenkový automat).

Nové umístění  elektroměrového rozváděče bude  společné  s  umístění  přípojkového  pilíře  P78
(SO401). Od elektroměrového rozváděče bude položeno nové vedení do jistícího pilíře u nové
pozice zastávky tramvaje.

3 SOUPIS PODKLADŮ  

Situace - geodetické zaměření se zakreslením inž. sítí a navržených přeložek inž. sítí

Podklady od správců.

Dokumentace ve stupni DUSP

4 TECHNICKÉ ÚDAJE  

4.1 Napěťová síť:
3 PEN AC 50Hz, 230V, TN-C

4.2 Vnější vlivy 
Předpokládané  vnější  vlivy,  označené  dle  ČSN 33  2000-5-51  ed.3,  působící  na  projektované
el. rozvody dle protokolu o určení vnějších vlivů: 

Kabelové rozvody nn ostatní rozváděče a rozvodnice:
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Hlavní vlivy - AA7, AB8, AD1-2(AD3 při opravách a zhoršených povětrnostních podmínek), AE1,
AF2, AH2, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.

Venkovní  prostory  byly  určeny  jako  prostory  nebezpečné  při  opravách  a  zhoršených
povětrnostních podmínek zvlášť nebezpečné.

4.3 Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
Ochranné opatření se musí sestávat ze

    • vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění
ochrany při poruše, nebo

    • zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.

Doplňková  ochrana  (čl.  415)  je  specifikována  jako  součást  ochranných  opatření  za  určitých
podmínek vnějších vlivů a ve zvláštních objektech.

Dle čl.  410.3.3 musí být  v každé části  instalace uplatněno jedno ochranné opatření  nebo více
těchto opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.

S ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci, se musí uvažovat i z hlediska výběru a
montáže zařízení.

4.4 Prostředky základní ochrany:
Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních
podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140
ed.3. Některé jednotlivé prostředky základní ochrany jsou specifikovány v čl. 5.2.1 až 5.2.9.

Základní ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena dle příslušného článku jednotlivých
ochranných opatření (čl. 411 až 415). 

4.5 Prostředky ochrany při poruše:
Ochrana při  poruše musí být  tvořena jedním nebo více prostředky,  které na základní  ochraně
nezávisí ani ji nedoplňují. Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed.3. Jednotlivé prostředky
pro ochranu při poruše jsou specifikovány v čl. 5.3.1 až 5.3.10.

Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 budou provedeny dle příslušného
článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 415). 

4.6 Ochrana proti zkratu a přetížení
Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2. a ČSN 33
2000-5-52 ed.2.

4.7 Uzemnění rozvodu
U nového rozvaděče RE bude zřízen strojený zemnič pomocí pásku FeZn 30x4 mm v délce cca
25m uloženého na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo vedle kabelu.

Uzemnění bude odpovídat požadavkům ČSN 33 2000-5-54 ed.3.

5 TECHNICKÝ POPIS  

5.1 Vytyčení kabelové trasy
Trasa nových rozvodů je vyznačena ve výkresu v měřítku 1:250

5.2 Způsob provádění kabelových výkopů
Strojně, v místě výskytu podzemního zařízení IS ručně.
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5.3 Uložení a krytí kabelů
a)  Chodník v  kabelové  rýze  hl.  0,5m,  s  krytím  proti  mechan.  poškození  betonovými  nebo
plastovými deskami a výstražnou folii, min. krytí kabelu 0,35m.

b) Volný terén v kabelové rýze hl. 0,8m s krytím proti mechan. poškození výstražnou folii, min.
krytí kabelu 0,7m.

c) Křížení ostatních inž. sítí v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechan. poškození
kabel. chráničkou, DN110mm (v délce cca 1m na každou stranu od křížení).

5.4 Zához kabelové rýhy
Kabelová rýha nad kabelovým ložem bude zaházena přesetým výkopovým materiálem hutněným
po vrstvách,  přebytečný  výkopový  materiál  bude odvezen  na  skládku.  Narušený  povrch bude
provizorně  upraven  zeminou,  štěrkem.  Definitivní  povrchy  budou  provedeny  v rámci  stavby.
V případech  napojení  na  stávající  rozvody,  kdy  budou  prováděny  zemní  práce  mimo  hranice
stavby, budou definitivní povrchy uvedeny do původního stavu.

5.5 Podzemní zařízení
V prostoru stavby nebo  v  její  blízkosti  se  dle  dostupných informací  a  geodetického  zaměření
nacházejí další podzemní inženýrské sítě (kab. vedení  NN, VO, PVSEK, vodovod, kanalizace,
plyn).

5.6 Správce sítě
Správce zařízení Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou a. s 

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav jednotlivých inženýrských sítí, hlavně
vytyčení sítí NN, voda, kanalizace, PVSEK. Musí být vytyčena kabelová vedení v prostoru stavby a
trasy napojení NN.

Veškeré  práce  spojené  s inženýrskými  sítěmi  všech  správců  (práce  v ochranném  pásmu,
manipulace s vedením …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů
jednotlivých správců.

Při křížení nebo souběhu kabelu NN s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodrženy veškerá
ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005.

6 STAVBA   

6.1 Rozsah rozvodů :
Elekroměrový pilíř ER112 – (ozn. RE-DPMLJ) 1 ks

Jistící pilíř u zastávky (náplň jako stávající) 1 ks

kabel. vedení CYKY 4x10 mm2  v chráničce DN 63 (vč. 10% rezervy) 240 m

kabel. vedení CYKY 3x4 mm2  v chráničce DN 63 (vč. 10% rezervy) 15 m

zemnící pásek FeZn 30x4 mm (2x 25m) 50 m

chránička DN63 170 m

chránička DN110 114 m
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6.2 Stávající stav
V parku poblíž osvětlovacího bodu LB12504 vede stávající smyčka (AYKY 4x35) napájející objekt
CHKO z které je napojen přípojkový pilíř ČEZu ozn. P78. Z pilíře P78 je napojen elektroměrový
pilíř  DPMLJ sloužící jako napájení pro el. zařízení tramvajové zastávky (jistící pilíř u zastávky).
Stávající přívodní vedení do pilíře u zastávky CYKY4x10, z pilíře je kabelem CYKY-J 3x4 napojen
jízdenkový automat v zastávce.

6.3 Popis stavby
V rámci úprav parku na levém břehu jsou řešeny nové obruby trávníků – tvary,  vysoké schody a
přemístění zastávky. Tyto úpravy se dotknou umístění elektroměrového pilíře,  přívodního vedení
pro zastávku tramvaje a jistícího pilíře (jízdenkový automat).

Elektroměrový pilíř (typu ER112) bude přemístěn na pravý břeh řeky Nisy společně s přípojkovým
pilířem ČEZu P78 (SO401).  Od nové pozice elektroměrového rozváděče bude položeno nové
vedení CYKY-J 4x10 do jistícího pilíře u nově umístěné zastávky tramvaje.

Přívodní vedení bude směřovat podél ulice U Jezu viz. výkres situace, v části  bude kopírovat
vedení VO, a v chodníku bude dovedeno k nově umístěnému jistícímu pilíři DPMLJ u nové pozice
tramvajové zastávky.

Vedení (CYKY-J 4x10) bude v celé délce uložené v chráničce DN63.

Pro uzemnění rozváděčů bude položen zemnící pásek do výkopu bokem od nového vedení NN,
délka zemničů cca 25m FeZn 30x4mm. 

V rámci  tohoto objektu  bude instalován  1ks elektroměrového pilíře,  1ks  pilíře  jištění zastávky.
Délka výkopu cca  168m, délka kabelového vedení  CYKY-J  4x10 mm2  včetně 10% cca  198m,
délka kabelového vedení CYKY-J 3x4 mm2  včetně 10% cca 15m, délka uzemnění FeZn 30x4mm
2x 25m.

Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize.

Po provedení montážních prací budou veškeré části veřejného osvětlení převedeny do správy a
údržby DPMLJ.

7 ZÁVĚR  

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích.

Trasa vedení v zemi bude provedena pokud možno přímá a co nejkratší, tak aby:

- veškeré práce při zřizování, rekonstrukcích, opravách a údržbě byly snadno proveditelné.

- zásahy do místních komunikací mimo hranici stavby byly co nejmenší.

- nemohlo docházet k poruchám, které by ohrožovaly bezpečnost.

Veškeré  práce  spojené  s inženýrskými  sítěmi  všech  správců  (  práce  v ochranném  pásmu,
manipulace s vedením … ) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů
jednotlivých správců.

El. instalace musí být provedena v rámci platných norem a předpisů kvalifikovanými pracovníky a
musí být použito materiálů, které odpovídají normám pro rozvod el. energie.

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce.

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů ŘSD, zejména ČSN 33
2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ed.3. Podle těchto a
souvisejících  norem  budou  provedeny  i  montážní  práce.  Při  realizaci  stavby  je  nutné  dbát
bezpečnostních předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí investor vytýčení podzemních inženýrských sítí.
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Před uvedením elektrického zařízení do provozu, musí být provedena výchozí revize.

UPOZORNĚNÍ:

Tato PD je zpracována dle podkladů předaných jednotlivými správci sítí, kteří tyto podklady uvádějí
jako orientační. Před nákupem materiálu a zahájení montážních prací si dodavatel stavby prověří
skutečný stav upravovaných sítí  vzhledem k materiálu vykázanému a správci  odsouhlasenému
v této PD.

8 SOUŘADNICE  

Ozn.
bodu

Souřadnice Poznámka

X Y

1 974277.644 688359.002 Pilíř  RE-DPMLJ

2 974276.677 688359.003 Lomový bod vedení

3 974276.677 688359.75 Lomový bod vedení

4 974270.152 688359.965 Podchod pod komunikací DN 110

5 974252.184 688360.535 Lomový bod pod komunikací DN 110

6 974248.112 688360.492 Podchod pod komunikací DN 110

7 974232.106 688360.292 Lomový bod vedení

8 974225.308 688360.29 Podchod pod komunikací DN 110

9 974211.08 688360.161 Lomový bod pod komunikací DN 110

10 974208.861 688362.779 Lomový bod pod komunikací DN 110

11 974194.912 688362.779 Lomový bod pod komunikací DN 110

12 974194.931 688361.894 Podchod pod komunikací DN 110

13 974194.937 688360.014 Lomový bod vedení

14 974166.809 688359.758 Lomový bod vedení

15 974150.046 688337.955 Lomový bod vedení

16 974147.26 688330.055 Lomový bod vedení

17 974144.738 688314.161 Zakončení na svorkovnici
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