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T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY  

Stavba: Liberecká náplavka

Objekty: SO421  Veřejné osvětlení – levý břeh

Druh stavby: Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace

Místo stavby: Liberecký kraj

Katastrální území: Liberec [682039]

Obec: Liberec [563889]

Stupeň PD: DUSP, DSPS

Investor: Statutární město Liberec 

se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec

Projektant stavby: re: architekti studio s.r.o.
Bělohorská 193/149, 169 00 Praha 6-Břevnov
HIP: Ing. arch. David Pavlišta, ČKA 4406

Projektant objektu: ELPRO Liberec, spol. s r.o.
Barviřska 12, Liberec 3, 460 01
vypracoval: Milan Dymokurský
zodp. projektant: Ing. Jiři Staněk

2 ÚVOD  
V rámci akce “  Liberecká náplavka “,  kde je řešena úprava prostoru parku na levém břehu a
prostoru  okolo objektu CHKO na pravém břehu řeky Nisy, je řešeno nové osvětlení. Toto SO řeší
nové rozmístění a doplnění 'sadového' osvětlení v parku.

Osvětlení je navrženo svítidly LED na sloupech 4m dle umístění.  Rozmístění  a typy osvětlení
navrhl architekt společně se světelným technikem a provedly kontrolní výpočet. Výpočet a přesná
specifikace svítidel je k nahlédnutí u architekta projektu.

Před zahájení realizace je nutné u správce VO ověřit stávající stav rozvodů VO, zda nedošlo ke
změnám ve stávajícím rozvodu.

3 SOUPIS PODKLADŮ  

Situace - geodetické zaměření se zakreslením inž. sítí a navržených přeložek inž. sítí

Podklady od správců.

Dokumentace ve stupni DUSP.

4 TECHNICKÉ ÚDAJE  

4.1 Napěťová síť:
3 PEN AC 50Hz, 230V, TN-C

1 NPE AC 50Hz, 230V, TN-S

4.2 Vnější vlivy 
Předpokládané  vnější  vlivy,  označené  dle  ČSN 33  2000-5-51  ed.3,  působící  na  projektované
el. rozvody dle protokolu o určení vnějších vlivů: 
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V.O. na volné trase a křižovatkách pozemních komunikacích:

Hlavní vlivy - AA7, AB8, AD1-2(AD3 při opravách a zhoršených povětrnostních podmínek), AE3,
AF2, AH2, AK1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.

Kabelové rozvody nn ostatní rozváděče a rozvodnice:

Hlavní vlivy - AA7, AB8, AD1-2(AD3 při opravách a zhoršených povětrnostních podmínek), AE1,
AF2, AH2, AL1, AM1-2, AN1, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4-5, BC2.

Venkovní  prostory  byly  určeny  jako  prostory  nebezpečné  při  opravách  a  zhoršených
povětrnostních podmínek zvlášť nebezpečné.

4.3 Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
Ochranné opatření se musí sestávat ze

    • vhodné kombinace opatření pro zajištění základní ochrany a nezávislého opatření pro zajištění
ochrany při poruše, nebo

    • zvýšené ochrany, která zajišťuje jak ochranu základní, tak ochranu při poruše.

Doplňková  ochrana  (čl.  415)  je  specifikována  jako  součást  ochranných  opatření  za  určitých
podmínek vnějších vlivů a ve zvláštních objektech.

Dle čl.  410.3.3 musí být  v každé části  instalace uplatněno jedno ochranné opatření  nebo více
těchto opatření, přičemž se berou v úvahu podmínky vnějších vlivů.

S ochrannými opatřeními, která jsou uplatněna v instalaci, se musí uvažovat i z hlediska výběru a
montáže zařízení.

4.4 Prostředky základní ochrany:
Základní ochrana musí být tvořena pomocí jednoho nebo více prostředků, které za normálních
podmínek brání dotyku nebezpečných živých částí. Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140
ed.3. Některé jednotlivé prostředky základní ochrany jsou specifikovány v čl. 5.2.1 až 5.2.9.

Základní ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 bude provedena dle příslušného článku jednotlivých
ochranných opatření (čl. 411 až 415). 

4.5 Prostředky ochrany při poruše:
Ochrana při  poruše musí být  tvořena jedním nebo více prostředky,  které na základní  ochraně
nezávisí ani ji nedoplňují. Ochrana bude provedena dle ČSN EN 61140 ed.3. Jednotlivé prostředky
pro ochranu při poruše jsou specifikovány v čl. 5.3.1 až 5.3.10.

Požadavky na ochranu při poruše dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 budou provedeny dle příslušného
článku jednotlivých ochranných opatření (čl. 411 až 415). 

4.6 Ochrana proti zkratu a přetížení
Veškeré silnoproudé rozvody jsou chráněny pojistkami dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2. a ČSN 33
2000-5-52 ed.2.

4.7 Uzemnění rozvodu
Jako uzemnění bude proveden strojený zemnič. Strojený zemnič bude založen v celé délce trasy a
bude proveden z ocelového pozinkovaného drátu FeZn Ø 10mm. Zemnič bude uložen spolu s
kabelem do kabelové rýhy, musí být uložen na dno výkopu, a to nejméně 10 cm pod nebo vedle
kabelu (mimo pískové lože). Zemnič bude z kabelové rýhy vyveden u stožáru (z venkovní strany)
cca 0,3m nad upravený terén a pomocí šroubového spoje M8 připojen na stožár (dle provedení
stožáru). 

Uzemnění bude propojeno se stávajícím uzemněním VO na které nový rozvod navazuje a bude
dovedeno i do propojovací skříně v opěrné zdi.
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5 TECHNICKÝ POPIS  

5.1 Vytyčení kabelové trasy
Trasa nových rozvodů je vyznačena ve výkresu v měřítku 1:500

5.2 Způsob provádění kabelových výkopů
Strojně, v místě výskytu podzemního zařízení IS a kořenových soustav ručně.

5.3 Uložení a krytí kabelů
a) Přechod vozovky v kabelové rýze hl. 1,2m, s krytím proti mechan. poškození obetonovanou
kabel. chráničkou, DN110mm, min. krytí 1,0m.

b) Volný terén v kabelové rýze hl. 0,8m s krytím proti mechan. poškození výstražnou folii, min.
krytí kabelu 0,7m.

c)  Chodník v  kabelové  rýze  hl.  0,5m,  s  krytím  proti  mechan.  poškození  betonovými  nebo
plastovými deskami a výstražnou folii, min. krytí kabelu 0,35m.

d) Křížení ostatních inž. sítí v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechan. poškození
kabel. chráničkou, DN110mm (v délce cca 1m na každou stranu od křížení).

5.4 Zához kabelové rýhy
Kabelová rýha nad kabelovým ložem bude zaházena přesetým výkopovým materiálem hutněným
po vrstvách,  přebytečný  výkopový  materiál  bude odvezen  na  skládku.  Narušený  povrch bude
provizorně  upraven  zeminou,  štěrkem.  Definitivní  povrchy  budou  provedeny  v rámci  stavby.
V případech  napojení  na  stávající  rozvody,  kdy  budou  prováděny  zemní  práce  mimo  hranice
stavby, budou definitivní povrchy uvedeny do původního stavu.

5.5 Podzemní zařízení
V prostoru stavby nebo  v  její  blízkosti  se  dle  dostupných informací  a  geodetického  zaměření
nacházejí další podzemní inženýrské sítě (kab. vedení  NN, VN, PVSEK, vodovod, kanalizace,
plyn).

5.6 Správce sítě
Správce rozvodů VO město Liberec.

UPOZORNĚNÍ

Před zahájením zemních prací musí být zjištěn skutečný stav jednotlivých inženýrských sítí, hlavně
vytyčení sítí NN, VN, voda, kanalizace, PVSEK. Musí být vytyčena kabelová vedení v prostoru
stavby a trasy napojení VO.

Veškeré  práce  spojené  s inženýrskými  sítěmi  všech  správců  (práce  v ochranném  pásmu,
manipulace s vedením …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů
jednotlivých správců.

Při křížení nebo souběhu kabelu VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodrženy veškerá
ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení ČSN 73 6005.
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6 STAVBA   

6.1 Rozsah rozvodů :
HESS GmbH Licht + Form 10.12120.0 Dalvik, 2xLevo3 O4 28W 500mA 3000K (ozn.A) 10 ks

HESS GmbH Licht + Form 10.12120.0 Dalvik, 2xLevo3 O7 28W 500mA 3000K (ozn.B) 1 ks

LED 30,8W, 3687lm, 3000K  optika 40°, 50 000 h (L80 B10) viz. tech list (ozn. C) 1 ks

osvětlovací bod jednoduchý 4m 10 ks

osvětlovací bod dvojitý 4m 1 ks

délka výkopu pro kabelové vedení 256 m 

kabel. vedení CYKY 4x10 mm2 v chráničce DN 50 (vč. 10% rezervy) 360 m

zemnící drát FeZn Ø 10 mm (vč. 10% rezervy) 300 m

chránička DN50 350 m

HDPE 40 260 m

6.2 Stávající stav
Ve stávajícím parku na levém břehu jsou instalovány 3ks svítidel, okolo parku jsou svítidla na 10m
sloupech či na sloupech trolejí. Svítidla jsou propojena kabelem CYKY 4x10 a napojena z osv.
bodů LB12505 a LB12496. 

Sadová svítidla (3ks), přechodové svítidlo a vedení mezi nimi bude v rámci stavby demontováno a
předáno správci.

6.3 Popis stavby
V prostoru parku na levém břehu je navrženo nové osvětlení pomocí svítidel LED, svítidla jsou
svojí  výškou  a  výkonem  přizpůsobena  prostoru,  kde  budou  umístěna.  Kontrolní  výpočet  a
specifikace svítidel použitých ve výpočtu je k nahlédnutí v archivu architekta projektu, při použití
jiných svítidel je nutné provést nový kontrolní výpočet. 

Svítidla budou z výroby nastavena na pozvolný náběh (malý startovací proud) a útlum na 50%
mezi 23-5h.

Propojení osvětlení je rozděleno do dvou  skupin. První  skupina zahrnuje svítidla podél vnitřních
parkových chodníků a bude napojena z osvětlovacích bodů LB02367 a LB12496. Druhá skupina
zahrnuje svítidla podél  nábřežního chodníku,  bude napojena z osvětlovacích bodů LB12497 a
LB02365. 

Nový rozvod osvětlení je navržen kabelem CYKY 4x10 uloženým v chráničce, smyčkově zavedený
do sloupů VO. Dle požadavku správce VO bude v trase kabelu VO založena chránička HDPE 40.

Stožár bude osazen do betonového základu z betonu C25/30-XF4 se základovým pouzdrem, s
rozměry dle doporučení zvoleného výrobce stožárů. Stožár bude v pouzdru vyklínován a zasypán
pískem. Základ bude opatřen betonovým límcem.

Pro uzemnění stožárů a rozváděčů VO (zapínací body a propojovací skříně) bude v celé délce
trasy kabelového vedení uloženo zemnící vedení – drát FeZn Ø 10 mm, zemnič bude napojen na
uzemnění stávajícího rozvodu VO.

Kabelové vedení bude v celé délce trasy v chráničce (DN 50), uloženo do pískového lože ve
výkopu s krytím min 0,35 v chodníku, ve volném terénu s krytím min 0,7m. Při křížení ostatních
inženýrských sítí  bude vedení  ochráněno chráničkou DN 110 dle prostorového uspořádání sítí
technického vybavení viz. ČSN 73 6005. 
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Vedení  mezi  LB02369  a  LB12496  je  uloženo  podél  chodníku  v  trávníku,  trasa  vedení  může
kolidovat  se  základy  pro  povodňovou  zeď.  V  případě,  že  při  kopání  základů  bude  vedení
obnaženo, bude stranově přeloženo cca 1m od základů.

V  rámci  tohoto  objektu  bude  instalováno  9ks  sadových  osvětlovacích  bodů,  1ks  dvojitého
sadového  osvětlovacího  bodu,  1ks  designového  svítidla.  Trasa  nového  vedení  VO  je  cca
94+152+10m, délka kabelové vedení CYKY 4x10mm2 v zemi cca 360m (vč. 10% rezervy).

Dle požadavku správce budou v případě použití jiných svítidel než běžně používaných v Liberci,
dodány od každého typu svítidla 4ks pro případný servis.

Před uvedením do provozu bude provedena funkční zkouška a výchozí revize.

Po  provedení  montážních  prací,  zkoušek  a  revizí  budou  veškeré  části  veřejného  osvětlení
převedeny do správy a údržby Města Liberec.

7 ZÁVĚR  

Skutečné zaměření kabelové trasy bude provedeno v souřadnicích.

Trasa vedení v zemi bude provedena pokud možno přímá a co nejkratší, tak aby:

- veškeré práce při zřizování, rekonstrukcích, opravách a údržbě byly snadno proveditelné.

- zásahy do místních komunikací mimo hranici stavby byly co nejmenší.

- nemohlo docházet k poruchám, které by ohrožovaly bezpečnost.

Veškeré  práce  spojené  s inženýrskými  sítěmi  všech  správců  (  práce  v ochranném  pásmu,
manipulace s vedením … ) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle požadavků a pokynů
jednotlivých správců.

El. instalace musí být provedena v rámci platných norem a předpisů kvalifikovanými pracovníky a
musí být použito materiálů, které odpovídají normám pro rozvod el. energie.

Při montážních pracích je nutno dodržet všechna ustanovení o bezpečnosti práce.

Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a předpisů ŘSD, zejména ČSN 33
2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2, ČSN 73 6005 a ČSN EN 61140 ed.3. Podle těchto a
souvisejících  norem  budou  provedeny  i  montážní  práce.  Při  realizaci  stavby  je  nutné  dbát
bezpečnostních předpisů. 

Před započetím výkopových prací zajistí zhotovitel vytýčení podzemních inženýrských sítí.

Před  uvedením  elektrického  zařízení  do  provozu,  musí  být  provedena  funkční  zkouška
výchozí revize.

UPOZORNĚNÍ:

Tato PD je zpracována dle podkladů předaných jednotlivými správci sítí, kteří tyto podklady uvádějí
jako orientační. Před nákupem materiálu a zahájení montážních prací si dodavatel stavby prověří
skutečný stav upravovaných sítí  vzhledem k materiálu vykázanému a správci  odsouhlasenému
v této PD.

Poznámka  : "Jsou-li  v  projektu  /  v  zadávací  dokumentaci  nebo  v  jejích  přílohách  uvedeny
konkrétní  obchodní  názvy  použitého  materiálu,  jedná  se  pouze  o  vymezení  požadovaného
standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení odsouhlasené
správcem VO."
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DUSP - DPS

8 SOUŘADNICE  

Ozn.
bodu

Souřadnice Poznámka

X Y

1 974180.944 688379.015 Napojení na stávající soustavu 

2 974209.631 688385.914 Osv. bod BA7/4

3 974230.395 688386.058 Osv. bod A8/4

4 974253.503 688386.736 Osv. bod A9/4

5 974277.373 688388.475 Osv. bod A10/4

6 974287.656 688389.469 Osv. bod C17/4

7 974264.741 688412.276 Napojení na stávající soustavu 

8 974202.051 688406.813 Napojení na stávající soustavu 

9 974203.561 688398.349 Osv. bod A16/4

10 974212.701 688409.896 Osv. bod A15/4

11 974220.983 688401.312 Osv. bod A14/4

12 974224.383 688413.174 Osv. bod A13/4

13 974236.48 688404.564 Osv. bod A12/4

14 974236.708 688420.079 Osv. bod A11/4

15 974243.06 688425.762 Napojení na stávající soustavu 
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