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2 OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNIK PREDPISU, VYZNAMNY KRAJINNY PRVEK

Cast feseného Gzemi je registrovanym vyznamnym krajinnym prvkem a spada pod ochranu Zakona o ochrané
pfirody a krajiny €. 114/1992 Sb.

Park a parkova plocha Na Rybnicku je v nasledujicim rozsahu registrovana jako vyznamny krajinny prvek, pfesna
hranice je sou¢asti vykresové dokumentace. VKP Na Rybnicku je vymezen p.&.: 4055, 4056, 4032/2, 4033/1,
4033/2, 4034 ¢ast, 4035/10.

3 STAVAJICi STAV VEGETACE / ZAVERY DENDROLOGICKEHO PRUZKUMU
(dendrologicky prizkum proved|:David Hora, DiS., Treewalker, s. 1. 0., 03/2020).

Rozsah dendrologického prizkumu pfesahuje hranici stavby. Stromy inv.€. 3 a 4 byly jiz odstranény.

Mezi nejvyznamnéjsi stromy v prostoru patfi javory inv. €. 22 a 27, lipy inv. 35 a 37, jasan inv.€. 6 a dub inv. €.
31. Objemové vyznamné jsou i kratkovéké dreviny jako je bfiza inv. €. 8 a vrby inv. €. 19 a 21. Ostatni dfeviny
jsou mensiho vzristu ve fazi dospivani nebo rané dospélosti.

Hodnocené stromy maji az na vyjimky (2 ks) dobrou fyziologickou vitalitu a na stromech se doposud vyznamné
neprojevuje prisusek poslednich obdobi. Z hlediska zdravotniho stavu a stability nebyly na hodnocenych
stromech nalezeny zasadni nedostatky. ZvySenou pozornost a pravidelny monitoring je potfeba vénovat jasanu
inv. €. 6, na jehoz bazi je zjistén lokalni vyskyt lesklokorky (Ganoderma sp.). Vétsina hodnocenych strom0 je z
biologického hlediska dlouhodobé perspektivni. Z hlediska sadovnické hodnoty jsou v zemi nejhodnotnéjsi

stromy Acer saccharinum (inv.¢. 22), Betula pendula (inv.c. 8), Taxus baccata (inv.c. 10).

Dulezité kosterni stromy nadprimérné hodnoty a ostatni stromy s dlouhodobou perspektivou projekt v Uzemi
zachovava a doporucuje na nich provést péstebni opatfeni a dalsi oSetfeni vedouci k jejich dlouhodobému

zdarnému vyvoji na stanovisti.

4 OBECNE ZASADY

Kvalifikace dodavatele VU

Dodavatel VU musi doloZit kvalitni referenéni realizace, které dosvédéi jeho odbornost. Rez strom(i musi byt
provadény certifikovanym arboristou (napfiklad s certifikaci ISA, Cesky certifikovany arborista nebo
EuropeanTreeworker), prace v kofenovém prostoru musi byt provadény pod dohledem AD ¢i TD / specialisty na
vegetacéni Upravy.

Zemina pouzivana k navazkam a VU

Vegetagni substraty budou sougasti dodavky VU. Zemina dovezena v ramci HTU musi byt nezavadna a musi

spliovat naroky CSN 83 9011. P{idni struktura, obsah Zivin, obsah vzduchu a humusu bude v souladu s CSN 83
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9011.

Ochrana inZzenyrskych siti

ZvySenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni IS. Jejich plocha musi byt pfedem
vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrZzovana, probéhne zépis do stavebniho deniku. Pokud trasovani
nebude shodné s trasami v koordinacni situaci, musi byt AD o tomto faktu informovan, popf. pak budou
stanoveny pravy VU. S jejich polohou musi byt pracovnici dodavatele prokazatelné seznameni. Prace v jejich
blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru pfislusné organizace, bez pouZiti mechanizace a za dodrZeni

dal$ich podminek spréavce.

Budou dodrzeny ochranna pasma siti a predpisy pro praci v blizkosti siti pfi zakladani souvrstvi, kaceni strom0 a

vysadbé novych stromd. Tyto prace pak musi byt v blizkosti siti vykonany ruéné. Préce v blizkosti siti se fidi

SPPK A02 011 Péce o dreviny kolem verejné technické infrastruktury, pfipadné v kofenovém prostoru

ponechanych dfevin dle SPPK A01 002 Ochrana dfevin na stavenisti.

5 KACENI DREVIN

Je nutné postupovat v souladu s ustanovenim zékona 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni,
resp. provadéci vyhlaskou ¢. 86/2019 Sb., vyhlaska o ochrané dfevin a povolovani jejich kaceni.

Pro kacené stromy, které jsou soucasti vyznamného krajinného prvku, stromoradi a pro jedince s obvodem (ve
vy$ce 130 cm) vy$Sim nez 80 cm, je nutné povoleni ke kaceni dfevin rostoucich mimo les pfislusného organu

ochrany pfirody.

Kaceni strom(

Pfi kaceni strom( se nesmi na nezpevnénych plochach pohybovat mechanizace a nesmi zde pojizdét ¢i
parkovat osobni a nakladni automobily.

V ramci stavby je navrzeno ke kaceni 5 ks stavajicich stromu, u kterych je nutné povoleni ke kaceni dievin
rostoucich mimo les. Dieviny jsou vétSinové navrzeny ke kaceni z diivodu pfimé kolize s realizaci
projektu.

Jedna se o stromy s inv. ¢.: 19, 20, 24, 26, 40

Déle projekt pocita s odstranénim: kefovych skupin D - K, které nevyzaduiji povoleni ke kaceni dfevin rostoucich

mimo les.

Davody k navhu kaceni jednotlivych drevin:

inv.¢. 19 Salix alba ,Tristis'

- strom je v kolizi se stavbou pfistupovych schodl na lavku a opérné zdi, ktera feSi vySkové usporadani

v Uzemi a plynulé pési propojeni levého a pravého brehu,
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- lavka bude hlavni péSi propojeni v Uzemi,

- poloha lavky je dana dlouhodobym uzemnim a strategickym planovanim a urbanistickym rozvojem celé
lokality, dale majetkopravnimi vztahy a podminkami Povodi k mozné upravé nivelety v konkrétnich
mistech, poloha lavky je zadvazna,

- vtésné blizkosti kmene bude ze dvou stran probihat hluboky liniovy vykop pro zalozeni opérné zdi a

schodisté, vysledn niveleta bude o 30 cm niZe neZ je stavajici pata kmene.
Inv.¢. 20 Salix alba

- strom je v kolizi se stavbou schod, které feSi vySkové usporadani v tzemi

- schody zarovefi navazuji na stavbu lavky, ktera bude hlavni péSi propojeni v Gzemi,

- poloha lavky je dana dlouhodobym uzemnim a strategickym pldnovanim a urbanistickym rozvojem celé
lokality, dale majetkopravnimi vztahy a podminkami Povodi k mozné upravé nivelety v konkrétnich
mistech, poloha lavky je zavazna,

- v tésné blizkosti kmene bude probihat liniovy vykop pro zaloZeni schodl a plo$na Uprava terénu.
Inv.C. 24 Picea omorika

- strom je v kolizi s IS — komunikacni kabely.
Inv.¢. 26 Picea omorika

- strom je v kolizi s realizaci zpevnénych ploch, nachazi se v jednom z hlavnich nastup( do uzemi a
nebylo tedy mozné zménit trasovani chodnika,

- strom je v kolizi s IS — komunikaéni kabely.
Inv.€. 40 Carpinus betulus ,Columnaris’

- strom je v kolizi s vedeni technické infrastruktury — plynovodu.

Navrh kaceni je jednoznacné specifikovan v pfilohach PD:
D.7.2 Situace - kaceni dfevin, Tabulkova pfiloha ¢.1 - seznam kécenych dfevin

(tabulkova pfiloha €.1 je soucasti této zpravy)

6 PONECHANE DREVINY DOTCENE STAVBOU

Jedna se 0 14 ks vzrostlych stromu v trvalém zaboru a 3 ks stromi v doasném zaboru nebo sousedicich
plochach.

VyZadované normy a standardy:

CSN 83 9061:2006 Technologie vegetadnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porostii a vegetacnich ploch pfi

stavebnich pracich
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Standardy péce o pfirodu a krajinu - Arboristické standardy, Rada A, Ochrana devin pfi stavebni &innosti,
SPPKAA01 002:2015

Navrh ochrany stromu specifikuje u strom( uréenych k zachovani takové podminky, aby doslo k minimalizaci

dopadu strest vyplyvajicich z realizace stavby.

Navrh ochrany strom stanovuje limity a postup praci v kofenové zoné stromdi, vymezené dle CSN 83 9061 -
Ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich - primétem koruny stromu roz§ifenym o 1,5
m, pro dodavatele stavby. Pro stavebni dozor investora a odborny dozor arboristy stanovuije priority ochrany
strom0 a definuje hranice pfekrogeni téchto limitd dodavatelem.

V mistech, kde by vlivem realizace stavby doSlo k nepfiméfenému poskozeni dfevin, které nelze fesit ac¢innymi
postupy ochrany jsou stromy navrzeny k odstranéni. U ostatnich zachovanych strom0 je feSena pfedevsim
prevence poskozeni kofenové zény a minimalizace jejiho naruseni (vedeni technické infrastruktury je pfednostné

umistovano mimo chranéné useky kofenové zony, pfipadné préace jsou provadény upravenou technologii apod.)

Negativni vliv stavby, ktery je nutné minimalizovat, spoCiva zejména v:

e ovlivnéni kofenovych zén stavajicich dfevin zhutnénim a degradaci (pojezdem strojd, parkovani

vozidel, skladovani materiald, demolice stavajicich konstrukci, odstranéni stavajici zeminy),
e mechanicka poSkozeni nadzemnich ¢asti stromu souvisejici s pohybem stavby,
e mechanické poSkozeni kofend pfi Upravach terénu,

e negativni ovlivnéni stanovi§té navazkami.

V pribéhu stavby budou dodrZena nasleduijici pravidla:

o \Velikost pouZité mechanizace se musi pfizplsobit moznostem prostoru a podjezdné vySce stavajicich
korun stromu, koruny strom( nebudou Ucéelové vyzvedavany fezem z divodu priijezdu a pohybu
stavebni mechanizace.

e Pohyb a parkovani strojli a vozidel je v kofenovych zénach stromu zakazany s vyjimkou ustanoveni dle
specifikaci v pfisluSnych technologiich.

o Podobu stavby bude pro kontrolu navrZzenych opatfeni a feSeni relevantnich otazek dotykajicich se
ochrany strom( pfitomen odborny dozor arboristy (dale jen odborny dozor). Kontroly budou
zaznamendny ve stavebnim deniku.

¢ Nedodrzeni navrzenych zésad ochrany strom0 a jejich poSkozeni nad miru stanovenou timto
dokumentem by mélo byt oSetfeno ve smluvnim vztahu s dodavatelem finan¢nimi sankcemi za kazdy

Zjistény pfipad.
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6.1 Ochrana strom pfi stavbé

Zakladni principy, jak minimalizovat negativni vliv stavby:

1/ ochrana kofenové zony pred zhutnénim a degradaci stanovisté pomoci ochranného oploceni
2 | ochrana pred mechanickym poskozenim nadzemnich ¢asti stromd pomoci bednéni kmen(

Navrh ochrany je jednoznacné specifikovan v pfilohach PD: D.6.3 Situace — ochrana dfevin

6.1.1  Ochrana kofenové zény pied zhutnénim a degradaci stanovisté pomoci ochranného oploceni
Kofenova zbna je dana primétem koruny stromu na terén + 1,5 m.

V mistech kofenové zony stromil (vymezené dle pozadavki CSN 83 9061 a moznosti stavenisté) je jeji ochrana
pfed zhutnénim primarné zaji§téna ochrannym oplocenim.

Ochranné oploceni bude instalovano na mistech budoucich smiSenych a podrostovych zahonu se stavajicimi
stromy. Bude instalovano za linii kamennych obrub zahond.

Dale bude instalovano kolem stromd inv.€. 21, 22, 37, u kterych probéhne revitalizace parkovisté na parkovy
travnik.

Na mistech kofenové zony, kde nebude instalovano ochranné oploceni, budou vSechny demoli¢ni prace probihat
runé s maximalnim ohledem na kofeny stromu. Liniové a plo$né vykopové prace budou ve vyznacenych

segmentech probihat pomoci nedestruktivni vykopovou metodou Airspade.

Specifikace ochranného oploceni:

a) Ochranné oploceni musi splfiovat funkéni parametry die CSN 83 6091 z hlediska stability a odolnosti proti
posunu. Pripustné je vybudovani dvoumadlového stabilniho oploceni vysky min. 1,8 m nebo jina alternativa. V
pfipadé pouZiti mobilni oploceni, je nutné kotveni patek oploceni do terénu ocelovymi trny a Sroubovanym
spojenim jednotlivych dilct oploceni a nasledna kontrola odbornym dozorem.

Pozice a funkénost ochranného oploceni bude kontrolovana dozorem, svévolné posunuti &i ruSeni ochranného

oploceni se povazuje za nedodrZeni smluvnich podminek.

b) Ochranné oploceni bude opatfeno informacni tabulkou s napisem ,Zakaz vstupu — ochrana kofenové zony
stromu*

¢) Ochranné oploceni bude pfitomné v rozsahu daném grafickou ¢asti navrhu ochrany stromd po celou dobu
stavby, od prevzeti stavenisté po dobu konecnych terénnich modelaci a zalozeni finalnich vegetaénich tprav
d) Vstup stavby do zony vymezené ochrannym oplocenim je pfipustny po pfedchozim protokolarnim

odsouhlaseni Cinnosti v této zéné odbornym dozorem.

6.1.2  Ochrana pied mechanickym poSkozenim nadzemnich ¢asti stromii pomoci bednéni strom{
Ochrana pfed mechanickym po$kozenim nadzemnich ¢asti strom0 je primarné feSena v ramci ochranného

oploceni. V mistech, kde nejsou stromy chranény ochrannym oplocenim, bude ochrana pfed mechanickym
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poSkozenim nadzemni Casti zajisténa bednénim kmenl. Opatfeni se dotyka stromt inv. €. 7,21.
Bednéni musi splfovat pozadavky SPPK A 01 002:2017 z hlediska mechanické odolnosti a zplsobu instalace u
stroma:
e Ochrana kmene se instaluje za kofenovymi nabéhy stromu.
o Konstrukce musi byt pevna a musi zasahovat alespof do vySky 2 m nebo do vysky spodniho kosterniho
vétveni stromu.
e Ochrana kmene nesmi byt v kontaktu s povrchem kmene, s povrchem kofenovych nabéh ani vétvi.

e Mezi kmen a ochrannou konstrukci je tfeba vloZit odpovidajici polstrovani tlumici pfipadné narazy.

7 OCHRANA VYBRANYCH STROMU V RESENEM UZEMi

7.1 Ochrana kofenové zony u stromu inv.6.21 Salix alba ,Tristis'

Na plochach rekultivace stavajici Ziviéné plochy parkovisté na parkovy travnik bude instalovano ochranné
oploceni. Demolice zpevnénych konstrukci a podkladnich vrstev bude realizovana ruéné, na plochach stavajicich
travniku nebude strzen travni drn — podrobnéji viz bod 8.3, 8.4 této zpravy.

Realizace pobytovych schodu: Vystavba schodl bude probihat od Feky Nisy, za vyuZiti stavajici zpevnéné plochy.
Demolice stavajicich konstrukci bude realizovana ruéné.

V Easti zalozZeni pobytovych schodll v kofenovych zénach bude pomoci nedestruktivni metody Airspade
realizovan liniovy vykop. Bude realizovana kofenova clona dle bodu 8.1, 8.2 této zpravy.

Upravena konstrukce schodll v misté stavajiciho stromu - minimalizace hloubky zakladového pasu v misté
vzrostlého stromu v délce 8 m, do hloubky max 0,5 m pod terén.

Detail feSeni v pfiloze PD: D.7.3.2 Detail - okoli stavajici vrby inv.¢. 21

7.2 Ochrana kofenové zony u stromu inv.6.22 Acer saccharinum

Bude instalovano ochranné oploceni.

Demolice zpevnénych konstrukci a podkladnich vrstev bude realizovana ruéné, na plochach stavajicich travniku
nebude strzen travni drn — podrobnéji viz bod 8.3, 8.4 této zpravy.

V misté zaloZeni obruby zpevnénych ploch bude proveden liniovy vykop pomoci technologie Airspade do hloubky
0,4 m. V ramci vykopu pro ulozeni obrubniku bude vyhloubena ryha pro ulozeni rozvodu automatické zavlahy
(ruéni vykop, technologie Airspad). Podrobnéji viz bod 8.2 této zpravy.

Pfi kaceni porostu se nesmi na nezpevnénych plochach pohybovat mechanizace a nesmi zde pojizdét €i
parkovat osobni a nékladni automobily.

7.3 Ochrana kofenové zony u stromu inv.¢.37 Tilia cordata

Demolice zpevnénych konstrukci a podkladnich vrstev bude realizovana ruéné, na plochach stavajicich travniku
nebude strzen travni drn — podrobnéji viz bod 8.3, 8.4 této zpravy.

Nové realizované pobytové schody se plosné prekryvaji se stavajici zpevnénou plochou. Z toho divodu se
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nepfedpoklada plné prokofenéni plochy.

V linii zaloZeni pobytovych schodl bude s predstihem realizovana kofenova clona — postup viz bod 8.1 této
zpravy, aby se zabranilo poskozeni kofen(. Liniovy vykop bude realizovany pomoci nedestruktivni metody Air
spade. Vystavba schodli bude probihat od feky Nisy, za vyuziti stavajici zpevnéné plochy.

V misté zaloZeni obruby zpevnénych ploch bude proveden liniovy vykop pomoci technologie Airspade do hloubky
0,4 m. V ramci vykopu pro ulozeni obrubniku bude vyhloubena ryha pro ulozeni rozvodu automatické zavlahy
(ruéni vykop, technologie Air spade). Podrobnéji viz bod 8.2 této zpravy. Dle aktualniho prokofenéni AD/TDI ur¢i

nasledny postup.

74 Ochrana kofenové zony u stromu inv.¢.38 Tilia tomentosa

V okoli stavajicich stromu inv..38 bude v ramci stavby na misté plochy travniku realizovana zpevnéna plocha —
kamenna Zulova dlazba bez pojezdu o mocnosti 80 mm, podkladni vrstvyy 290 mm. Vzdalenost realizace
zpevnéne plochy je 3000 mm od kmene stromu.

Postup praci v kofenové zéné strom( musi probihat ruéné s pomoci technologie Air Spade.

V linii zaloZeni kamenné obruby v kofenovych zdnach bude pomoci nedestruktivni metody Airspade realizovan
liniovy vykop. Bude realizovana kofenové clona dle bodu 8.1, 8.2 této zpravy.

Od kmene stromu v kruhové plode o poloméru 3000 mm bude realizovan smiSeny zahon, ktery bude od
zpevnénych ploch oddélen zapusténou kamennou obrubou.

Stavajici zemina na ploSe budouciho zahonu bude odstranéna pomoci Airspade do hloubky 200 mm. Nasledné

bude rozprostfen substrat S6 0 mocnosti 150 mm a organicky mulé o mocnosti 50 mm.

V pfipadé velkého prokofenéni bude kamenna obruba nahrazena ocelovou pasovinou. Ocelova pasovina tl. 10
mm a vySky 120 mm kotvena do terénu kombinaci T profili a na roxorové trny priméru 20 a délky 600 mm,
navarenymi na pasovinu a' cca 1 m dle priibéhu tvaru (v zaoblenych &astech Castéji). Roxory budou orientované
smérem dovnitf' k chodniku a budou navafeny 30 mm pod horni hranu pohledové hrany pasoviny.

Detail feSeni v pfiloze PD: D.7.3.1 Detail — okoli stavajici lipy inv.¢. 38

8 POSTUP PRACI V KORENOVYCH ZONACH

8.1 Realizace kofenové clony

Kofenova clona bude realizovana u stromu inv.¢. 21, 28, 30, 33, 37, 38, jehoZ kofenovy systém je v souCasné
dobé v travnaté ploSe a dochazi zde k preruseni kofenl z divodl stavby pobytového schodisté nebo zalozeni
obrubniku zpevnénych ploch.

Korenova clona ma za cil minimalizovat stres strom( pfi vykopovych pracich a rozloZit ho do del$iho ¢asového
obdobi.

Korenové clona se idealné instaluje jedno vegetacni obdobi pfed zah&jenim stavby. Realizace kofenovych clon

Strana9 z 15



Liberecka naplavka / DUSP / DPS D.7.0 Technicka zprava — Ochrana dfevin pfi stavbé
D.7 SO 800 Vegetacni Upravy 712024

prob&hne v ramci pfipravnych opatieni nebo ihned po zahdjeni stavby. Pfi realizaci kofenové clony budou

dodrZena nasledujici ustanoveni:

a)KoFenova clona bude realizovana do hloubky 0,4 m od finalni nivelety terénu. Site kofenové clony bude 0,15 —

0,25 m a je mozné ji realizovat ruénim vykopem nebo technologii Air Spade.

b) Kofeny budou na hrané piiléhajici smérem k dotéenym stromim pferuseny hladkym Fezem, pfipadné kofeny

nad 50 mm budou ponechany, zaméfeny a bude zvazena moznost jejich zachovani ve stavebnich konstrukcich.

c) Kofenova clona bude vyplnéna Stérkovym substratem S7 (HDK fr.4/8 80%, certifikovany biouhel 10%, kompost
10%). Smérem ke stavbé bude kofenova clona stabilizovana proti vysypani po odebrani okolni zeminy (napf.

geotextilie stabilizovana armovaci siti a kotvena ocelovymi trny).

d) Zhotovena kofenova clona musi byt pravidelné zavlazovana se zohlednénim rozlozeni a intenzity srazek a

stanovistnich pomérd, nutné udrzovat kofenové clony vihké v pribéhu celého obdobi stavby.

e) V Usecich, kde neni mozné kofenovou clonu z divodu existence zpevnéného povrchu v pfitomnosti realizovat

s predstihem, bude kofenova clona realizovana ihned po zahéjeni stavby.

cca 300 mm

'A‘

“:B‘!

) SUBSTRAT A
SUBSTRAT "B’
JUTOVA TKANINA
ARMOVACI OCELOVA St
OCELOVATYC D =10- 12mm
PAINICE
PREKAZKA

Referencni schéma kofenové clony.

8.2 Liniové vykopy v kofenovych zénach

Vlastni realizace liniovych vykopl musi splnit nasledujici podminky:

e Liniové vykopy musi byt v kofenovych zénach stromd realizovany technologii Air Spade nebo
technologii Air Spade v kombinaci s ruénim vykopem se zachovanim kofen( o priméru vétsim nez 20

mm.
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8.3

V pfipadé nutnosti pferuseni kofenu o primeéru véts§im nez 20 mm z divodu umisténi stavebniho prvku,

bude toto pferuseni odsouhlaseno odbornym dozorem.

Vedeni siti technického vybaveni bude pfednostné umistovano mimo kofenové zény vymezené

ochrannym oplocenim.
Pfi umistovani bodovych prvki v kofenové zoné stromd jsou pfipustné pouze ruéni vykopy.

V pfipadé velkého prokofenéni v misté zakonceni zpevnénych ploch kamennym obrubnikem bude
obrubnik nahrazen ocelovou pasovinou, jedna se pfedevsim o stromy inv.¢. 22,37,38.

Ocelova pasovina tl. 10 mm a vySky 120 mm kotvena do terénu kombinaci T profill a na roxorové trny
priméru 20 a délky 600 mm, navafenymi na pasovinu a' cca 1 m dle pribéhu tvaru (v zaoblenych
Castech &astéji). Roxory budou orientované smérem dovnitf' k chodniku a budou navareny 30 mm pod

horni hranu pohledové hrany pasoviny.

Realizace zpevnénych povrchi v kofenové zéné stavajicich stromi

Veskeré zemni prace souvisejici s vybudovanim konstrukce dlazby budou v kofenovych zdnach stromu

provadény technologii Air Spade. Vlastni realizace dlazby musi spinit nasledujici podminky:

8.4

eV mistech nutného snizeni terénu budou zachovany kofeny o priméru vétS§im nez 20 mm, ty budou
zapiskovany a zachovany v podkladni vrstvé dlazby. V pfipadé vyskytu povrchovych kofend, bude
dlazba poloZena kolem kofene a kofen pouze obsypan Stérkem.

e Plan s odkrytymi kofeny nesmi byt hutnéna.

o Podkladni vrstva Stérkodrti bude ve vrstvé min 100 mm navezena ru¢né, po jejim zhutnéni
valcovanim bez vibraci se pro uloZeni dalSich konstrukénich vrstev mohou pouzit stroje dle
specifikace odborného dozoru.

eV pfipadé nutnosti pferuseni kofenu o priméru vétSim nez 20 mm z dGvodu umisténi stavebniho
prvku, bude toto preruSeni odsouhlaseno odbornym dozorem.

o Vedeni siti technického vybaveni bude pfednostné umistovano mimo kofenové zény vymezené
ochrannym oplocenim, pfipadné budou ukladany do chranicek.

eV pfipadé potfeby bude realizovana nestandardni konstrukce dlazby s upravenou mocnosti

jednotlivych vrstev. Mocnost vrstev se bude odvijet od hloubky kofent v daném misté.

Realizace travniku v kofenovych zénach stromu
eV mistech kofenové zény stromu neni pfipustna kultivace puady.
o Trévnik Ize zalozit na herbicidni uhor profezany mélkym vertikalnim profezem do 10 mm ve ¢tyfech
smérech tak, aby povrch pidy v kofenovém prostoru strom( (okapova linie koruny stromu

roz8ifend o 1,5 m) byl celoplosné rozrusen do hloubky max. 10 mm.
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o Nasledné bude svrchni vrstva zeminy odstranéna pomoci airspade do hloubky cca 100 mm.

e Zalozeni travnikd bude na téchto plochach (specifikovano odbornym dozorem dle situace
prokofenéni) realizovano vysevem do vrstvy rozprostfeného homogenniho externé michaného
substratu S3 pro zalozeni svrchni vrstvy intenzivniho travniku o vrstvé 60 mm. Pripadné budou
pomoci substratu dorovnané terénni nerovnosti tak, aby travnik plynule navazoval na plochy po

kultivaci ziviéné plochy a na obruby okolnich zpevnénych ploch.

8.5 Instalace zavlahového systému
e Patefni rozvody zavlahového systému prioritné vedeny mimo kofenové zény stromd.
e Realizace ryh pro rozvody zavlahového systému je mozna pouze technologii Air Spade nebo jeji
kombinaci s ruénim vykopem (dle specifikaci odborného dozoru). PouZiti strojni dréZkovacky neni v

kofenové zéné strom(i pipustné.

9 DOKONCENI PRACI, UVEDENi STANOVISTE DO PUVODNIHO STAVU
Po dokonCeni stavebnich praci zasahujicich do chranéné kofenové zény stromu je pozadovano uvedeni
stanovi$té stromd do plvodniho stavu nejen z hlediska vizualné patrnych parametr(i, ale zejména z hlediska
vodniho rezimu a fyzikalné-chemickych vlastnosti pady. Pfi uvedeni stanovisté do pivodniho stavu musi byt
dodrZeny nésledujici pozadavky:
e  Zasyp vykopl v kofenové zdné je pfipustny pouze zeminou splfiujici parametry prokofenitelné pddy, bez
strojniho hutnéni, substrat S7.
e Pokud stavebni prace naruSuji pfipraveny prokofenitelny prostor (strukturalni substrat) je oprava
provedena dle poZadavk( pfislusného spravce zelené.
e Pokud doSlo k poSkozeni nadzemni &asti stroml, musi byt stromy odborné oSetfeny dle pozadavk
standardu SPPK A02 002:2015 Rez stromd.
e U strom(, kde probihala stavebni €innost, je pozadovana pravidelna kontrola minimalné po dobu dvou

let.

F TERENNi UPRAVY VEGETACNICH PLOCH

F.1 Odstranéni stavajiciho travniku, zpevnénych ploch a zemin

F.2 Navazky substratu pro vegetacni prvky

F.1 Odstranéni stavajiciho travniku, zpevnénych ploch a zemin

Pred zapocetim praci bude na terénu vyznacena chranéna kofenova zéna stromu a odsouhlasena AD/TDI.
Bude instalovano ochranné oploceni.

F1.1  Odstranéni stavajiciho travniku, vysadeb trvalek, travin, letni¢ek

Celkovéa vyméra ploch stavajiciho travniku k odstranéni je 2200 m2.
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Odstranéni stavajiciho travniku mimo korenové zény stromii: 1000 m2

Mimo ochrannou kofenovou zonu stromi bude odstranén stavajici travni drn 0 mocnosti cca 50 mm, veskeré
sejmuté drny budou odvezeny do kompostarny k dalSimu vyuziti.

Na budoucich plochach zahont mimo kofenové zony (zahony A, bez stavajicich stromt) bude odstranéna

stavajici zemina do hloubky 400 mm.

Odstranéni stavajiciho travniku v kofenovych zénach stavajicich stromi: 1200 m2

Drnova vrstva nebude sejmuta v ploSe ochranné kofenové zény ponechanych stroml v rozsahu dle
situacnich vykrest. Ochranna kofenova zéna je dana primétem koruny na terén + 1,5 m.

V prostoru kofenové zény bude pouZit herbicid. Uvnitf ochranného oploceni a na uréenych mistech bude stavajici
zemina odstranéna pomoci pneumatického ryce (technologie airspade) do primérné hloubky 300 mm (plochy
budoucich zahon( a zpevnénych konstrukci). Na misté budouciho intenzivniho travniku do hloubky 100 mm.
Mocnost odstranéné zeminy bude upfesnéna na misté AD / TDI dle vyskytu kofend.

Na zbylych plochéach bude stavajici zemina odstranéna ru¢né s maximéalnim ohledem na stavajici kofeny.

Stavajici vysadby travin, trvalek pfipadné letni¢ek budou odstranény ruéné a pfipadné nabidnuty na pfesazeni na

jinou plochu mimo feSené uzemi.

Sejmuta humdzni zemina z ploch stavajiciho travniku bude uloZzena na do¢asnou deponii a vyuZita jako pfimés

do vegetacnich substratd.

F1.2  Odstranéni zpevnénych ploch, podkladnich konstrukci a zemin

V ochrannych kofenovych zénéach budou zpevnéné konstrukce rozebrany a odstranény ru¢né bez pouziti tézké
techniky. Dale budou ru¢né rozebrany podkladni vrstvy zpevnénych ploch a odstranéna zemina o0 mocnosti
budouci zpevnéné konstrukce.

SmiSené zahony: Na ploSe budoucich zahon( budou veskeré zpevnéné konstrukce odstranény a v pfipadé
potfeby bude stavajici zemina odstranéna na pozadovanou mocnost budouci vegetacni vrstvy.

Rozebrani konstrukci zpevnénych ploch je feSeno v ramci SO pozemni komunikace. V kofenovych zénach bude

probihat ru¢né.

F.2 Navazky substratl pro vegetacni prvky
V ramci zakladani vegetacnich ploch bude nutné provést plosné odkopavky stavajici zeminy a plosné navazky
vegetacni vrstvy - substratu v riznych mocnostech v zavislosti na charakteru spolecenstev.

Predpoklada se ¢aste¢né vyuziti stavajici zeminy jako pfimés do jednotlivych substratd.

Strana 13 z 15



Liberecka naplavka / DUSP / DPS D.7.0 Technicka zprava — Ochrana dfevin pfi stavbé
D.7 SO 800 Vegetacni Upravy 712024

F.21  Zalozeni stromového patra

strukturalni substrat S1:

= \iykopy budou provedeny stavbou v ramci HTU, realizatorem vykopt neni dodavatel vegetaénich tprav,
ten realizuje pouze navazku substratd.

=  Pfedpokladand mocnost substratu 400 - 800 mm.

= Strukturalni substraty jsou realizovany mimo kofenové zény stavajicich strom(

vysadbovy substrat S2:

= 0,7 m3/ strom v ramci technologie G.1.1

¢astecna vyména plidy

= Pro spodni vrstvu substratu bude vyZita zemina ze skryvky a promichana se $térkodrti fr. 8/16 v poméru
50:50

= Pro svrchni vrstvu bude pouzit vysadbovy substrat S2, pfipadné substrat pro smiSené zahony.

F.2.2 Zalozeni kefového patra - ¢aste¢na vyména pudy
= Pro spodni vrstvu substratu bude vyZita stavajici zemina a promichana se Stérkodrti fr. 8/16 v poméru
50:50
vysadbovy substrat S2:

= Pro svrchni vrstvu bude pouzit vysadbovy substrat S2.

F.2.3 ZaloZeni travniku

Intenzivni parkovy travnik

pfedpokladana mocnost navazek substratl 250 mm
= navazka substratu S4 na plochu 1015 m2 o mocnosti 5 mm
= navazka substratu S3 na plochu 1015 m2 o mocnosti 60 mm
= navazka mistni zeminy na plochu 620 m2 o mocnosti 200 mm (na ploSe stavajiciho asfaltu, zemina
sejmuta ze stavajicich travnatych ploch)

Extenzivni travnik s dvoudéloznymi rostlinami

pfedpokladana mocnost navazek substrati 115 mm
= navazka substratu S4 na plochu 200 m2 o mocnosti 5 mm
= navazka substratu S5 na plochu 200 m2 o mocnosti 60 mm

= navazka mistni zeminy na plochu 20 m2 o mocnosti 50-100 mm (plocha u spravni budovy CHKO)

F.24  Zalozeni zahonu

SmiSeny zahon / zaloZeni zahonu bez stavaijicich stromu

pfedpokladana mocnost navazek substratl 350 mm
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= navazka substratu S6 na plochu 300 m2 o mocnosti 350 mm

= navazka organického mulée na plochu 300 m2 o mocnosti 50 mm

Smiseny zahon / zaloZeni zahonU se stavajicimi stromy

pfedpokladana mocnost navazek substratl 200 mm
= navazka substratu S6 na plochu 620 m2 o mocnosti 200 mm

= navazka organického mule na plochu 620 m2 o mocnosti 50 mm

Podrostovy zahon / zaloZeni zahonU bez stavajicich stromu

pfedpokladana mocnost navazek substratl 350 mm
= navazka substratu S6 na plochu 300 m2 o mocnosti 350 mm

= navazka organického mulée na plochu 300 m2 o mocnosti 50 mm

Podrostovy zahon / zaloZeni zahonU se stavajicimi stromy

predpokladana mocnost navazek substrat(i 350 mm
= navazka substratu S6 na plochu 300 m2 o mocnosti 200 mm

= navazka organického mulce na plochu 300 m2 o mocnosti 50 mm

Navrh terénnich Uprav je jednoznaéné specifikovan v pfilohach PD:

D.7.4 Situace - terénni tpravy VU

AUTORSKY DOZOR

Nutnost autorského dozoru krajinaiského architekta nezavislého na dodavatelské firmeé pfii nasledujicich
¢innostech:

Realizace veskerych praci v mistech chranéného kofenového prostoru stromu vyzaduie pfisny dohled AD a TDI,
viz PD.

Kontrola vyty&eni ploch s odliSnymi technologiemi tykajicimi se ochrany stromu.

Priprava vysadbovych prostori a prostor( pro osev bude schvalena AD.

Substraty budou odsouhlaseny pfedem AD.

Rostlinny material (jednotlivé rostliny a vysevni smési) bude odsouhlasen AD, konkrétni dfeviny budou pfedem
vybrany AD ve Skolce.

Viysadba dfevin musi byt schvalena AD, pfedevsim finalni vySka usazeni kofenového kréku a umisténi dfevin.
V pfipadé nutnych zmén v pribéhu stavby, bude aktualizace feSeni zpracovana ve spolupraci s autory
krajinarské ¢asti projektu.

Vedkeré zmény v projektu musi byt odsouhlaseny autorem krajinafské ¢asti projektu.
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